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Przebudowa drogi gminnej ulicy Rynkowej od km
0+000 do km 0+305, łącznika ulicy Rynkowej z

ulicą Przyrynek od km 0+000 do km 0+...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przebudowa drogi jest niezbędna ze względu na potrzeby poprawienia warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu, obsługi 
komunikacyjnej przyległych terenów oraz odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Rynkowej i Przyrynek poprzez infiltrację wody 
gruntowej do powierzchni, następnie na tereny zieleni lub krawężniki odwodnieniowe gdzie znajdować się będą panele polipropylenowe które
będą pełnić role zbiornika dla czasowej retencji oraz stopniowego rozsączania do gruntu wód opadowych w miejscach jej naturalnego 
gromadzenia się.
Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się od km 0+000 do km 0+305 (ulica Rynkowa) oraz w km 0+000 do km 0+227,13 ulica Przyrynek oraz 
łącznik  od km 0+000 do km 0+043,36

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej ulicy Rynkowej od km 0+000 do km 0+305, łącznika 
ulicy Rynkowej z ulicą Przyrynek od km 0+000 do km 0+043,36 oraz ulicy 
Przyrynek od km 0+000 do km 0+227,13 w msc. Mława

1 Rozdział Rozdział 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z obsługą 

geodezyjną z wykonaniem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w 
powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej. ponadto w cenie uwzględnić odtworzenie uszkodzonych
reperów osnowy geodezyjnej powstawłych w trakcie wykonywnia robót.

Wyliczenie ilości robót:
długość projektowanej trasy ulicy 305/1000
mazurskiej w msc. Mława 0,305000

43,36/1000 0,043360
227,13/1000 0,227130

RAZEM: 0,575490 km 0,575
1.1.2 KNR 231/815/1 Rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych / nawirzchni betonowej

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka istniejącej nawirzchni zgodnie 746
z Rys. Dr-01 746,000000

RAZEM: 746,000000 m2 746
1.1.3 KNR 231/803/3 Rozebranie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni z betonu asfaltowego

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka istniejącej nawirzchni zgodnie 4235
z Rys. Dr-01 4 235,000000

RAZEM: 4 235,000000 m2 4 235
1.1.4 KNR 231/807/1 

analogia
Rozebranie istniejącej nawirzchni chodnika, miejsc postojowych z kostki brukowej grubości 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka istniejącej nawirzchni zgodnie 638
z Rys. Dr-01 638,000000

RAZEM: 638,000000 m2 638,000
1.1.5 KNR 231/814/2 Rozebranie istniejących obrzeży betonowych

Wyliczenie ilości robót:
140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000
1.1.6 KNR 231/813/3 Rozebranie istniejących krawężników 15x30 / 15x22 cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka istniejącego krawężnika 1462
betonowego 1 462,000000

RAZEM: 1 462,000000 m 1 462,000
1.1.7 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod istniejące krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:
istniejąca ława pod krawężnik 1462.000*0,066 96,492000

140.000*0,033 4,620000
RAZEM: 101,112000 m3 101,112

1.1.8 Kalkulacja 
własna

Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – włazy zaworów sieci wodociągowej, sieci 
gazowej, studni telekomunikacyjnych szt. 98

1.1.9 Kalkulacja 
własna

rozebranie istniejącej nawirzchni gruntowej wraz z wywozem i utylizacją
m2 228
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1.1.10 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm ze 
złożeniem w hałdę

Wyliczenie ilości robót:
istniejący humus na ulicy Mickiewicza 890*0,15 133,500000

RAZEM: 133,500000 m3 133,500
1.1.11 KNR 404/1104/2 Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 15 km. Gruz pochodzący z rozbiórki 

elementów dróg, w cenie należy uwzględnić utylizację gruzu po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inwestorem przydatności materiałów z rozbiórki.

Wyliczenie ilości robót:
Płyty z rozbiórki istniejącego chodnika 746*0,07*2,4 125,328000
rozbiórka nawierzchni asfaltowej 4235*0,06*2,4 609,840000
rozbiórka nawirzchni chodnika z kostki 638.000*0,08*2,4
brukowej 122,496000
rozbiórka krawężników 1462.000*0,104 152,048000
rozbiórka ławy betonowej 101.112*2,20 222,446400
rozbiórka obrzeży 140.000*0,054 7,560000

RAZEM: 1 239,718400 t 1 239,718
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 KNNR 1/202/6 Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z wykopem koryta pod warstwy konstrukcyjne, w 

cenie należy uwzględnić wywóz gruntu zbędnego wraz z utylizacją
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie korytowania pod nawirzchnię 1880*(0,08+0,03+0,25+0,35)+1278*(0,08+0,03+0,25+0,25)
jezdni 2 114,380000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnię 1331*(0,06+0,04+0,15)
chodnika 332,750000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnię 314*(0,10+0,05+0,15+0,085+0,20)
parkingu 183,690000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnię 236*(0,08+0,03+0,22)
zjazdów zwykłych 77,880000
Wykop pod krawężnik betonowy (1400)*0,15*0,45 94,500000
Wykop pod obrzeże betonowe (280)*0,08*0,45 10,080000

RAZEM: 2 813,280000 m3 2 813,280
1.3 Element Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
1.3.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie należy uwzględnić doprowadzenie nośności podłoża do 
kategorii G4 m2 3 676

1.3.2 KNNR 6/113/3 
analogia

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana 
georusztem wielokształtnym typu N1 - gr. 35 cm m2 2 056

1.3.3 KNNR 6/113/3 
analogia

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowana 
georusztem wielokształtnym typu N1 - gr. 25 cm m2 1 620

1.3.4 KNNR 6/113/3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 (kruszywo łamane 0-31,5 mm) - gr.25 cm m2 3 158
1.3.5 KNNR 6/502/3 

(1)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 3 158

1.4 Element Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
1.4.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, m2 1 331

1.4.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm m2 1 331
1.4.3 KNNR 6/502/2 

(1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara m2 1 331

1.4.4 KNNR 6/502/3 
(1)

Wykonanie nawierzchni pasa ostrzegającego z płyt dotykowych 35x35x5 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych

Wyliczenie ilości robót:
Przejście dla pieszych 0,7*4*2 5,600000

0,7*4*2 5,600000
0,7*4*2 5,600000
0,7*4*2 5,600000
0,7*4*2 5,600000

RAZEM: 28,000000 m2 28,000
1.5 Element Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej
1.5.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie należy uwzględnić doprowadzenie nośności podłoża do 
kategorii G1 m2 236

1.5.2 KNNR 6/113/3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 (kruszywo łamane 0-31,5 mm) - 22 cm m2 236
1.5.3 KNNR 6/502/3 

(1)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, w cenie należy uwzględnic dowiązanie się do 
istniejących nawirzchni na zjazdach zwykłych na terenach prywatnych.W przypadku braku nawirzchni z 
kostki zamkniecie zjazdu opornikem betonowym 12x25 cm. m2 236
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1.6 Element Nawierzchnia miejsc postojowych
1.6.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie należy uwzględnić doprowadzenie nośności podłoża do 
kategorii G3 m2 314

1.6.2 KNR 911/202/1 geowłóknina separacyjno - filtracyjna
Wyliczenie ilości robót:

12*60 720,000000
RAZEM: 720,000000 m2 720,000

1.6.3 KNR 231/114/1 Mieszanka niezwiązana z gruntu niewysadzinowego (naturalnego), CBR ≥ 25% gr. 20 cm m2 314
1.6.4 Kalkulacja 

własna
Panele polipropylenowe układane jednowarstwowo

m2 314
1.6.5 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm (kruszywo o frakcji 2/31,5 mm) m2 314
1.6.6 KNR 225/407/3 Wykonanie nawirzchni z płyt ażurowych EKO o wymiarach 60x40x10 cm, wypełnienie spoin kruszywem 

łamanym 4/11 mm wraz z wykonaniem podsypki z kruszywa łamanego 2/8 mm wykonanie szczeliny 
dylatacyjnej szerokości 0,5 - 1 cm z pospółki 0/8 mm m2 314

1.7 Element Obramowanie (jazdnia, zjazdy zwykłe)
1.7.1 KNNR 6/401/3 Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 z zaniżeniem na zjazd 15x22x100 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
Wyliczenie ilości robót:

1400 1 400,000000
RAZEM: 1 400,000000 m 1 400,000

1.7.2 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 
obramowania zjazdów zwykłych i chodnika m 280

1.7.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki i obrzeża z betonu klasy C12/25
Wyliczenie ilości robót:
ława pod krawężnik 1400.000*0,07 98,000000
ława pod obrzeża 280*0,048 13,440000

RAZEM: 111,440000 m3 111,440
1.8 Element Stała organizacja ruchu
1.8.1 KNNR 6/702/1 

(2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, śr. 60,3 mm

szt 18
1.8.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 

0,3·m2 szt 19
1.8.3 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 78
1.9 Element Odwodnienie
1.9.1 KNNR 1/201/8 

(1)
Wykop po kolektor - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km, wraz z utylizacją gruntu

Wyliczenie ilości robót:
przykanaliki śr. 200 mm - wykop 24*1,2*1,5 43,200000
studnie śr. 1200 mm - wykop 4*(2,4*2,4*1,5) 34,560000
wpusty deszczowe śr. 500 mm - wykop 7*(1,7*1,7*2,20) 44,506000
przenioesienie istniejących wpustów 2*(1,7*1,7*2,20)
deszczowych 12,716000
kolektor śr. 250 mm - wykop 46*1,2*1,2 66,240000

RAZEM: 201,222000 m3 201,222
1.9.2 Kalkulacja 

własna
Umocnienie pionowych ścian wykopów systemowymi szalunkami przestawnym

Wyliczenie ilości robót:
kolektor - przykanaliki 24*1,5*2 72,000000
studnie 4*2,4*2*4 76,800000
wpusty 7*1,7*2*4 95,200000
kolektor główny 46*1,2*2 110,400000

RAZEM: 354,400000 m2 354,400
1.9.3 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
70*1,2*0,15 12,600000

RAZEM: 12,600000 m3 12,600
1.9.4 KNNR 1/320/1 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag

Wyliczenie ilości robót:
24*(0,2+0,3)*1,2-(3,14*0,10*0,10*54) 12,704400
46*(0,25+0,3)*1,2-(3,14*0,125*0,125*46) 28,103125

RAZEM: 40,807525 m3 40,808
1.9.5 KNNR 4/1410/4 Podłoża betonowe, grubość 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
4*1,5*1,5*0,2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,800
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1.9.6 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu,(uwaga w przypadku 
gdy wpusty istniejące znajdują się w dobrym stanie technicznym możliwośc wykorzystania istniejących 
wpustów deszczowych wraz z rusztem) - ulośc istniejących wpustów możliwych do wykorzystania - 2 szt; szt 2

1.9.7 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu, szt 5
1.9.8 KNNR 4/1415/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm wbudowane na istniejącym kolektorze sieci 
kanalizacji deszczowej szt 4

1.9.9 KNRW 
218/408/4

Kanały z rur PP SN 16 sr. 250 mm
m 46

1.9.10 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PP SN 16 sr. 200 mm
m 24

1.9.11 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm
m 70

1.9.12 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy sieci kanalizacji deszczowej (taśma lokalizacyjno - ostrzegawcza)
m 70

1.9.13 Kalkulacja 
własna

Inspecja TV wraz z czyszczeniem WUKO kolektora sieci kanalizacji deszczowej
m 70

1.9.14 Kalkulacja 
własna

Montaż krawężnika ze zintegrowanym kanałem odwadniającym szer. 0,5 m
szt. 60

1.9.15 Kalkulacja 
własna

Odwodnienie liniowe dlasa D400 szer. 15 cm
m 2

1.9.16 Kalkulacja 
własna

Panele polipropylenowe służące do czasowej retencji wody

Wyliczenie ilości robót:
0,35*44 15,400000
0,35*44 15,400000
3,43 3,430000
5,39 5,390000
5,39 5,390000
3,43 3,430000
5,39 5,390000
5,39 5,390000
5,39+5,39+5,39+5,39 21,560000
0,35*11*4 15,400000
0,35*30*2 21,000000
0,35*80*2 56,000000

RAZEM: 173,180000 m2 173
1.10 Element Roboty dodatkowe
1.10.1 Kalkulacja 

własna
Nadzór gestorów sieci nad realizacją robót w bliskich kolizjach z istniejącą infrastrukturą.

kpl 1
1.10.2 Kalkulacja 

własna
Wykoanie projektu wraz z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu.

kpl 1
1.10.3 Kalkulacja 

własna
koszt dostosowanie się do wymagań zawartych w Szczegółowej Specyfikacji technicznej (próby, badani, 
pomiary, odbiory robót zanikających, opracowanie operatu kolaudacyjnego) kpl 1

1.10.4 Kalkulacja 
własna

Karczowanie istniejących krzaków wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:
13+35 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48
1.10.5 Kalkulacja 

własna
Korekta wysokościowa istniejącego kabla eND (możliwa kolizcja z projektowaną kanalizacją deszczową)

m 9
1.10.6 Kalkulacja 

własna
Wykonanie połączenia projektowanej nawirzchni z istnijąca nawirzchnią asfaltową na ulicy Granicznej 
oraz Kościelnej kpl 1

1.10.7 Kalkulacja 
własna

Podwieszenie chodnika, podłużniece wykonane ze stali ocynkowanej 180x75 mm z mocowaniem 
modułów rusztu i fundamentów śrubowych w przypadku występowania kolizcji z istniejącymi korzeniami 
drzew kpl 1
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu - tereny zieleni
2.1 Element Zieleń - nasadzenia
2.1.1 KNR 221/207/2 Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

900/10000 0,090000
RAZEM: 0,090000 ha 0,090

2.1.2 Kalkulacja 
własna

Utylizacja urobku
t 172

2.1.3 KNR 221/218/1 
analogia

Ziemia do zaprawy dołów pod krzewy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 64

2.1.4 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III m2 900
2.1.5 Kalkulacja 

własna
Sadzenie krzewów

szt. 1 320
2.1.6 Kalkulacja 

własna
Sadzenie traw ozdobnych i bylin

szt. 1 212
2.1.7 Kalkulacja 

własna
Agrowłóknina pod nasadzenia

m2 900
2.1.8 Kalkulacja 

własna
Kora iglasta drobnomielona

m3 30
2.1.9 Kalkulacja 

własna
Wykonanie trawników

m2 370
2.2 Element Zieleń - pilęgnacja
2.2.1 Kalkulacja 

własna
Pielęgnacja krzewów, bylin i traw

szt. 1 320
2.2.2 Kalkulacja 

własna
Pielęgnacja traw ozdobnych i bylin

szt. 1 212
2.2.3 Kalkulacja 

własna
Pielęgnacja trawników

m2 370


