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Projekt  opracowano w P.W.K. – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, 
KOMUNIKACJA w Zielonej Górze na podstawie umowy z MIASTEM MŁAWA 

 

1. DANE DO OPRACOWANIA 

1.1  Mapy geodezyjne w skali 1:500  
1.2 Dokumentacja geotechniczna 
1.3  Założenia projektowe wydane przez GMINĘ LUBIN 
1.4 Uzgodnienia branżowe 
1.5 Pomiary uzupełniające 
 

Parametry techniczne ulic: 
 

ULICE GMINNE: CIECHANOWSKA, WETMAŃSKIEGO  
KL. „D”  Vp = 40 km/h 
- ruch KR 2; obciążenie 115 kN/oś 
- jezdnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm (szarej), o szerokości 6,0 m –ul. WETMAŃSKIEGO 
- jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m – UL. CIECHANOWSKA 
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8,0 cm (czerwonej)  
- chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej) szerokości 2,0 m 
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8,0 cm (czerwonej) szerokości 2,0- 2,50 m –ul. 
CIECHANOWSKA 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Ulice gminne, przebiegają przez teren zabudowany – zabudowa jednorodzinna. Ulice 
posiadają nawierzchnię częściowo utwardzoną (cząstkowy beton asfaltowy, gruz, tłuczeń, 
żwir), szerokości około 4,0 -6,0 m. Ul. Wetmańskiego nie posiada odwodnienia. Ul. Ciecha-
nowska posiada częściowe odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
        W pasie drogowym przebiegają: sieć sanitarna, sieć deszczowa, sieć wodociągowa, 
sieć gazowa, oraz linia doziemna i napowietrzna elektryczna oraz telekomunikacyjna. W ul. 
Wetmańskiego istnieje linia oświetleniowa. 
 

2.1. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

W podłożu gruntowym odcinków dróg na terenie miasta Mławy, do głębokości rozpoznanej wykona-
nymi wierceniami, poniżej warstw konstrukcyjnych istniejących dróg oraz przypowierzchniowej warstwy nasy-
pów antropogenicznych (warstwy XI i XII) zalegają mineralne grunty rodzime, nieskaliste: niespoiste – wodno-
lodowcowe piaski (warstwy serii I) oraz grunty spoiste - lodowcowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwy 
serii III). 
Zdecydowana większość występujących na badanym obszarze gruntów rodzimych jest nośna dla posadowień 
bezpośrednich - przy uwzględnieniu ich parametrów podanych  
w tabeli nr 1 (warstwy serii I; warstwy: IIIb1, IIIb2, oraz XII).  
W przypadku gruntów spoistych należy pamiętać, że ich nośność zachowana zostaje pod warunkiem niena-
ruszenia struktury lub niezawilgocenia. Wzrost wilgotności gruntów spoistych będzie prowadził do ich upla-
stycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartości parametrów wytrzymałościowych tych gruntów. Zwiększy się 
również ich odkształcalność. Wzrost wilgotności naturalnej gruntów spoistych może być spowodowany opa-
dami atmosferycznymi lub wodami roztopowymi. Za nośne uznano także nasypy budowlane (warstwa XII).  
 
Do gruntów słabonośnych zaliczono:  
• grunty spoiste w stanie plastycznym - lodowcowe  gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwy IIIc1, 
IIIc2) zalegające w OW02 poniżej głębokości 2,6 m p.p.t. i do głębokości wykonanego wierceni to jest 6 m 
p.p.t. nie nawiercono spągu serii III. 
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• warstwę  nasypów niekontrolowanych (warstwa XI), które na badanym terenie zalegają powszechnie, 
maksymalnie do głębokości 1,7 m p.p.t. w OW01. Nasypy wydzielone w tę warstwę, z uwagi na zróżnicowany 
skład i znaczną zawartość części organicznych, zaleca się w strefie przemarzania całkowicie wymienić. Ma-
teriał  do  budowy nowych nasypów należy  dobierać  z uwzględnieniem postanowień normy PN-98/S-02205. 
W miejscach, gdzie miąższość nasypów przekracza 1 m, dopuszcza się ich pozostawienie poniżej strefy prze-
marzania, przy założeniu ich uprzedniego dogęszczenia i wzmocnienia - np. poprzez zastosowanie georusztu 
lub geomateraca. 

Zgodnie z "Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych" - Załącznikiem do Zarządze-
nia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r. występującym w strefie prze-
marzania podłoża przeznaczonego do przebudowy układu drogowego gruntom zostały przypisane odpowied-
nie grupy nośności podłoża "G". 
 
 Grunty rodzime: 
• sypkie: 
– piaski pylaste, piaski drobnoziarniste (z domieszkami bądź przewarstwieniami innych gruntów) - grunty nie-
wysadzinowe i wątpliwe zostały zakwalifikowane do grupy nośności  podłoża G2; Zaleganie tych gruntów 
stwierdzono w otworze OW01 w strefie głębokości 0,5-2,0 m p.p.t., w otworze OW03 w strefie głębokości 
poniżej 0,6-1,3 m p.p.t. oraz poniżej 2,0 m p.p.t., w otworze OW05 w strefie głębokości 0,8-2,5 m p.p.t., w 
otworze OW07 w strefie głębokości 0,5-1,0 m p.p.t., w otworze OW08 w strefie głębokości 0,55-1,1 m p.p.t.,  
– piaski średnioziarniste - grunty niewysadzinowe z domieszkami bądź przewarstwieniami gruntów wysadzi-
nowych i wątpliwych, zostały zakwalifikowane do grupy nośności  podłoża G2. Zaleganie tych gruntów stwier-
dzono w otworze OW02 w strefie głębokości 1,7-2,0 m p.p.t., w OW08 w strefie głębokości 1,1-1,4 m p.p.t. 
– piaski średnioziarniste i gruboziarniste - grunty niewysadzinowe bez domieszek i przewarstwień innych grun-
tów lub z domieszkami i przewarstwieniami gruntów niewysadzinowych, zostały zakwalifikowane do grupy 
nośności  podłoża G1; Zaleganie tych gruntów stwierdzono w otworze OW01 poniżej głębokości 2,0 m p.p.t., 
w otworze OW02 w strefie głębokości 2,0-2,3 m p.p.t., w otworze OW03 w strefie głębokości 1,3-2,0 m p.p.t., 
w otworze OW05 poniżej głębokości 2,5 m p.p.t, w otworze OW06 poniżej głębokości 0,4 m p.p.t., OW07 w 
strefie głębokości 1,0-2,5 m p.p.t.  
• spoiste: 
– w stanie twardoplastycznym - warstwy IIIb1, IIIb2, zakwalifikowane zostały do grupy nośności G4. Grunty tej 
warstwy zalegają w OW02 w strefie głębokości 2,3-2,6 m p.p.t., w OW04 poniżej głębokości 0,8 m p.p.t., w 
otworze OW08 poniżej głębokości 1,4 m p.p.t., w otworze OW09 poniżej głębokości 0,3 m p.p.t   
 
 Grunty  wątpliwe lub niewysadzinowe  o  grupie  nośności  podłoża  G2,  należy  w  strefie przemarza-
nia ulepszyć dla uzyskania grupy nośności G1 poprzez dogęszczenie i ewentualne doziarnienie, a grunty bar-
dzo wysadzinowe o grupie nośności podłoża G4 należy ulepszyć do grupy nośności G1 poprzez stabilizację 
chemiczną albo wymianę na grunt niewysadzinowy.  
 Grunty w stanie plastycznym - warstwa geotechniczna IIIc1, IIIc2, z uwagi na ich konsystencję, są 
poza klasyfikacją grup nośności podłoża i wymagają indywidualnego, nie katalogowego, zaprojektowania 
warstw konstrukcyjnych. Ww. warstwa opisana została w kartach otworów symbolem grupy nośności >G4. 
Grunty tych warstw zalegają w OW02 poniżej głębokości 2,6 m p.p.t.  

W okresie prowadzonych badań, tj. w maju 2019 r., w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi 
wierceniami, tj. maks. 6,0 m p.p.t., woda gruntowa wystąpiła w jednym wykonanym otworze. Zwierciadło wody 
stabilizuje się poniżej strefy przemarzania, na głębokościach 2,0 m p.p.t. Głębokości występowania wody 
gruntowej w poszczególnych otworach zestawiono w tabeli w punkcie 4.2 dokumentacji.  

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 
r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” występujące w pod-
łożu warunki gruntowe, z uwagi na dominację  gruntów nośnych i występowanie zwierciadła wody gruntowej 
poniżej strefy przemarzania (nie płycej niż 2,00 m p.p.t.), należy określić jako proste, a projektowaną budowlę 
drogową proponuje się zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Natomiast rejon otworu OW02 
(ul. Cmentarna) ze względu na zaleganie nasypów antropogenicznych do głębokości 1,7 m p.p.t. oraz zalega-
nie spoistych gruntów plastycznych proponuje się zaklasyfikować do drugiej kategorii geotechnicznej w złożo-
nych warunkach. Ostateczną decyzję odnośnie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z ww. 
"Rozporządzeniem..." podejmuje Projektant. 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego 
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgo-
cenia lub przemarznięcia. 
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGIMI PUBLICZNYMI. 
 
Przebudowywane  ulice  pełnią  funkcję dojazdową do posesji w obrębie ulicy (zabudowa 

jednorodzinna). Ulice stanowią wraz z pozostałymi ulicami w obrębie miejscowości, system komu-
nikacyjny jezdny. 

Przebudowywane ulice przebiegają przez teren zabudowany, zgodnie z przepisami o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projektowane ulice są włączone do ulicy Dr Anny Do-
brskiej i ul. Górnej, które są drogami gminnymi. 

Parametry techniczne dróg w zakresie rozwiązania w planie i profilu, zostały przyjęte zgodnie 
z ich funkcją oraz klasą. Odpowiadają warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). 

 
3.2 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE  ZAGOSPODAROWA 

TERENU 
 

Zakres przebudowy: roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni i rozebranie istn. zjazdów), 
roboty ziemne – korytowanie, wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej brukar-
skiej (ul. Wetmańskiego) i betonu asfaltowego (ul. Ciechanowska) na podbudowie z mieszanki kru-
szywa kamiennego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie, wykonanie zjazdów, oraz chodników 
i ścieżki rowerowej –w ul. Ciechanowskiej. Należy wykonać kanalizację deszczową włączoną do 
istniejącego kanału deszczowego, oraz przyłącza sieci sanitarnej i wodociągowej. Należy też wybu-
dować linię oświetleniową w ul. Ciechanowskiej. 

Wszystkie przewidziane do przebudowy elementy dróg, przebiegają w istniejącym pa-
sie drogowym. Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja) nie zmienia się. 

Przedsięwzięcie nie powoduje fragmentacji istniejących pasów zieleni, oraz przecięcia  kory-
tarzy ekologicznych o dużych wartościach przyrodniczych (przedsięwzięcie – to ulica miejska – do-
jazd do posesji), przebiegające przez istniejący teren częściowo zabudowany.  

Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni - dwustronny o nachyleniu 2%. Załamania trasy drogi w 
planie i profilu, złagodzono łukami poziomymi i pionowymi o stosownych promieniach – lokalizacja i 
parametry łuków zgodnie z rys. nr 1. 

Odwodnienie drogi – do projektowanych wpustów deszczowych i projektowanego kanału 
deszczowego. Odwodnienie drogi jest tematem opracowania pt. TOM II –KANALIZACJA 
DESZCZOWA I PRZYŁĄCZA SANITARNE I WODOCIĄGOWE. 

Oświetlenie ulic jest tematem opracowania pt. TOM III – LINIA OŚWIETLENIOWA. 
 

Tabela Nr 1.  ZAKRES RZECZOWY PRZEBUDOWY DRÓG 
(zestawienie powierzchni i długości elementów drogi) 

 

ELEMENTY DROGI 
POWIERZCHNIE 

I DŁUGOŚCI 

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (szarej) około 2 900,0 m2 

jezdnia z betonu asfaltowego około 2 120,0 m2 

zjazdy I parkingi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej) około 1420,0 m2 

chodniki z kostki betonowej gr. 6,0 cm (szarej) około 2 180,0 m2 

kanalizacja deszczowa z rur PEHD        około 630,0 m 

Linia oświetleniowa      około 549,0 m 
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4. KRAWĘŻNIKI 

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowią krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm, na podsypce cem.-piaskowej C 3/4 i ławie z 
oporem z betonu C12/15. Na łukach o promieniu R ≤ 8,0m, należy ustawić krawężnik łukowy o 
stosownych promieniach.  

Na zjazdach przyjęto krawężnik najazdowy, który na całej długości powinien wystawać 4,0 
cm ponad nawierzchnię jezdni głównej, a na przejściach dla pieszych 1,0 cm ponad nawierzchnię.  
UWAGA: 
Na łukach poziomych o małym promieniu, należy stosować krawężnik łukowy o stosownym 
promieniu t.j. 0,5, 1,0, 3,0 - 8,0 m. 

 

5. ZJAZDY, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE 

 Zjazdy do posesji, należy wykonać z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamien-
nego łamanego (mieszanka 0-31,5 mm), gr. 20,0 cm. Szerokość zjazdów od strony posesji powinna 
nie mniejsza niż 4,0 m. Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym 
15x22x100 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu cem. C 12/15. 

Przyjęto chodnik - o szerokości 2,0 m, wykonany z kostki betonowej brukarskiej gr. 6,0 cm, 
na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem nawierzchni chodników są obrzeża beto-
nowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z podsypki cem.-piaskowej C3/4. 

Przyjęto ścieżkę rowerową - o szerokości 2,0 – 2,50 m, wykonaną z kostki betonowej bru-
karskiej, kolorowej gr. 8,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowej C 3/4. Ograniczeniem na-
wierzchni ścieżek są obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z podsypki cem.-piasko-
wej C3/4. 

6. NAWIERZCHNIA 

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej, została zaprojektowana dla ruchu KR 2, 
zgodnie z  D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r. 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GŁÓWNEJ Z KOSTKI BETONOWEJ:  

 
 kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (szara) 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – war-
stwa gr. 5,0 cm 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo 
wapienne -wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 
cm 

 warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka 
wykonana w wytwórni – poza miejscem wbudowania) – gr. 20,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GŁÓWNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO:  

 
 w - a ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarnistego o strukturze 

zamkniętej (AC11 S), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu 50/70 – według normy 
PN-EN 13108-1. 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6,0 cm – pół ścisłego AC11 W o uziarnieniu 0/11 
mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1 

 warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej), łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 cm 

 warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka 
wykonana w wytwórni – poza miejscem wbudowania) – gr. 15,0 cm 
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 warstwa odsączająca z piasku lub pospółki gr. 20,0 cm  

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW NA POSESJĘ: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (kolorowa) 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – war-
stwa gr. 5,0 cm 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo 
wapienne -wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 
cm 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGÓW: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (szara) 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – war-
stwa gr. 5,0 cm 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo 
wapienne -wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 20,0 
cm 

 warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem - C 1,5/2,0 (mieszanka 
wykonana w wytwórni – poza miejscem wbudowania) – gr. 20,0 cm 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm 

 
KONSTRUKCJA CHODNIKÓW: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 6,0 cm (szara) 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – war-
stwa gr. 5,0 cm 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo 
wapienne -wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 10,0 
cm 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm 

 
KONSTRUKCJA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH: 
 

 kostka betonowa brukarska - gr. 8,0 cm (czerwona) 

 podsypka cementowo – piaskowa C 3/4 gr. 5,0 cm lub miał kamienny (0-5 mm) – war-
stwa gr. 5,0 cm 

 podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego (pozyskanego ze skały litej - kruszywo 
wapienne -wykluczone), stabilizowanego mechanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 10,0 
cm 

 warstwa odsączająca z piasku, pospółki (0 – 2 mm) - gr. 20,0 cm 

 
UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, 
powinny mieć atest I.B.D.i M. w Warszawie, poświadczony wynikami badań wykona-
nymi zgodnie z procedurą I.B.D.i M. 
 

7.  ODWODNIENIE, REGULACJA URZĄDZEŃ ISTN. SIECI 
 
Odwodnienie drogi – do projektowanych wpustów deszczowych i dalej do projekto-

wanego kanału deszczowego. 
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Należy wyregulować wysokościowo wszystkie urządzenia doziemne sieci wodociągowej, 
oraz studnie sieci sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 

Kable telefoniczne i elektro - energetyczne doziemne, znajdujące się w szerokości 
projektowanych jezdni należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z PE Ø 110 
mm, oraz pogłębić w miarę potrzeb.  
 

8.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  
 
Roboty rozbiórkowe polegają na frezowaniu połączenia istniejącej jezdni z betonu asf. z 
projektowana nawierzchnią, oraz rozebraniu istniejących zjazdów. 

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania wykopów i nasypów pod jezdnię.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zagęszczenie podłoża gruntowego pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni. Nadmiar ziemi z wykopu oraz odpady budowlane (340 m3), 
należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora (wysypisko gminne) i utylizować. 

 

9. WIELKOŚCI ZAJĘTEGO TERENU, WYWŁASZCZENIA, WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO 

 

Całe wyżej wymienione przedsięwzięcie budowlane, przebiega w istniejącym 
pasie drogowym. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w cało-
ści w granicach pasa drogowego. Sposób zagospodarowania terenu (komunikacja), nie 
zmienia się. Przedsięwzięcie – przebudowa ulic, nie znajduje się na obszarze objętym 
ochroną konserwatorską zabytków. Przebudowa ulicy koliduje z istniejącą zielenią (krzewy 
o powierzchni do 25,0 m2). 

Elementy projektowanej drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierają wpływu na środowisko natu-
ralne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,  
- nie zmieniają krajobrazu,  
- nie wydzielają ciepła,  

- nie wytwarzają odpadów 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub inne 
zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego,  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektów na środo-
wisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

10. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
Do projektu opracowano: 
1. projekt organizacji ruchu stałego i tymczasowego 
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. kosztorys inwestorski, oraz szczegółowy przedmiar robót  
4. dokumentację geotechniczną      

 projektant: Jan Wyrwiński 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

dla przedsięwzięcia :  
 

PRZEBUDOWA ULIC: CIECHANOWSKIEJ I LEONA 
WETMAŃSKIEGO W MAŁAWIE 

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126] 

Projekty budowlane :     

 - branża sanitarna 

 - branża drogowa 

 - branża elektryczna 

2. ZAKRES ROBÓT 

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA    TERENIE   

BUDOWY 

Częściowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane związane z  przebudową                

 Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów 

 Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych  

w robotach budowlanych 

 Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów 

 
 W  świetle  art. 21.2.  ust. 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  budowlane  oraz  Rozporządze-
nia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2004r., (Dz. U. Nr  20  poz. 1126)  na  terenie  występują  
roboty  w  następującym  zakresie: 

Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci gazowej należą do robót szczególnie niebezpiecznych i 
wymagają dozoru przedstawiciela Zakładu Gazowniczego 

Zasady ogólne w instruowaniu pracowników. 

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przy-

stąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, 

przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. Poinformo-

wać pracowników o sposobie zachowania się na obszarze budowy. Wszystkich pracowni-

ków wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan używalności 

środków ochrony osobistej. Codziennie zgłaszać odpowiednim służbom technicznym miej-

sca prowadzenia prac grup budowlanych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicz-

nych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do 

wszystkich pleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 
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Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruować pracow-

ników o możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, o odpowiednim oznakowaniu i za-

bezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrzenia studni kanaliza-

cyjnych, sprawdzeniu obecności gazu oraz obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego 

do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym - udzielać instruktażu pracow-

nikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszko-

dzić kabla(i) i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie 

powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwującym dany kabel. 

Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym - udzielić pracownikom instruktażu na temat zachowania 

się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 

wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być ozna-

kowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

2.3. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA   

Budowa linii oświetlenia ulicy 

Zakres prac – budowa  linii oświetlenia ulicznego  

wykaz prac mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia  

 roboty wykonywane w pasie drogi powiatowej 

 roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu  

 roboty wykonywane na wysokościach powyżej  5 m 

 roboty wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych pozostających w 

eksploatacji ENERGA S.A. powinne być wykonywane przez osoby , które wykastry się 

znajomością przepisów BHP oraz „instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i 

instalacjach elektrycznych” wydanej przez ENERGA S.A.  z dnia 28-03-2006  

 
2.5. CZĘŚĆ DROGOWA 

Przebudowa: roboty ziemne – korytowanie, wykonanie pełnej konstrukcji jezdni (na posze-

rzeniach) z betonu asfaltowego na podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego, łamanego, stabi-

lizowanego mechanicznie. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni. Należy także odmulić i wyprofilo-

wać istniejące rowy odwadniające, wykonać kanalizację deszczową (odcinkowo). Należy także wy-

budować chodniki jednostronne i obustronne. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  
 

3.1. Drogi  miejskie i tereny nieutwardzone 

3.2. Uzbrojenie  : 

3.2.1. sieć wodociągowa 

3.2.2 sieć gazowa 

3.2.2. sieć kanalizacji sanitarnej 

3.2.3 sieć teletechniczna TP SA 

3.2.4 Sieć energetyczna nn, Sn, napowietrzna i doziemna 

4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
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4.1. CZĘŚĆ SANITARNA 

 Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejącymi sieciami . 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 

 Wykonanie wykopów i ich umocnień 

 Montaż przewodów 

 Próby szczelności i ciśnieniowe 

 Domiar geodezyjny 

 Zasypka wykopu; zagęszczanie, demontaż umocnień wykopów 

4.2.  CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  i TELETECHNICZNA 

 Wytyczenie trasy projektowanej sieci 

 Wykonanie wykopów  

 Wykonanie przecisków 

 Wykonanie posypki pod kabel 

 Posadowienie słupów energetycznych i oświetleniowych 

 Demontaż kolidującej sieci energetycznej 

 Montaż szafek KSR i SPP-SO 

 Montaż szafek i studni telekomunikacyjnych 
 

4.2. CZĘŚĆ DROGOWA 

 roboty ziemne 

 roboty brukarskie 

 roboty nawierzchniowe 

5. Potencjalne zagrożenia inne niż wymienione  mogące wystąpić  pod-
czas  realizacji  robót  budowlanych 
 

1. Wymagane  są  zabezpieczenia: 
    -  zbiorowe:  w  postaci  rusztowań, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy   
        i  nakrywy, 
   -   indywidualne: drabiny wyjściowe z wykopów  
       Ochrony  osobiste:  kaski  chroniące  przed  upadkiem  przedmiotów  w  trakcie   
       robót  z  wysokości  oraz  zabezpieczenia  stanowisk  w  postaci   siatek. 
2. Zagrożenia  inne  związane  z: 
    -   Prowadzeniem  robót  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu  zmechanizowanego, 
    -   Stradunek  i  wyładunek  materiałów  i  elementów, urządzeń  na  środki   
        transportu  sprzętem  mechanicznym  oraz  montaż  technologiczny  urządzeń, 
    -   Zabezpieczenie  ścian  wykopów  wąskoprzestrzennych  liniowych 
    -   Usuwanie  zabezpieczeń  wykopów 

6. Sposób prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed przystąpieniem  
do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych 
 Do   wykonywania  prac  budowlanych  dopuszczać  tylko  pracowników  przeszkolonych   w  zakresie  
bhp  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. Pracownicy  obsługujący  urządzenia  dźwigowe 
i rozdzielnice elektryczne  muszą  posiadać  stosowne  uprawnienia. 
Zaleca  się  przy  przeszkoleniu, położenie   nacisku  na  następujące  czynności: 

 Wykonywanie  wykopów  i  zabezpieczeń  ścian  
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 Zabezpieczeń  kabli  zasilających   elektronarzędzia. Wskazane  stosowanie  elektronarzędzi  z  napę-
dem  pneumatycznym. 

 Prace  na  wysokości  na  rusztowaniach. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 
 W  trakcie  robót  należy  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  robót  oraz  wykonać  zabezpieczenia  

w  postaci  barierek, pokryw, a  w  miejscach  przejść  dla  pieszych  bezpieczne  kładki  (zgodne  z  przepisami  

BHP)  oraz  obustronnie  odgrodzić  pas  roboczy  tymczasowymi  barierkami. 

Przy  wykonywaniu  robót  używać  wyłączenie  sprawnego  sprzętu  i  narzędzi. 
Pracowników  wykonawcy  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  ochrony  osobiste 
i  odzież  roboczą  (kaski  ochronne, osłony  twarzy,  ubrania, buty, rękawice). 

Na  terenie  budowy  znajdować  się  powinna  podręczna  apteczka  pierwszej  pomocy  wyposażona  

w  podstawowe  leki  i  środki  opatrunkowe. W  razie  wypadku  udzielić  pierwszej  pomocy, zapewnić  pomoc  

lekarską  oraz  usunąć  osoby  trzecie  z  miejsc wypadku. 

      Komunikację  umożliwiającą  szybką   ewakuację  na  wypadek  pożaru, awarii, wypadku  przy  pracy  czy  

innych  zagrożeń  prowadzić  z  wykorzystaniem   istniejących   dróg. 

 Zapewnić  stałą  łączność  Zapewnić  oświetlenie ostrzegawcze  placu  budowy  oraz  stanowisk  roboczych  

Prace w zbiornikach przepompowni  w  razie  konieczności   oświetlenia  prowadzić przy użyciu oświetlenia o 

napięciu  bezpiecznym  (24 V). 

  Opracować projekty organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych pracami w zakresie budowy dróg 

i sieci. 

8. Stałe działania zapobiegawcze 

8.1. CZĘŚĆ SANITARNA  

8.1.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpiecze-

niem przed  porażeniem. 

8.1.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, ko-

parki,   agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.14. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.15.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.1.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

8.2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  

8.2.1. Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy 

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w „sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pracy, do-

puszczenie do pracy) 

8.2.3. Pracownicy wykonujący prace elektryczne posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne 

dla odpowiedniej grupy urządzeń 

8.2.4. Pracownicy przestrzegają instrukcji transportu oraz stradunku, wszystkie urządzenia 

dźwigowe posiadają świadectwo badań z UDT  

8.2.5. Wszelkie wykopy mają być wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem 
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8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

9. Uwagi  końcowe 
      Na  podstawie  niniejszej  informacji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót, kierownik  budowy  

winien  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  §  3  Rozporządzenia  Ministra  In-

frastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 

                                                                                 Opracował: 

Jan Wyrwiński 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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TOM  I. B – PROJEKT BUDOWLANY - DROGI 

I. Część rysunkowa 
 

3. Przekrój podłużny - drogi         1:500 …….………rys. nr 2 - 4 
4.       Przekroje normalne -drogi       1:50………………rys. nr 5 - 7  
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III.  UZGODNIENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


