w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot

Temat:

~0pracowanie dokumentacji na adaptacje budynku przy ul. Lelewela w Mtawie w celu dosto-
sowania do funkcji biurowo — administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mtawa.”

Inwestor:
Miasto Miawa

Wykonano na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

Jednostka Projektowa:
Biuro Projektowe MNGROUP
25-335 Kielce, ul. Jaronskich 20/1A

Zakres opracowania:

Kod CPV 45111300-1:
Kod CPV 43322000-6:
Kod CPV 45110000-1:
Kod CPV 45422100-2:

Roboty rozbiodrkowe

Urzadzenia do demontazu

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
Stolarka drewniana

Kod CPV 45431000-7 - roboty posadzkarskie, oktadziny $cienne

Kod CPV 31223000-5:

Kod CPV 45000000-7:

Oprawy do lamp

Roboty budowlane

Kod CPV 44112310-4 Scianki i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Kod CPV 44112220-6:
Kod CPV 45442100-8:

Kod CPV 45432111-5

Kod CPV 45213400-7:
Kod CPV 45421153-1:

Kod CPV 45300000-0:
Kod CPV 45310000-3:
Kod CPV 45314300-4:
Kod CPV 45315300-1:
Kod CPV 45316100-6:
Kod CPV 45332400-7:
Kod CPV 45332300-6:
Kod CPV 45332200-5:
Kod CPV 45332000-3:
Kod CPV 45331000-6:

Podtogi z tworzyw sztucznych
Roboty malarskie

Instalowanie pomieszczen dla personelu
Instalowanie zabudowanych mebli

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalowanie urzadzen oswietlenia

Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kielce, czerwiec 2022 .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA K.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem prac remontowo-budowlanych wybranych pomieszczen w budynku do
funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby dwoéch jednostek Miasta Miawa tj. Miejskiego Osrodka Pomocy

Spotecznej i Centrum Ustug Wspdinych przy ul. Lelewela 7 w Mtawie.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowy Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt polegajacych na wykonaniu prac remontowo-budowlanych wybranych pomieszczen w budynku
do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby dwdch jednostek Miasta Mtawa tj. Miejskiego Osrodka Pomocy

Spotecznej i Centrum Ustug Wspdlnych przy ul. Lelewela 7 w Mtawie.

1.2. Zakres robét objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspolne dla robét objetych nizej

1. Prace rozbidrkowe
- Demontaz urzadzen sanitarnych itp.
- Rozbiérka $cian zgodnie z aranzacja
- Wykucie z muru oscieznic drewnianych
- Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
- Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
- Demontaz opraw zarowych porcelanowych, gniazd, tacznikdw itp.

2. Prace budowlane

- Zabudowy gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach i §cianach, na rusztach metalowych;

- Licowanie scian ptytami gipsowo-kartonowe
- Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe zatarte na gtadko

- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwyktg

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowanie nierdwnosci

Jednokrotne gruntwoanie starych tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw - Uni-Grunt

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitow i scian

Montaz oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 wwewnetrznych scianach z
cegiet

Montaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych petnych jednoskrzydtowych fabrycznie
wykonczone wraz z okuciem

Ulozenie wyktadziny dywanowej wraz z lista cokotowa wyktadana wyktadzing

Dostawa wraz montaz zabudowy pomieszczenia socjalnego pod wymiar wg. zaakceptowanej
aranzacji

3. Roboty budowlano - instalacyjne

- Przerdbka - przektadki instalacji elektrycznej, niskopradowej w rejonie przebudowywanych

pomieszczen wg aranzacji
- Przetozenie instalacji teletechnicznych,

- Przerdbka instalacji oswietleniowej w rejonie przebudowywanych pomieszczen (montaz opraw,

przetacznikow, gniazd itp.) wg aranzacji

- Przerdbka instalacji wod-kan w rejonie przebudowywanych pomieszczen wg aranzacji

4. Prace pomocnicze

- Wygrodzenia wraz z zabezpieczeniem terenu podczas prowadzenia prac remontowych

- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu
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Okereslenia podstawowe

Uzyte
14.1.

14.2.

14.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Budowa — wykonywanie prac remontowo — adaptacyjnych wybranych pomieszczen,

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i dowystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Dokumentacja budowy — dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksiagzke obmiardw,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w tokuwykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiordw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robot prowadzonych przez Wykonawce. W specyfikacji szczegotowej zwany réwniez Inzynierem.

Kosztorys Ofertowy — wyceniony Kosztorys Ofertowy ,,Slepy”.

Kosztorys Slepy — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Techniczng i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle¢ stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiaryobiektu bedacego przedmiotem robét.

Roboty — jest to budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego — wybranych pomieszczen sadu

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczng, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1.  Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiardw Robot oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji Technicznej i dwa komplety SST.

15.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa (aranzacja) zawiera :
a)  Dokumentacje techniczng

b)  kosztorysy,

c)  przedmiary robdt,

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 5 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

15.3.  Zgodnosé Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST

(1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujacedla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

(2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnoscich waznosci:

- Dokumentacja Techniczna — Projekt budowlany

- Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

(3) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ichwykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.
4) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Techniczng i SST.
(5) W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(6) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sig
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub SST, ale
osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowac takie
Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST.

(7) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub SST,
i wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zastapione innymi, a Roboty
rozebrane iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy

(1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na Placu Budowy, w spos6b okreslony w SST K.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia iodbioru ostatecznego Robdt.
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Z uwagi na przyjety sposéb realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w uzytkowanym obiekcie) —
przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczeg6lnosci:
- Wyadzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
- Charakterystyke rob6t i ich zasadnicze parametry
- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych
- Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem Kkolejnosci wykonywania poszczeg6lnych elementéw
obiektu
- Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony Projekt
Organizacji Robdt i Zagospodarowania Placu Budowy.
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
- Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrymstanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiagczony w cene
kontraktowsa.

15.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

(1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Rob6t, Wykonaweca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan

(2) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisachdotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa
(1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

(2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

3) Materialy tatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczoneprzed dostepem os6b trzecich.

(4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultatrealizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia
(1) Materiaty, ktore w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

(2) Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
oddopuszczalnego.

3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

4) Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

(5) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzyciespowodowato jakiekolwiek zagrozenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8.  Ochronawlasnosci publicznej i prywatnej

(1) Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Placu Budowy.

(4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy
zostatyuszkodzone.

15.9.  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

(1) Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas
transportumateriatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

(2) Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow
0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamiatl Inspektora nadzoru
o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drdg, ktre moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

(3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

(1) Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. A w szczeg6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz.401).

(2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

(3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

(4) Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t jest obowiazany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich rob6t. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbgdnych srodkéw ochrony indywidualnej.

(5) Przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy :

«  sprawdzi¢ tozsamosé i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu pisemnym;

wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

w  sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

%

(6) Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajaodrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.11. Ochronai utrzymanie Robét
(1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
doRobét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

(2) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinienrozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1. Grupy, klasy i kategorie robét
Grupy, klasy i kategorie robdt wystepujacych przy wznoszeniu obiektow wyszczeg6lniono w ponizszej tabeli:

grupa klasa kategoria
45 400 000
Roboty wykorczeniowe w N d:jlggg Ooio enions 45 4530 00-7
zakresie obiektow y OZOStVi;?{E n ' Prace remontowo - renowacyjne
budowlanych P

1.7. Okreslenia podstawowe
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

1.8. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng osoba uprawniong do kontaktéw
z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezbgdne kwalifikacje — wymagane prawem
uprawnienia i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace
obiektu, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

1.9. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do rob6t, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowaé wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji wykonawczej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnego
i doskonale funkcjonujacego obiektu. Wykonawca nie bedzie mdgt w pozniejszym terminie ubiegaé sie
0 dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na rysunkach, lub
wynikajacego zsamej koncepciji.

1.10. Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

2. MATERIALY

2.1. Zgodnosé

Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegolnosci w zakresie:

-wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

-zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednia Aprobata techniczna,
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie dziatajac
na podstawie rozporzadzenia wtasciwego ministra w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. tzn.
1) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:
a)  wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrob6ow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny
wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Poszczeg6lne wbudowywane materialy musza uzyska¢ zgode Zamawiajacego, poprzez akceptacje
Inspektora Nadzoru
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2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

(1) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez \WWykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawcawykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jakos¢ i przydatnosé
doRobot oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

(2) Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu Robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

(1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

(2) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

(3) Sprzct powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie
rob6t w przypadkuawarii sprzetu podstawowego.

(4) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jegozgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu,zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

(1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplynaniekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

(2) Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie RobGt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

(3) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. $rodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
Placu Budowy.
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(4) Dostawa materiatdbw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednimprzygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.

(5) Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
(1) wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami SST,PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

(2)  Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:
- prace rozbidrkowe gtosne prowadzi¢ w godzinach 17.00 —22.00.
- prace beda wykonywane zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przez Inspektora Nadzoru.

(3) Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla
czynnychoddziatow.

(4) wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw obowigzujgcych na terenie Sadu.

5.2. Wspdtpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy
(1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia Robot,
ocena jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawcg.

(2)  Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

(3) Decyzje Inspektor nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

(4) Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t i kontroli wszystkich materiatdw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, witgczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce 0 wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty,
ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢é wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Polecenia dotyczace zagrozenia zycia lub zdrowia (zwigzane z przestrzeganiem przepisdw BHP) powinny
by¢ wykonywane bezzwtocznie.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcdw

1) Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST,
a zaistniata wadliwos¢ tych Rob6t spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw,
to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe Roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

5.4. Zakres wykonania rob6t budowlanych

Dotyczy wybranych pomieszczen wg nowej aranzacji w budynku nr 2 Urzedu Miasta w Zdunskiej Woli przy
ul. Ztotnickiego 12. Wykaz prac do wykonania zawarty zostat w dokumentacji projektowej.
Szczego6towy zakres prac wg kosztorysu inwestorskiego

9/22



6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

@)

b)

6.2.

(1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
SST orazpoleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
czes$¢ 0goIng opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow

Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium,ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
wmechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo+ kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodk6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiwlepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnychelementow robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

(1) Celem kontroli Robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robot.

(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenianiezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Rob6t.

(3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzeniabadan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

(4) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz RobGt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej iSST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé powinny by¢ okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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(7) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te s tak powazne, ze moga wptywa¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiastwstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatGw.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialdw i urzadzen

(1) Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST.

(2) W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robotpowinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

(3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawcelnspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

(4) Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub
maszynachpowinny posiada¢ wazna legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen
laboratoryjnych,wytwarni lub maszyn, ktore nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajagce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6linych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorbw Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréwRobdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lubwymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywaniaRobot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6inych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) KsiegaObmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4)  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoty przekazania Placu Budowy,
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)  protokoty odbioru Robdt,
e)  protokotyz narad i ustalen.

(5)  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
(1) Obmiar Robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z DokumentacjaProjektowa W jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i SST.

(2) Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

(3) Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy zobowiazku ukonczenia wszystkich robot.

(4) Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. WAniki obmiaru
powinnyby¢ wpisane do Ksiegi Obmiardw.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

(1) O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci,stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.
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(2) Do obliczenia objetosci Robdt ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub
inng,zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
(3) Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktdrych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
(4) Materiaty, ktdrych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé
dowolnego typui wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna fatwo
i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem RobGt
uzgodniona przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowiaca nadmiar w stosunku do
uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejsza
objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.
(5) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazddw. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.
(6) Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objgtosci z
zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Rob6t. Wykonawcy
nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem Robét.
(7) W przypadku element6w standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktdrych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a
ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslonow SST.

(8)  Wszelkie materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
(1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét powinny by¢

zaakceptowaneprzez Inspektora nadzoru.

(2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzetwymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

(3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catymokresie trwania Rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

(1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonaweca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

(2) Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one
atestowane iposiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

(4) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona
uregulowana ipowtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
réwna 0,5%.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

(1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
wprzypadku wystegpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

(2) Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
(3) Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

(4) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposob
zrozumiaty ijednoznaczny.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony z Inspektorem

nadzoru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)  odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
c)  odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

(1) Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanychRobdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

(2) Odbior Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
Rohot.

(3) Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

(4) Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

(5) Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres Robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

(7) Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci Robot.

8.3. Odbidr czesciowy

1) Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot.
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8.4.

8.5.

(6)

Odbidr ostateczny Rob6t

(1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci,jakosci i wartosci.

(2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

(3) Odbidr ostateczny Rob6t powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

(4) Odbioru ostatecznego Rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru Rob6t dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektowsg i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupehiajacych i Robdtpoprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Rob6t uzupetniajagcych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

(7) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych RobGt w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
koncowego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwitaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, iudokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Rob6t.

(4) W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione
wgwzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.
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8.6. Odbidr po okresie rekojmi

(1) Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem
wadstwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniemzasad odbioru ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIAROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja
odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robdt.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

(1) Podstawa pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowaustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajacesi¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 SST dla tej Roboty.

(3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem,montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru ilaboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacychwystapic¢ w czasie realizacji Robot,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

(4) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VVAT.
(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Sklad dokumentacji wykonawczej

Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujace dokumenty:

. przedmiar robot;

. niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

11.2. Normy i przepisy

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z normami, przepisami

i wytycznymi obowigzujacymi w Polsce w momencie sktadania ofert pod nadzorem os6b posiadajacych wymagane

uprawnienia.

Wykaz przepiséw urzedowych (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

o Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

o Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r;
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e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegGtowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”;

) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

o Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881)

W wypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy
przystosowania obiektu do nowych przepisow o ile to przystosowanie ma wptyw na cene jego wykonania.

Nalezy stosowac si¢ do polecen:

o Nadzoru budowlanego,

Ochrony ppoz.,

BHP,

San-Epid

Panstwowej Inspekcji Pracy

innych uprawnionych stuzb.

Roboty rozbiorkowe — (wg CPV 45111300-1) oraz Roboty budowlane (45000000-7)

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie remontu pomieszczen biurowych, Kkorytarzy oraz klatek schodowych
z dostosowaniem do przepiséw p.poz w budynku przy ul. Lelewela 7 w Mfawie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z robotami
wyszczegolnionymi w przedmiarze wraz z robotami towarzyszacymi. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.4. Zakres robot obejmuje:

. wykucie z muru oscieznic drewnianych i zabudowy oszklonej drewnianej,

. zerwanie posadzki z tworzyw ceramicznych, dywanowych,

. poszerzenia oscieznic drzwiowych,

. licowanie scian ptytkami na klej metoda kombinowana

. sufity podwieszone - dotyczy wypetnienia ptytami z witokien mineralnych 60*60*1,5 cm o
absorcji dzwieku alfa w=0,80-0,85R, reakcja na ogien EU Euroklasa min A2- s1,d0,

. gruntowanie poditozy preparatami - dotyczy sufitow i scian przed malowaniem oraz posadzek
przed niwelacja podtoza,

. wykonanie warstwy wyréwnujacej i wygtadzajacej posadzek z zaprawy samopoziomujacej gr.
min 5 mm,

. posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych dwa kolory, uktadane na klej metoda kombinowana,

. wymiana obudowy skrzynek instalacji elektrycznej (tablic rozdzielczych) o powierzchni
1,00*0,50 (rézne wielkosci)

. montaz  drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych, aluminiowych o odpornosci ogniowej
El 30 i EI60.

. montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych — NA KALTKE SCHODOWA EI60,

. osadzenie listew naroznych wykonczajacych przy robotach malarskich,

. wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach i §cianach z elem. prefabrykowanych,
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. dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi lub akrylowymi powierzchni wewngtrznych -
tynkow gtadkich (dwa kolory), sufit i $ciany,

. osadzenie kratek wentylacyjnych z zaluzja,

. montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z przetacznikami,

. sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia,

. wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymiz optata utylizacyjna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie ze specyfikacja techniczna,
przedmiarem robét, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych robdt.

1.6 Informacja o terenie budowy

a) Wykonawca robét bedzie mogt korzystac z poboru energii elektrycznej i wody znajdujacych sig
w przedmiotowym budynku.

b) Inwestor nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen szatni dla pracownikéw oraz miejsca
przechowywania narzedzi.

c) Harmonogram pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem i uzytkownikami poszczegdlnych
pomieszczen biurowych,

d) Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania.

e) Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadania materiatdbw do wbudowania, wykonawca
jest zobowiazany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatow.

f) Wywoz materiatow z rozbiorki nalezy do Wykonawcy i odbywac si¢ bedzie na biezaco.

Q) W czasie transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo przechodniom.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi¢ informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu
ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialtdbw oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie
ich do polskim warunkdéw klimatycznych. Do materiatow i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE
nalezy zataczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego
zastosowania.

Plytki ceramiczne:(korytarz),

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasiakliwos¢ wodna E — 10%

- plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac¢ ptytki ryflowane.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Ptytki ceramiczne scienne 20x20cm — PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998

- barwa — wg wzorca producenta

- nasiakliwosé po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostana zaproponowane przez wykonawceg i zaakceptowane przez Zamawiajgcego
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Klej do ptytek

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra
przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg i zabrudzenia - zgodna z CG2
wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek)

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawy oswietleniowe-sufitowe LED - wykonane sa z blachy stalowej lakierowanej na biato do montazu
bezposredniego na suficie o module 600x600mm z zastosowania rastrOw, oprawa ze statecznikiem
elektronicznym zapewniajacym kompensacje mocy biernej.

Parametry drzwi p.poz.

- odpornos¢ ogniowa: 60min

- izolacyjnos¢ akustyczna: 39 dB

- blokady antywywazeniowe,

- wyposazenie dwa zamki lub jeden wielopunktowy

Sufity podwieszone - dotyczy wypetnienia ptytami z witokien mineralnych 60*60*1,5 cm o absorcji
dzwigku alfa w=0,80-0,85R, reakcja na ogien EU Euroklasa min A2-s1,d0

Materiaty malarskie:

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby emulsyjne o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie przed przystapieniem do malowania kolorystyke i probki farb nalezy przedstawi¢
uzytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru. Szpachlowanie s$cian nalezy wykonaé¢ gipsem
szpachlowym przed przystapieniem do malowania zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym zalecanym przez
producenta farb. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz
wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN- C81901;2002, PN-C-81607;1998.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda,
terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do
odttuszczania mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw, kity
I masy szpachlowe do naprawy poditoza. Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne do
robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkdw atmosferycznych, zachowaty
swoja jakos¢ im wiasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegolnosci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda
si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.4. Wariantowa stosowanie materiatow.

Jesli przedmiar robdt lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co
najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

W trakcie realizacji robét nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na

nieskomplikowany charakter rob6t nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy posegregowac i wywiez¢ wraz z utylizacja.
5.2. Roboty malarskie

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatdw. Pierwsze malowanie $cian mozna wykona¢ po przetarciu starych tynkoéw wraz
z zeskrobaniem istniejacych powtok malarskich catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
poditozy pod posadzki, catkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie mozna wykona¢ po
wykonaniu posadzek.

Przygotowanie podtoza.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenie tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Warunki prowadzenia robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +5 °C nie wyzszej niz 25°C.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.3. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonania robét. Badania podioza pod malowanie nalezy
wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie powinno by¢ przeprowadzone po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Wyglad powierzchni
nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozprosz onym swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia uzywac czystej szmatki.
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Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z rysunkami,
ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonywanych prac malarskich a w szczegélnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania badania powtok przy odbiorze nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewngtrznego

- zgodnosci barwy i potysku

- odpornosci na wycieranie

- przyczepnosci powtoki

- odpornosci na zmywanie.

Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem remontu pomieszczen biurowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta
I posiadac aktualng aprobate techniczna.

Sprawnosé¢ dziatania skrzydet drzwiowych przy otwieraniu i zamykaniu (skrzydta powinny rozwierac si¢
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowania i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy)

6. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg: mb, m2, m3, szt, kpl, kg itp. wielkosci okreslone w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie z Polskimi Normami.

7. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.

7.1. Zasady rozliczania ptatnosci
Platnos¢ na zasadach obowiazujacych w umowie. Przyjgte pozycje kosztorysowe obejmuja
wszelkie roboty niezbedne do wykonania, uwzgledniajac roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii. Cena rob6t obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty
uzytych wszystkich potrzebnych materiatow sprzgtu pomocniczego jak rowniez koszty:
- roboty przygotowawcze, pomiary,
- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,
- uktadanie, segregowanie materiatdw rozbiérkowych na placu budowy,
- koszty zatrudnienia robotnikow i pracownikéw nadzoru na budowie,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdét,
- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, zawinionych przez
wykonawcOw, utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,
- czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,
- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych na wysypisku,
- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.
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8.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA TECHN.

8.1 Zalecane normy
Polskie (PN) i branzowe(BN)

8.2.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997

r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6ow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000-7)
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