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1. P.T. sieci wodociggowe;j.

2. P.T. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem.

3. P.T. sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem.
Zakres rzeczowy- patrz strona nastepna.
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PRZEDMIOTOWE ZADANIE PODZELONO NA DWA ETAPY:

ZAKRES RZECZOWY ETAPU I:

1.SIEC WODOCIAGOWA:

Rura PE @ 160 o dt. 143,50m-trasa: W1-...-W5
1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

Rura PCV @200 SN8 o dtf. 304,58 m-trasa: S1-..-S8
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEI:

Rura PCV @400 o dtf. 93,56 m-trasa: D1 -...-D4
ZAKRES RZECZOWY ETAPU II:
1.SIEC WODOCIAGOWA:

Rura PE @ 160 o dt. 331,70m-trasa: W5-...-W14
Il.a PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ:
Rura PCV @200 SN8 o dt. 6,22 m-trasa: S9-S10

[ll.a PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Rura PE §450/26,7 SDR17 o dt. 22,14 m-trasa: D4 -D5
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Wykaz rysunkow:

Rys. nr 1.1A-Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 1.1B-Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 2.1- Przekrdj sieci wodociggowej: W1-...-W14,

Rys. nr 2.2- Szczegoty weztdw sieci wodociggowe;j.

Rys. nr 3.1- Przekrdj sieci kanalizacji sanitarnej: S1-...-S9 wraz z przytaczem: S9-S10.
Rys. nr 3.2- Kaskada w studni istniejacej S1.

Rys. nr 4.1- Przekroj sieci kanalizacji deszczowej: D1-...-D4 wraz z przytgczem: D4-D5.
Rys. nr 5.1- Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Studnie rewizyjne.

-Decyzja nr 25/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad WOD-KAN w Mtawie z dnia 03.03.2020-znak: KT -190/2020/EM,
-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mtawa z dnia 04.03.2020-znak: WGK.7021.9.2020BW,
-opinia ZUD z dnia 18.02.2021, nr G.6630.2.28.2021.

-zaswiadczenie z Izby Budowlanej
-uprawnienia
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1.1.0.0PIS TECHNICZNY
do projektu:
-budowy sie¢ wodociggowej,
-budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem,
-budowy sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczem,

Przedmiot niniejszego projektu podzielono na dwa etapy wg wykazu na str. 2.
1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-P.T. branzy drogowej przedmiotowych drég

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

-Decyzja nr 25/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad WOD-KAN w Mtawie z dnia 03.03.2020-znak: KT -
190/2020/EM,

-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mfawa z dnia 04.03.2020-znak:
WGK.7021.9.2020BW,

-opinia ZUD z dnia 18.02.2021, nr G.6630.2.28.2021.

-Decyzja nr 9/2021 wydana przez Zarzad Powiatu Mtawskiego, znak: PZT.DT-433.10.2021.

1.3.0.Roboty ziemne:

1.3.1. Roboty wstepne- przygotowawcze oraz wykonczeniowe (po zasypce):

Przewiduje sie wykonanie metodg bezwykopowg (poprzez przecisk horyzontalny sterowany)
nastepujgcych odcinkéw:

-na trasie: W2-W3 o dt. 9,20m

-na trasie: S1-S2 o dt. 24,75m

-na trasie: S4-S5 o dt. 18,8m

-na trasie: S6-S7 o dt. 33,75m

-na trasie: D4-D5 o df. 11,20m

W tym celu nalezy wykona¢ komory przeciskowe (startowe i koicowe) w postaci wykopow
otwartych. Komory bedg usytuowane w dziatce drogi gminnej lub w dziatce inwestora. W
dziatce drogowej istnieje chodnik w postaci nawierzchni bitumicznej. Nalezy przed robotami
ziemnymi rozebrac tg nawierzchnie w niezbednym zakresie i wywiez¢ na wysypisko smieci.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z zasypka, nawierzchnie chodnikow odtworzyc.

W przypadku demontazu kraweznikdw i nawierzchni w postaci kostki betonowej, po
zrealizowaniu prac instalacyjnych, dokona¢ odtworzenia tych elementéw. Krawezniki
ustawiac na fawie betonowej, kostke uktada¢ na podsypce cementowo- piaskowe;j.

Teren zielony przywrdci¢ do stanu pierwotnego i obsia¢ trawa.

1.4.2.Wykopy:
2.2.Wykopy:

Z uwagi na gtebokos¢ utozenia rurociggu ponad 1,0 m wykopy miejscowe (komory
przeciskowe) wykonac¢ jako wykopy waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem scian
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pionowych. Wymiary komor startowych 6,0x2,0m; odbiorczych 2,0x2,0m.

Podobnie wykonaé wykopy dla rurociggdéw uktadanych metodg ,,w otwartym wykopie” oraz
studni rewizyjnych, tzn. wykopy z petnym umocnieniem scian pionowych.

Szerokos$¢ wykopow: dla rur @400-1,6m; dla @200- $#160-1,2m.; dla studni 2,5x2,5m.

Wykopy wykona¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odkfad. Wykona¢ pokop po
koparce. Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiez¢ na
miejsce wskazane przez Inwestora- do miejsca sktadowania.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu.

Wykonac¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

2.3.Utozenie rurociggdw w komorach przeciskowych:

Z dna wykopdéw usung¢ kamienie, gruz, itp...
Armatura i rurociagi uktadane w otwartym wykopie powinny znajdowac sie na podsypce gr
10 cm z piasku ubitego do wartosci 98 % w skali Proctora.

2.4.Zasypka:

Po wykonaniu robot instalacyjnych dokonac obsypki piaskiem drobnoziarnistym do wierzchu
rur ubijajgc recznie warstwy co 15 cm.

Nastepnie rurociagi zasypywac recznie pospotkg do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc
rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokot rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czgsteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie (gruntem pochodzacym z urobku wykopdw)
z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem warstw co 30 cm jednak tylko w przypadku
gdy jest to materiat sypki bez kamieni, grud, itp.

Wymaga sie uzyskanie w kazdym przypadku stopnia zageszczenia wypetnienia 100% w skali
Proctora. Grunt plastyczny oraz nasypowy wymieni¢ na piaszczysty- przepuszczalny.

UWAGA: wykonawca robot ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

2.0.0.Roboty instalacyjne- sie¢ wodociggowa:

2.1. Wezty usytuowane na sieci wodociagowej:

Sposéb realizacji weztdw przedstawiony zostat na rysunkach szczegétowych nr 2.2.
Przewiduje sie zastosowanie wszelkiej armatury odcinajacej z zeliwa sferoidalnego GGG, z
powtoka antykorozyjng wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym z zastosowaniem
$rub ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych ogniowo.

Zasuwy podziemne zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu
zakonczone skrzynkg do zasuw. Skrzynki ustawi¢ na ptycie odcigzajgcej. Pod armature
stosowac bloki podporowe (beton B20 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak
wyprofilowa¢ aby podpieraty armature do potowy jej wysokosci, zapewniajgc jednoczesnie
swobodny dostep do zfgczy. Pomiedzy blokiem i zasuwg utozy¢ folie z tworzywa w celu
zapobiezenia tarciu. Armatura winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

Strona 5



2.2.Rurociagi wodne:

Rurociagi wodne wykonaé z rur PE gestosci 100. taczenie rurociggdw miedzy sobg wykonac
poprzez zgrzewy doczotowe. Armature z rurociggami taczy¢ poprzez zgrzewy z
wykorzystaniem muf lub kolan elektrooporowych. Uzywa¢ wytacznie rur o wskazniku SDR11
(PN16). Gtéwng sie¢ wykona¢ z rur #160/14,6 mm oraz podejscia do hydrantow $90/8,2
mm.

UWAGA: w przypadku wykonywania sieci wodociggowej metodg przecisku sterowanego
horyzontalnego nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe typu RC.

Zmiane trasy rurociggu zrealizowa¢ poprzez stosowanie kolan elektrooporowych o
wtasciwym kacie.

2.3. Proba szczelnosci i dezynfekcja przewodu

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach proby:

a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24 h.

b) Prébe spadku cisnienia przy ci$nieniu probnym — 10 bar

c) Gtdéwna prdbe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 10 bar metodg ubytku
wody Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Préby
przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie
potgczeniami. Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury
czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu
napetniania wodg. Prébe spadku cisnienia i i gtdwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg
ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas
prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggty w czasie rejestrowac zmiany temperatury i
ci$nienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
wodociggu polegajace na przepuszczeniu wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy potaczyc z
procedurg statyczng z uzyciem wody wodociggowej i srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu
maksymalnym 50 mg/dm? (jako Cl). Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy
oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegroda fizyczng. Czas kontaktu przewodu z
roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje nalezy przerwaé przy uzyciu
tiosiarczanu sodu (Na;S;03) jako $rodka neutralizujgcego. Po przeprowadzeniu dezynfekgcji i
pfukaniu przedstawié¢ probki wody wodociggowej do kontroli przez wfasciwg terenowo
Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

2.4. Przytacza do budynkdw:

Celem realizacji przytaczy wodociggowych do poszczegdlnych budynkéw wielorodzinnych w
pkt.: W6,W7,W8,W9,W10 nabudowac trojniki zespolone z jedng zasuwa wg rysunku
szczegbtowego nr 2.2.
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3.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarnej:
3.1.0.Uwagi ogdlne:

Z uwagi na uksztattowanie terenu (znaczny spadek terenu), przewiduje sie wykonanie
odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej metodg przecisku horyzontalnego, w miejscach gdzie
siec przebiega w istniejacej drodze-jezdni. Pozostate odcinki mogg by¢ wykonane metoda
tradycyjng, tj. rurociggi utozone w otwartym wykopie albo takze wykonane metodg
przecisku horyzontalnego. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przeciski mozna wykonywac tylko przy
udziale rury typu RC.

3.2.0.Rurociagi sieci ks:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur @225 i 200 PVC-U litych z
przedtuzonym kielichem tgczone na uszczelke gumowa. Nie dopuszcza sie stosowanie w
zamian rur karbowanych ani tez rur z rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla wszystkich
rurociggdw PCV sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8 (bez wzgledu na miejsce usytuowania
rurociggu). Dla rur PE RC wymagana $rednica to #225/13,4mm ( klasa SDR17,6).

3.1.0.Studnie istniejgca wtgczeniowa -S1:

Sposdéb podigczenia przedmiotowe] sieci do studni istniejgcej: S1 przedstawiono na rys. nr
3.2

Nalezy odkopa¢ w/w studnie i oceni¢, przy udziale przedstawiciela Zaktadu Wod-Kan w
Mtawie, przydatnos¢ jej elementéw do dalszej eksploatacji. Mozliwa jest wymiana
wszystkich elementéw betonowych studni oprdocz kinety.

Mozliwa jest réwniez wymiana elementéw tej studni, gdy ,,gérne” wigczenie wypadnie w
tzw. kominie wtazowym.

3.4.0.Studnie rewizyjno- podtaczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci ks oznaczonych w cz. graf. jako S2,
S3iiiin, zostat przedstawiony na rys. nr 5.1.

Przewidziano stosowanie studni w wykonaniu tradycyjnym. Stosowaé wtazy zeliwne C250.
Nie stosowac wtazéw z zawiasami.

Wszystkie zelbetowe elementy studni winne charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami: beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelnos$¢: W-8; nasigkliwos$é: do 5%;
mrozoodpornosc¢: F15.

Kazdorazowo dla studni @1000mm zastosowac u podstawy krag z dennicg i prefabrykowana
kineta.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa.

UWAGA: przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach podstaw zostana
wykonane otwory dla wtasciwych srednic rur PCV. W przypadku zastosowania na danym
odcinku rury PE, nalezy wowczas koncdwki rur zaopatrzy¢ w adaptery elektrooporowe
PE225/PCV200.

Studnie posadowi¢ na podbudowie betonowej gr. ok 25 cm z betony w kasie C12/15
(dawniej B15).

UWAGA: studnie S3 i S4 wyposazy¢ w kinete z jednym dodatkowym doptywem ¢200- patrz
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rys. nr 3.1. Studnie S9 wyposazy¢ w kinete z dwoma dodatkowymi doptywami $200- patrz
rys. nr 3.1. Wszystkie ,,dodatkowe” doptywy zaslepi¢ korkami PCV.

3.3.1. Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikdw zelbetowych, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty
montazowe.

Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub faricuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio
w uchwyty montazowe lub haki.

Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do faczenia z elementami betonowymi
(zelbetowymi) wymagajg stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego o
wysokiej wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

3.4.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjnej:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociaggi poddac prébie na szczelnos¢ wg Polska
Norma PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prébe wykonang powietrzem (typu L)
wymagajgca specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocg wody (typu W). Prdba
wiasciwa (typu W) winna trwac 30 min przy cis. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1
m st. wody). Dopuszczalny ubytek wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni
wynosi 20l/m2 powierzchni zwilzonej.

Préby przeprowadzac wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggow
poprzez kamerowanie.

4.0.0. Roboty instalacyjne- sieci kanalizacji deszczowej:

4.1.0. Uwagi ogdlne:
W projekcie wewnetrznej instalacji przewidziano, ze wody deszczowe i roztopowe beda
odprowadzone do istniejgcego kolektora deszczowego @500 poprzez zbiornik retencyjny
szczelny. Zbiornik ten ma za zadanie przeja¢ pierwszy rzut wéd opadowych, a tym samym
ograniczy¢ wydatek wod zrzucany do kolektora miejskiego. Przed zbiornikiem retencyjnym
przewidziano separator koalescencyjny z by-passem oraz osadnikiem.
W/w urzadzenia nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

4.2.0.Rurociagi sieci:

-Rurociagi o srednicy: 400+450 wykonac z rur:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji deszczowe] (uktadane poza jezdnig) z rur gtadkich
PVC-U z przedtuzonym kielichem tgczone na uszczelke gumowag. Dopuszcza sie stosowanie w
zamian rur karbowanych PP lub PE dwusciennych. Nie dopuszcza sie rur z rdzeniem
spienionym. Wymaga sie dla wszystkich rurociggdw zawsze sztywnos¢ obwodowg min. w
klasie SN 4.
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Przytgcze kanalizacji deszczowej prowadzone pod jezdnig nalezy wykona¢ metoda
bezwykopows, tzn. nalezy zastosowac rure dwuwarstwowg typu RC z polietylenu o gestosci
100 i o $rednicy 450mm/26,7 mm (SDR17).

4.3.0.Studnie rewizyjne-podigczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci kd oznaczonych w cz. graf. jako D2,
D3..ccoeenn zostaty przedstawione na rys. nr 5.1.

Przewidziano stosowanie studni w wykonaniu tradycyjnym. Stosowaé wtazy zeliwne C250.
Nie stosowac wtazéw z zawiasami.

Wszystkie Zzelbetowe elementy studni winne charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi
parametrami: beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelnos$¢: W-8; nasigkliwos$é: do 5%;
mrozoodpornosc¢: F15.

Na profilach sieci w Projekcie Wykonawczym zostang opisane studnie wzgledem rodzaju
wykonania.

Przewidziano na rurociggach @400 studnie rewizyjne o wymiarach: @w1,2/@,1,5m.
Kazdorazowo zastosowac u podstawy krag z dennicg i prefabrykowang kineta.

taczenie elementow studni —na uszczelke gumowa.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory dla wtasciwych srednic rur.

Studnie posadowi¢ na podbudowie betonowej gr. ok 25 cm z betony w kasie C12/15
(dawniej B15).

4.9.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjne;j:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociaggi poddac prébie na szczelnos¢ wg Polska
Norma PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prébe wykonang powietrzem (typu L)
wymagajgca specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocg wody (typu W). Prdba
wiasciwa (typu W) winna trwac 30 min przy cis. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1
m st. wody). Dopuszczalny ubytek wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni
wynosi 20l/m2 powierzchni zwilzone;j.

Préby przeprowadzaé¢ wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggow
poprzez kamerowanie.

OPRACOWAL.:
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Mtawa, styczen 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333.)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
1.P.T. sieci wodociggowe;j.
2.P.T. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem.
3.P.T. sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem.
Dotyczy zadania: Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
-adres inwestycji: ul. Stefana Roweckiego "Grota", 06-500 Mtawa DZ. 10-1576/167, 10-

1576/166, 10-3756/2, 10-3849, 10-3837/11, 10-3830/33, 10-3830/17, 10-3830/32.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji
deszczowej zlokalizowana na dziatkach ozn. nr ewid.:
10-1576/167, 10-1576/166, 10-3756/2, 10-3849, 10-3837/11, 10-
3830/33, 10-3830/17, 10-3830/32.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: XXVI

Inwestor oraz jego
adres:

Kambud Inwestycje Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
06-500 Mtawa, Aleja Jézefa Pitsudskiego 18 lok. 2

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:
1.sieci wodociggowej

2.sieci kanalizacji sanitarnej

3.sieci kanalizacji deszczowej.

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie przeciskow horyzontalnych pod jezdnia

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggéw, studni, armatury
-dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu
-przywrdcenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejgce w postaci sieci wodociggowych, sieci gazowych,
telekomunikacyjnych, kd oraz ks.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktdre moze stwarzac zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzadzen, np. elementdéw studni.
-montaz urzadzen, np. elementéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikédw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkow szczegdétowych i kolejnosci realizacji robot
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczac do pracy z odpowiednim os$wietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwac¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL.:
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