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Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wy-
konane w ramach projektu : MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MEAWA —
Etap Il

Projekt obejmuje budowg instalacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, wentylacji”

Lokalizacja projektu:

ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa, nr dziatki ewid.: 95/1i95/6, obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewid.:
141301 1 Mtawa

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. Podhalanska 41

87-300 BRODNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je sto-
sowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Wymagania og6lne nalezy rozumieé¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Wymagania ogolne

S 00.00 Wymagania ogdlne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Instalacje wewnetrzne

S 01.00 Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
S 02.00 Instalacja centralnego ogrzewania

S 03.00 Instalacja wentylacji

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-

wy
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie robdt zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czgs¢ opisowsa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robdét - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje loka-
lizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢ Kon-
traktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wziecia

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bg¢daca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtow-
nych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do me-
diow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochroneg przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
I utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w
Inwestor: MIASTO MtAWA

adres: Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
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Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert w

Inwestor: MIASTO MtAWA
adres: Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekaza-
nej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzempla-
rzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robét wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentéw
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

IS e

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno-
sci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub uproszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzynie-
ra. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzy-
ma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego ro-
dzaju Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Te-
renie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
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stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukon-
czony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

SzczegOty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien roz-
pocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przezna-
czonych do Robo6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwier-
dzenia przez Inzyniera szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zama-
wiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w
tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administra-
cji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatdw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
riaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wy-
kopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materia-
tow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie orga-
nizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nie-
typowych tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robd6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golna opisujaca:

- 0g0lIny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementoéw
Robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wyciagganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,
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- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robét,

- sposbb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatéw, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot
jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy,
jego dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem pro-
dukcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub
prac, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wia-
snych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wia-
sne lub osob ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych
wynikow tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych oséb oraz pod-
miotow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwose sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontro-
li jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca be¢dzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
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Robét prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokument6w technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.
i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonaw-
c¢ W okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora doko-
nata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, doko-
nane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-

tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynie-

rowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elemen-

tow Robot. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencj¢ na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymaganag do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
I Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wy-
liczone w m? jako diugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specy-
fikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w for-
mie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu
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d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Ro-
bot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiér wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynie-
ra.

Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Doku-
mentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych
i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczeg6lnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja do-
kona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyje-
tych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wilasny koszt przeprowa-
dzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie stosownym protoko-
tem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostateczne-
go Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogdlnych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbi6r ostateczny Robdét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows usta-
lona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno-
sci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Tech-
nicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

w

S.01.00 INSTALACJAWODOCIAGOWA | KANALIZACJI

SANITARNEJ:

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla po

szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w

ramach projektu : MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MLAWA - Etap I

Projekt obejmuje¢ budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, wentylacji”

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie :

- instalacji wody zimnej i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikéw znajdujacych si¢
w budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wodg.

- instalacji kanalizacji sanitarnej ogolnej od przyborow sanitarnych do witaczen w studni ustawionych w
ramach przytacza kanalizacji sanitarnej zewngtrznej

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami poda-
nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zesp6t powiazanych ze sobg elementdw stuzacych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowa



Specyfikacje Techniczne

Instalacja kanalizacji — zespdt powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do odprowadzenia $ciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi (ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

Zasilanie w wode¢ zimna nastapi z istniejacej instalacji wody uzytkowej w pomieszczeniu 001 pomiesz-
czenie techniczne.

Instalacj¢ wodociaggowa w | etapie nalezy podiaczy¢ i zasili¢ z istniejacej instalacji w pomieszczeniu ko-
rytarz na wysokosci pom. 2/03 szatnia dopiero w etapie drugim nalezy zdemontowac istniejace ruro-
ciagi w catosci i wykona¢ poditaczenie w pomieszczeniu 001.

Rurociagi uktadac ,,zygzakiem” tworzac naturalne kompensacje dla wydtuzen termicznych. Odejscia do
poszczegblnych przyborow wykona¢ w systemie trojnikowym. Na podtaczeniu armatury stosowacé
zaworki odcinajace

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem c.w.u. zaprojektowano montaz szafek podtynkowych z zaworami
odcinajacymi i zaworem mieszajacym c.w.u. z nastawg 38°C

Instalacj¢ hydrantowa poprowadzi¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez skrecanie. W budyn-
ku zamontowa¢ dwa hydranty dn25 z wezem potsztywnym o dtugosci L=30m. W celu zapobiegania
przed zastojem wody nalezy wykona¢ spinke cyrkulacyjna poditaczong do sptuczki WC

Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejacym wezle ciepta poprzez wymiennik,
Okresowo nalezy przeprowadzac przegrzew cieptej wody do temp. Ok. 70°C w celu zapobiegania przed
powstawaniem bakterii legionelli.

Armatura

Zawory odcinajace — kulowe PN10 - z koncowkami gwintowanymi

Zawory czerpalne ze ztgczka do weza kulowe z koncéwkami gwintowanymi PN10.

Zawory zwrotne —, ze sprezyng dociskowa, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 — z koncowkami
gwintowanymi do dn50, kotnierzowe dla dn65-dn80.

Zawory antyskazeniowe gwintowane rodziny EA, jak dla kategorii ptynu

1i2wg PN-B-01706/A1, 1999.

Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dn15, z podtaczeniami elastycznymi (we-
zyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami

Przybory sanitarne

Szczegbtowy wykaz urzadzen sanitariatdw pokazano w Projekcie budowlanym ,,Instalacja wewnetrzna
wod. — kan.

2.1. Odbiér materiatdéw na budowie
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Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, atestami, cer-
tyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno-
ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantuja-
cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podiozem na catej
swojej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
cza¢ 30L1C.
b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o srednicach ponizej
30 mm tylko w wiazkach.
e Rury o réznych srednicach sktadowa¢ odrebnie.
Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciagnigci wigzek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
Zachowa¢ szczego6lna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki Kkleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z za-
chowaniem wyzej oméwionych srodkOw ostroznosci
e Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogolne”.
3.2.  Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazo-
wy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

— zageszczarke

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- gietarke do rur reczna,

— nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne
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- spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

- gwintownica do rur

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do prob

- betoniarka

- zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

— oraz inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
koéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu po-
jazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka trans-
portu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegblng ostroznosé¢ nalezy zachowacé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 00/C i nizszej.

Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpty-
wem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robd6t

Zasady og6lne wykonywania Robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
wod-kan ogolnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami tech-
nicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikdw pod urzadzenia
- zamontowanie wspornikéw pod przewody i armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez sciany i stropy
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- wykonanie bruzd
- przycigcie rur i oczyszczenie.

Prace montazowe

Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wode¢ zimna nastapi z istniejacej instalacji wody uzytkowej w pomieszczeniu 001 pomiesz-
czenie techniczne.

Instalacje wodociaggowa w | etapie nalezy podiaczy¢ i zasili¢ z istniejacej instalacji w pomieszczeniu ko-
rytarz na wysokosci pom. 2/03 szatnia dopiero w etapie drugim nalezy zdemontowac istniejace ruro-
ciagi w catosci i wykona¢ poditaczenie w pomieszczeniu 001.

Rurociagi uktadac ,,zygzakiem” tworzac naturalne kompensacje dla wydtuzen termicznych. Odejscia do
poszczegdlnych przyborow wykona¢ w systemie trojnikowym. Na podtaczeniu armatury stosowacé
zaworki odcinajace

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem c.w.u. zaprojektowano montaz szafek podtynkowych z zaworami
odcinajacymi i zaworem mieszajacym c.w.u. z nastawg 38°C

Instalacj¢ hydrantowa poprowadzi¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez skrecanie. W budyn-
ku zamontowa¢ dwa hydranty dn25 z we¢zem poétsztywnym o dtugosci L=30m. W celu zapobiegania
przed zastojem wody nalezy wykona¢ spinke cyrkulacyjna poditaczong do sptuczki WC

Minimalna odlegto$¢ od przewoddw elektrycznych przy prowadzeniu réwnolegtym 10 cm (z przewoda-
mi wodociaggowymi gora). Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytéw i wspor-
nikow. Elementy mocujace wyposazy¢ we wkiadki przeciwakustyczne. Podejscia wody zimnej i cieptej
dodatkowo mocowac przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletnag armature instalacyjna i czerpalna.

Instalacje intensywnie ptuka¢ biezaca woda. Proby cisnieniowe p = 10 bar. Do préb wydzieli¢ niezalezne
fragmenty instalacji.

Armature montowac¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci odcigcia i
regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez sciany i stropy. Tuleje pozwalaja na nie-
wielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na fatwe wyjecie
lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchnie wy-
konczonej podtogi. Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ rowno z wykonczong $ciana.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw kanalizacyj-
nych prowadzonych pod posadzkami budynku. Wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy poditaczy¢ do
istniejacej instalacji w korytarzu poprzez wykonanie wcinek do istniejacego kolektora. Piony kanaliza-
cyjne zakonczy¢ wywiewkami ponad dachem oraz zaworami napowietrzajacymi w pomieszczeniach.

Dla zabezpieczenia p.poz wszystkie przejscia przez sciany poszczeg6lnych stref pozarowych nalezy do-
kona¢ zabezpieczenia p. pozarowego poprzez wstrzyknigcie piany przeciwpozarowej CP 620 klasa od-
pornosci ogniowej EL 120. Na ostony przejscia przez sciany stosowac¢ tuleje z rur stalowych.

Istniejaca instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac oraz wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych i instrukcjami producenta. Laczenie odcinkow wykonuje sie przez wsuniecie
bosego konca do kielicha rury, wypetnionego uszczelka, uzywajac srodka zmniejszajacego tarcie. Nalezy
pozostawi¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na pracg termiczng przewodu. Nalezy zachowaé ostroz-
nos¢, aby nie zanieczysci¢ potagczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.

Poszczegolne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka instalacji
kanalizacji.
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Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w
granicach od 45 do 90°.
Piony uzbrojone be¢da w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztattki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementow stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-
bezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru.
Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniows, stosownie do
wskazowek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

5. Kontrola jakosci

5.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Instalacja wody zimne

5.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materiatowych

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:
- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen lutowanych
- kontrole¢ wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajoéw oraz wykonania podpor ruchomych
- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek wy-
dhuzen cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdzenie,
czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

5.3.  Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej . Probe szczel-
nosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby musza by¢ otwarte
wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
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Wyniki prob hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu préb (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie probne dla instalacji wewngtrznej
wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, wykryte miejsca wadli-
we nalezy zdemontowa¢, oczysci¢ i potaczy¢ na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtorng probe hy-
drauliczng, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy wadliwe
miejsce wyciaé i lutowaé ponownie z nowymi ksztattkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowaé mierzac
termometrem dotykowym temperatury poszczegdlnych przewoddw cyrkulacyjnych a nastepnie odpo-
wiednio przymykajac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkdéw. Po probie szczelnosci przeptukaé ztad woda z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotng
zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociggdw
podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatow.

6. Obmiar roboét

6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikajg w wyniku
postepu robat, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemoz-
liwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i do-
konany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- préby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- préby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 0[1C.

Badania wykonywa¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
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Jezeli z postepu robot wynika koniecznosé zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé od-
rebnie dla tego fragmentu.

Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb szczelno-
sci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udo-
kumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
- sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajacych
- wielkos¢ spadkdw rurociggdéw kanalizacyjnych
- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggdw
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych
- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegolnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych in-
stalacji
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych)
- badanie szczelnosci catosci instalacji
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorows (instruk-
cje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-

gotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jeze-
li ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze poste-
powanie.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonana i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Rob6t.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

dodatek za prace na wysokosci

dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:
* dla rurociggdw wodociggowych uktadanych na scianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-
nostkowa obejmuje:

utozenie rurociggow i ksztattek, wraz z potagczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami amorty-
zujacymi

wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnosci

izolacje termiczne

wykonanie otworow w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociggdw kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
wykonanie wykopu liniowego, umocnienie scian wykopu wraz z pozniejszy rozebraniem, utozenie i
zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zageszczeniem, wy-
wiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

montaz rurociggow i ksztattek kanalizacyjnych

wykonanie przejs¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnetrznej

ptukanie i prébe szczelnosci rurociggdéw

* dla rurociagdw kanalizacji uktadanych na $cianach cena jednostkowa obejmuje:

utozenie rurociaggéw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropach i $cianach, osadzenie tulei przej-
sciowych,
ptukanie i prébe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podtaczeniem
wezyki podiaczeniowe
sprawdzenie szczelnosci, ptukanie

* podejscia odptywowe:

wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych, wraz z ich podtaczeniem
syfony,
sprawdzenie szczelnosci , ptukanie

* dla studzienek, separatora ttuszczu cena jednostkowa obejmuje:

wykonanie ptyty dennej, utozenie studzienki z kregdw betonowych wraz z izolacja potaczen oraz za-
bezpieczeniem z zewnatrz izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorozyjna, wykonanie pierscienia
odciazajacego i wilazu zeliwnego

wykonanie wykopu, zageszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie $cian wykopow wraz z poz-
niejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zagg¢szczaniem warstwami co 15¢cm ubijakiem recznym —
do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbgednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami,
potaczeniami

8. Przepisy zwigzane
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Polskie Normy
PN-B-10736, 03.1999.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanali-
zacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A.1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001

PN-B- 10729, 03.1999
PN-92/B-01707
PN-EN 1054, 11.1954

PN-92/B-10735
PN-81/B-10700/00

PN-89/H-02650
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
I1SO 3633:1991

I1SO 4435:1991
PN-EN 1057
PN-76/8860-01/01

BN-69/8864-24
PN-B-02421

Przepisy prawne

Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kana-
lizacji grawitacyjnej.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-
moplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci
potaczen powietrzem.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

Rury z PVC. Wymiary.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC

Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanaliza-
cyjnych podziemnych. Wymagania.

Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom Il, Instalacje sanitarne i

przemystowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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S02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla po

szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w

ramach projektu : MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MLAWA - Etap I

Projekt obejmuje budowg instalacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, wentylacji”

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i rea-
lizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego.
W zakres rob6t wchodza:

- ulozenie rurociggéw

- zamocowanie grzejnikdw w pomieszczeniach,

- montaz armatury,

- proby szczelnosci instalacji

- usunigcie ewentualnych usterek,

- plukanie instalacji,

- przygotowanie instalacji do malowania,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami poda-
nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

3.3. Przewdd wody grzejnej - rurocigg wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zarowno w
instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatow wentylacyjno grzewczych,

3.4. Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,

3.5. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawor grzejnikowy z nastawa wstepna i gtowica termostatycz-
ng, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika,

3.6. Zawor grzejnikowy powrotny- zawor odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,

3.7. Zawor regulacji recznej- zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokretta oraz
posiadajacy kroéce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zaworéw jest przyjmowana o jedna dy-
mensje mniej niz srednica rury, na ktérych sg zamontowane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Og06lne wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi, Dokumentacja Projektowsa i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

3.8. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rury i elementy polaczeniowe

Instalacja bedzie zasilana z wezta ciepta zlokalizowanego w piwnicy budynku. Ciepto bedzie dostarczane
z miejskiej sieci cieplnej.

Ciepto do budynku bedzie oddawane poprzez grzejniki ptytowe, oraz ogrzewanie podtogowe oraz przez
centrale wentylacyjne z nagrzewnicami. Instalacje c.0. nalezy zasili¢ z istniejacych rurociggéw zlokali-
zowanych w wezle cieplnym w piwnicy.

Instalacje¢ c.0. w | etapie nalezy podiaczyc¢ i zasili¢ z istniejacej instalacji w pomieszczeniu na wysokosci
pom. 2/03 wybudowa¢ tymczasowe zasilanie do korytarza dla pierwszego , dopiero w etapie drugim na-
lezy zdemontowac¢ istniejace rurociagi w catosci i wykona¢ podiaczenie w pomieszczeniu wezle. W eta-
pie drugim nalezy przygotowa¢ gtéwne rurociagi oraz szafki rozdzielaczowe dla zasilanie etapu trzeciego
— ogrzewania podtogowego Sali sportowe;.

Istniejaca instalacje¢ c.0. nalezy zdemontowac oraz wywies¢ na sktadowisko odpaddow.

Na zasilaniu c.o. grzejnikdw nalezy zamontowa¢ zestaw pompowy wraz z uzbrojeniem.

Na zasilaniu c.o. podtogéwki nalezy zamontowaé zestaw pompowy wraz zaworem mieszajagcym i z
uzbrojeniem.

Instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknigtym. Zabezpieczeniem cisnieniowym instalacji jest za-
mkniete naczynie wbiorcze, przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa w istniejacym wezle . Czynnikiem
grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C. Instalacja grzejnikowa oraz ogrzewania podtogowego
bedzie rozprowadzona w systemie rozdzielaczowym. W projektowanej modernizacji budynku przewi-
dziano rozdziat instalacji na 2 obiegi grzewczye:

»A”  -ogrzewanie podtogowe etap 11

»,B”  -ogrzewanie grzejnikowe etap 1 i Il

Glowne rurociagi beda prowadzone z rur stalowych taczonych przez spawanie lub miedzianych taczo-
nych przez lutowanie migkkie. Rurociggi na parterze i pigtrze montowac¢ w bruzdach $ciennych i war-
stwach posadzkowych. W piwnicy prowadzi¢ jako podwieszane.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano montaz grzejnikdw stalowych ptytowych.

W pomieszczeniach zamontowane beda grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu podwaéjnym i pojedyn-
czym. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach wilgotnych nalezy zamontowaé¢ w wersji ocynkowanej.
Cz¢é¢ pomieszczen bedzie ogrzewana w systemie ogrzewania podtogowego. Petle grzewcze nalezy ukta-
dac¢ z rur wielowarstwowych typu PEX17x2. Rozstaw rurociggdw w wezownicach podano na rysunkach.
Catos¢ prac utozenia i podigczenia grzejnika podtogowego wykonaé zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika podtogowego. Ogrzewanie podtogowe wyposazy¢ w zestaw regulacji wraz z czujnikiem tempe-
ratur.

Odbidér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami, de-
klaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (peknigcia, ubytki, zgniece-
nia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pgknicte nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu
budowy.

SKELADOWANIE MATERIALOW
3.9.  Rury przewodowe i tuleje ochronne
Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob gwarantuja-
cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
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Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na catej
swojej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
cza¢ 3001C.

b) Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, zas rury o srednicach ponizej 30 mm tylko
w wigzkach.

Rury o réznych srednicach sktadowaé odrebnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciagnigcie wiazek lub rur.

Zachowa¢ szczego6lna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki Kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.) po-
winny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostrozno-
sci

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi
sg rozpuszczalniki i kleje.

3.10. Armatura i urzadzenia
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosfe-
rycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.

SPRZET

3.11. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogolne”.

3.12.  Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robo6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazo-

wy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

- Butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

— Gigtarka do rur

- Gwintownica do rur

— Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do préb

— Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i -dostosowane do technologii i wa-
runkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

TRANSPORT

3.13.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.14.  Transport rur
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Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegOlnag ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0L/C i nizszej.

3.15. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT

3.16. Uwagi og6lne

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania.

3.17. Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
12. wytyczenie tras prowadzenia przewodow
13. zamontowanie wspornikdw pod grzejniki
14. wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy
15. wykonanie bruzd
16. przycigcie rur i oczyszczenie.

3.18. Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumen-
tacja techniczna.

Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowa¢ korki spustowe,
a W najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociagi nalezy monto-
wa¢ na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpdr wg zalecen producenta rur.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego ramie-
nia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac¢ kolana gtadkie. Gatazki do grzejni-
kow uktadac ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gatgzkami tgczy¢ od
sciany za pomoca podejscia rurka niklowana oraz zaworem katowym odcinajagcym, zespolonym. Grzej-
niki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni sciany. Odstep grzejnika od sciany 5 cm, od
podtogi 7 cm. Grzejniki nalezy ustawié na wspornikach oraz przymocowac¢ do sciany uchwytami.

3.19. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez sciany i stropy. Tuleje pozwalajg na nie-
wielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe wyjecie
lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ 20mm ponad powierzchnig wy-
konczonej podtogi.

Tuleje poziome maja sie konczy¢ rowno z wykonczona $ciana.
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Wykonawca ma zapewni¢ skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji
betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki wykonawcze
aby mozna je uwzgledni¢ w szczegétowym planie zbrojenia..

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac nie-kurczliwej za-
prawy, o sktadzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci
kazdego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnos¢ wodng tych przejsé.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowa, nalezy uzy¢
ognioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednia instytucje
do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom miedzynarodowym.
Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

3.20. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby
szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka
stalowg dla usuniecia brudu, rdzy i smaru. Nastgpnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podktadu oraz
jedna warstwe nawierzchniows, stosownie do wskazowek producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.21. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.22. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje si¢ przez:
e sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
e sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
e sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych poprzez sprawdze-
nie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewngtrzne wykona-
nia spoin.
e kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
e sprawdzenie szczelnosci instalacji
e sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
e sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpdr ruchomych
e sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie¢ rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych
e przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie,
czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom tech-
nicznym,
e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

3.23.  Proby szczelnosci i regulacji instalacji
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania
centrali wentylacyjnej oraz dla wezta. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Probe szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezta cieplnego. Wyniki préb
hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie
stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej c.0. wynosi co
najmniej 9 bar. Cisnienie probne dla instalacji zasilania nagrzewnic wynosi 9 bar. Cisnienie prébne. W
razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen spawanych, zabrania si¢ ich napra-
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wy przez nadspawywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé, oczyscié | zaspawac
na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng prébe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy przeptukac
woda.. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow. Po probie szczelnosci przeptuka¢ ztad wodg z predko-
scig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

OBMIAR ROBOT

3.24.  Og0lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.25. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m2

ODBIOR ROBOT
3.26.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.27. Odbior instalacji wewnetrznej
Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja :

1. wytyczenie trasy instalacji

2. uktadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

3. proby szczelnosci

4. zabezpieczenie antykorozyjne

5. préby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 0[1C.
Badania wykonywac¢ przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdt wynika koniecznosé zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ od-
rebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywa¢ przy odtaczonych naczyniach wzbiorczych i
zaworach bezpieczenstwa.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin
Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowsa (po uwzglednie-
niu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi.
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Odbiorowi koncowemu podlega:

6. sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzadzen

7. sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

8. sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami

9. sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggdw

10. sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

11. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ( polegajace na

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

12. badanie szczelnosci catosci instalacji

13. badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania..
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszyst-
kie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli kto-
res z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw
na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

PODSTAWA PEATNOSCI

3.28. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.29. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonana i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- przekucia i przewierty przez przegrody
- ulozenie przewoddw wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewoddw
- dodatek za prace na wysokosci
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie prob,
- wykonanie rozruchu z regulacja instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
* dla rurociagdw stalowych cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przejs¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i pty-
ty stropowej wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
- spawanie
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- regulacje, ptukanie i probe szczelnosci rurociggdw
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggw
- termometry, manometry i inny sprze¢t pomiarowy
* dla rurociagdéw PE-X cena jednostkowa obejmuije:
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- wykonanie przejs¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i pty-
ty stropowej wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
- rur¢ ostonowsa Peszel
- regulacje, ptukanie i probe szczelnosci rurociggdw
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggéw
- termometry, manometry i inny sprze¢t pomiarowy
* dla grzejnikow i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:
- rury przylaczne
- dla grzejnikéw VK — garnitur przytaczeniowo-odcinajacy
* dla rurociagdw ciepta technologicznego cena jednostkowa obejmuije:
- dodatkowo napetnienie 40% roztworem glikolu —wraz z catym niezbednym do tego celu osprze-
tem
- zakup i dostawe roztworu 40%glikolu
Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami,
potaczeniami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
Water in heating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Literatura

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, PKTSGGIK, 1994
r.
- Wytyczne stosowania i projektowania ,,WWewngtrzne instalacje
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- Wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom 1, ARKADY
1988 r.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.

Literatura

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, PKTSGGIK, 1994
r.

- Wytyczne stosowania i projektowania ,,Wewngtrzne instalacje

- wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 .

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom 1, ARKADY
1988 r.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Praca zbiorowa
ISBN: 83-902450-4-3. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyza-
cji. Wydanie 11,

S03.00 INSTALACJAWENTYLACJI

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla po
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w

ramach projektu : MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MLAWA - Etap I
Projekt obejmuje¢ budowe instalacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, wentylacji”

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie instalacji wentylacji

2.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wentylacja pomieszczenia:

Wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego.

Wentylacja mechaniczna:

Wentylacja bedgca wynikiem dziafania urzgdzesn mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji:
Zestaw urzgdzen, zespofow i elementéw wentylacyjnych sfuzgcych do rozprowadzenia powietrza.
Rozprowadzenie powietrza:

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni, na 0g6f z zastosowaniem przewodow.
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Wentylator:
Urzgdzenie sfuzgce do wprawiania powietrza w ruch.
Przewod wentylacyjny:

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdrg
przepfywa powietrze.

Przepustnica:

Zespo6f samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na zamknie-
cie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przepZywu,

Thumik hafasu:

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hafasu prze-
noszonego drogg powietrzng wzd#uz przewodu.

Nawiewnik, wywiewnik:

Element lub zesp6/, przez ktory powietrze napfywq do wentylowanej przestrzeni / wypfywa z wentylowa-
nej przestrzeni.

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Roboty montazowe

- montaz przewoddw z osprzetem

- montaz urzadzen

- montaz izolacji termicznej

- rozruch, regulacja

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku, (z p6zniejszymi zmianami), z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielo-
nych w trybie przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

3.1. Pomiary

- wydajnosci
- poziomu hatasu

3.2.  Instrukcje obstugi, inne

- przeszkolenie uzytkownikdéw w zakresie obstugi podstawowej urzadzen
- oznakowanie urzadzen
- wykonanie instrukcji obstugi

4, SPRZET
Zgodnie z ST-0 ,, Wymagania og6lne”

S. MATERIALY, URZ4DZENIA

W budynku projektuje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
ciepta. W budynku zamontowane bedzie 1 centrala wentylacyjna. Centrala wentylacyjna zlokalizowana
bedzie na dachu budynku. Centrala wentylacyjna zwyposazona bedzie w elektryczng nagrzewnice powie-
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trza. Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w automatyke zgodnie z wytycznymi producenta. Centralg
nalezy montowac na konstrukcji stalowej z amortyzatorami dostarczanych od producenta centrali. Para-
metry centrali wentylacyjnych podano w karcie technicznej zataczonej do projektu.

Centrale nalezy wyposazy¢ w nastepujace sekcje:

NAWIEW:

* przepustnica z

* filtr powietrza

* sekcja odzysku ciepta

* nagrzewnica elektryczna

* wentylator nawiewny z bezposrednim napedem z falownikiem

* thtumik akustyczny na kazdym kanale ( cztery ttumiki dla jednej centrali)

WYWIEW:

* przepustnica z sitownikiem

* ttumik akustyczny

« filtr powietrza klasy EU5

 wentylator wyciggowy z bezposrednim napgdem z falownikiem

Nawiewniki i wywiewniki
W pomieszczeniach na kanatach wentylacyjnych montowane beda okragte anemostaty z przepustnicami pozwalajace na regu-
lacje przeptywu powietrza.

3.1. Pomieszczenia WC:

W pomieszczeniach WC bedzie wentylacja mechanicza wyciggowa. Nawiew poprzez cyrkulacje powietrza z korytarza.
Wyciag za pomoca wentylatoréw $ciennych, kanatowych oraz dachowych.

6. TRANSPORT
Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania ogolne”
7. ROBOTY MONTAZOWE

7.1.  Montaz przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przed uruchomieniem urzadzen wen-
tylacyjnych sprawdzi¢ dziatanie uktaddw sprzezen elektrycznych wentylatorow. Catos¢ robot wykonaé
zachowujac stosowne przepisy BHP.

Montaz urzadzen i rozruch technologiczny powinna wykona¢ firma z doswiadczeniem w branzy wenty-
lacji zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach i dokumentacji tech-
niczno — ruchowej urzadzen.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania Ogolne”

9. ODBIOR ROBOT

9.1.  Odbidr techniczny — czesciowy instalacji wentylacji

Odbiér techniczno-czesciowy przeprowadzany jest dla tych elementéw lub czgsei instalacji wentylacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianymi dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
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- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesé jest wykonana zgodnie z projektem technicz-
nym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecz-
nosci odstepstwa wprowadzone do dziennika

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan

odbiorczych.

Srednice kanatow wentylacyjnych i pionéw wentylacyjnych, oraz ich rozmieszczenie sa przedstawione

na rzutach budynku.

Kanaly montowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na podwieszonych do sufitu szynach montazo-

wych z zastosowaniem przektadek gumowych (amortyzatorkow).

Glowne kanaty prostokatne nalezy wykonac¢ z sztywnych paneli z welny mineralnej. Panele o grubosci

40mm, z gesto sprasowanej welny szklanej, zwiagzanej zywicami termo-utwardzalnymi. Panele musza

by¢ niepalne w Klasie reakcji na ogien, A2-s1,d0 ,bez udziatu materiatow palnych tj. papier czy pianka

poliuretanowa. Powierzchnia zewnetrzna panelu z folii aluminiowej bez nadrukdéw, wzmocnionej gesta

siatkg z widkna szklanego. Wykonczenie wewnetrzne z gtadkiej tkanina z wtokna szklanego charaktery-

zujaca sie duzg trwatoscia, gtadkoscia i odpornoscia na wielokrotne czyszczenie mechaniczne. Panel mu-

si spetnia¢ wymogi PN-EN 13403 pkt 4.7.4.

Pozostate kanaty okragte nalezy wykona¢ z przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej np.

typu spiro. Kanaty nawiewne i wywiewne wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z weiny

mineralnej gr 40 mm w ptaszczu z foli. Klasa szczelnosci D. Doktadne lokalizacje urzadzen oraz sterow-

nikow nalezy sprawdzi¢ i uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonywania instalacji.

Kanaty nawiewne oraz wywiewne zaprojektowano jako kanaty w klasie szczelnosci D.

9.2.  Odbidr techniczny — koricowy instalacji wentylacji

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych warun-
kow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- dokonano badan odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym

9.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Oswiadczenie kierownika robét wentylacyjnych o zakoriczeniu prac
- Protoko#y odbioru czesciowych i zapisow technicznych w trakcie robét

- dokumentacje projektowg podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostafa sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- atesty materiafowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiazow

wyniki badaz skutecznosci dziafania wentylacji i poziomu cisnienia akustycznego

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.2.2.  Zakres prac w ramach odbioru koncowego
W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
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- sprawdzi¢  zgodnos¢  wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzic¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instala-

cji

9.3.  Zakres badas odbiorczych

Zakres badaz odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegbfowy zakres ba-
dasi odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg

Zakres badan powinien obejmowac:

9.3.1. Badania ogodlne
Obejmujg badania: dostepnosci dla obsfugi, stanu czystosci urzgdzen, systemu rozprowadzenia powie-
trza, rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzern i przewodow, kompletnosci znako-
wania, rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczern antykorozyjnych konstrukcji
montazowych i wsporczych, zainstalowanie urzgdzern, zamocowanie przewodow, srodkow do uziemiania
urzgdzen i przewodow.

9.3.2. Badania sieci przewodow
Badanie szczelnosci poigczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg, sprawdze-
nie czy ksztaftki s¢ wykonane zgodnie z projektem.

9.3.3. Badania nawiewnikdw
Sprawdzenie, czy, typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9.3.4. Badania urzadzen wentylacyjnych

Sprawdza si¢: prawidlowosé podiaczenia, zgodnos¢ tabliczek  znamionowych,  konstrukcji
i wiasciwosci, szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych, zamocowania silnikow, prawidtowosci
obracania si¢ wirnika, naciagu, zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tablicz-
ce znamionowej.

9.4. Kontrola dziafania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgod-
nie z wymaganiami, badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaja prawidtowo za-
montowane i dziatajg efektywnie.

9.4.1. Kontrola sieci przewodéw
Dziafanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach (ogrzewczej, chfodzenia), dostepnosé
do sieci przewodow.

9.4.2. Kontrola nawiewnikdw, wywiewnikdw oraz przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziafania nawiewnikdw, préba dymowa do wstepnej oceny przepfywdw powie-
trza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczeg6lnych punktach pomieszczenia.
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9.4.3. Kontrola urzadzen

Kierunek obrotéw wentylatoréw, regulacja predkosci obrotowej, dziafania wyfgcznika, wigczanie i wyfg-
czania regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic, kierunek ruchu przepustnic wielop/aszczyznowych,
dziafanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych, elementy zabezpieczajgce silniki napedzajgce.

9.5.  Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wiel-
kosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary wykonywane sa przez osoby posiadajace odpowiednia
wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych. Uzgodnienia obejmuja
rowniez dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te dokonuje si¢ przed rozpocze-
ciem montazu instalacji.

9.6.  Zakres niezbednych ustalerz w umowie migdzy inwestorem a wykonawcg instalacji.

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa migdzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna zawierac
nastgpujace ustalenia:

2 Warunki  pdzniejszego  wykonania  badan, ktére nie mogly by¢é zakonczone
z uzasadnionych przyczyn

3 Zakres ilosciowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

4 Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan

Umowa na wykonanie instalacji okresla rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane.
Sprawdzenie kompletnosci instalacji przeprowadza si¢ na podstawie zestawienia zainstalowanych urza-
dzen i ich wymagan technicznych. Jesli wymagania techniczne poszczego6lnych urzadzen sa przedmiotem
umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

1.4.33. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t zgodnie z ST-0 ,,Wymagania Ogolne”

11. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz. 1190, Nr115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 — zm. z 2003
r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)

- WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL: Warunki  Techniczne  Wykonania
i Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 5, Warszawa maj 2003r.

- Normy obowigzujgce W Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pOzZniejszymi zmianami,
I inne powoZane w wyzej wymienionych przepisach.
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