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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI WENTYLACJI,

DLA OBIEKTU ..BUDYNEK MAGAZYNOWY., WARSZTATOWY ORAZ
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE. ADRES: UL. NOWOLESNA, 06-
500 MEAWA, OBREB 0010 MIAST MEAWA, JEDNOST EWIDENCYJNA 141301 1
MEAWA., DZ. NR 3041/12.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji grzewczych w budynku projektowanego obiektu BUDYNEK
MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY ORAZ POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE”. ADRES:
rejon ul. Nowolesnej, 06-500 MEAWA, OBREB 0010 MIAST MEAWA, JEDNOST EWIDENCYJNA 141301_1
MEAWA, DZ. NR 3041/12.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

2.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu budowe instalacji wentylacji w budynku magazynowym oraz pomieszczeniach sanitarnych
ogolnodostepnych Bazy sportowej w Mlawie przy ul. Nowolesne;.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji w/w robot wymienionych w p. 1.1.

2.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu budowe instalacji wentylacji w budynku magazynowym oraz pomieszczeniach sanitarnych
ogolnodostepnych Bazy sportowej w Mtawie przy ul. Nowolesnej.

2.3.1 INSTALACJA WENTYLACJI.

Okreslenie ilosci powietrza.
Ukfad zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepiséw, przyjmujac w poszczegoélnych pomieszczeniach
krotno$ci wymian nie nizsze niz wskazane w przepisach.

Pomieszczenia socjalne ogélnodostepne:

W pomieszczeniach toalet — szaletéw publicznych — wentylacja odbywaé sie bedzie przy pomocy
wentylatorow o sr. 150 mm. Nawiew do toalet damskich i meskich bedzie odbywat sie przy pomocy tulei
wentylacyjnych umiejscowionych w drzwiach wejsciowych do pomieszczen, natomiast dla toalety dla os6b
niepetnosprawnych przy pomocy kratki nawiewnej zlokalizowanej w Scianie szczytowej budynku.
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Uwagal! Instalacja wentylacji wykonana bedzie przez dostawce toalet.

BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY:

Pomieszczenie magazynowe:

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie wentylacje mieszang grawitacyjng i mechaniczng. Nawiew
powietrza odbywa sie przez czerpnie scienne. Wycigg przez wentylatory dachowe i kanatowe. Wentylatory
wyposazy¢ w regulator obrotow. Wyciagi zakonczy¢ wyrzutnig Scienng lub dachowa.

W pomieszczeniu magazynowym 0/01 zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z komorg mieszania.
Aparat pracowa¢ moze na powietrzu obiegowym lub dostarcza¢ swieze powietrz z zewnatrz. Automatyka
aparatu grzewczo wentylacyjnego ma wspotpracowaé z wentylatorem dachowym w celu zapewnienia
odpowiedniego bilansu strumienia powietrza. Automatyka daje mozliwos¢ tatwego zarzadzania parametrami
pracy wszystkich urzgdzen i zapewnia ich wspotdziatanie za pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym
wyswietlaczem. Gdy urzgdzenia sg wytgczone wentylacja pomieszczenia odbywa sie grawitacyjnie.

Pomieszczenia WC:
W pomieszczeniu WC bedzie wentylacja mechanicza wyciggowa. Nawiew poprzez cyrkulacje powietrza z
pomieszczenia magazynowego. Wycigg za pomocg wentylatora tazienkowego.

Technologia wykonania robot

Wytyczne ogdlne

Stosowac nalezy nastepujgce postanowienia ogoéine:

Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ nalezy w oparciu o niniejszy Projekt.

Montazu urzgdzen dokonac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen.

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych i robét
budowlanych. Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz
test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-78/10440 oraz o
uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego
Wykonawca przedstawi: oSwiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiaréw hatasu, dokumentacje powykonawcza, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i
instalacji wraz z instrukcja eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich
materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia
UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji. Uruchomienie instalaciji
wentylacyjnych musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.
Podczas odbioru wykonac¢ ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji
Z zatwierdzonym projektem budowalnym.

Wytyczne miedzybranzowe

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno - budowlanej:

Najwazniejsze wymagania

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu elementéw technologicznych uktadu
wentylacji mechanicznej;

Wykona¢ przejscia kanatdw wentylacyjnych i rurociggéw przez stropy i $ciany zgodnie z projektem
instalacyjnym.

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach wykorzystywane do transferu powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 220 cm2 (netto) lub nalezy je podcigc.

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory o
wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu.

W miejscach, w ktérych zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie dachowe, wykonac¢ nalezy cokoty dla przejscia
kanatow oraz osadzenia na nich uzbrojenia lub urzadzen instalacji wentylacyjnej.

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp.

Wytyczne dla branzy elektrycznej
Nalezy:
doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzgdzen wymagajgcych zasilania elektrycznego;
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podtgczenia urzgdzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzadzenh;
wykonac¢ uziemienie instalaciji;

Szczegoly sterowania, nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac

2.4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej:

e instalacyjne:
— analiza dokumentacji;
— kompletacja materialow i sktadowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen.
Wykonawcg;
— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
— stawianie rusztowan niezbednych do wykonania robot;
e Dbudowlane w zakresie budowy instalacji wentylacji mechaniczne;j:
- przygotowujace front robot pod gtowne roboty instalacyjne: przekucia.

Podstawowsg czynno$cig wstgpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegow instalacji wentylacji
mechanicznej i przygotowanie przebi¢ umozliwiajacych prowadzenie przewodow. Konieczne jest
ustalenie kolejnosci 1 sposobu prowadzenia rob6t z Generalnym Wykonawca obiektu w sposob
zapewniajacy optymalne prowadzenie robot we wszystkich branzach. Wszystkie przebicia przegrod
zewngtrznych przed montazem przewodow i w trakcie montazu nalezy starannie zabezpieczy¢ w
sposob uniemozliwiajacy przenikanie opadéw 1 wilgoci do budynku. Gruz pochodzacy z przebic
przegrod budowlanych nalezy na biezaco usuwac z obiektu na zewnatrz i skladowa¢ w miejscu
wskazanym przez Generalnego Wykonawce lub Inwestora.

2.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ.

GRUPA KLASA KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT
ROBOT | ROBOT ROBOT
453 4530 45300 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
453 4532 45320 45320000-6 Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3 Izolacja cieplna
453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
453 4533 45331 45331000-6 Instalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowania powietrza
453 4533 45331 45331210-1 Instalowanie wentylacji
453 4533 45331 45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego
452 4526 45262 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

2.6. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.  aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
dostosowania w budownictwie;
2. odbior techniczny czeSciowy - 0dbior techniczny poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu;

SPECYFIKACJA Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewodzkiego w Gorzowie Wikp. Sp. z 0.0. strona
TECHNICZNA o Osrodek Radioterapii
FAN7/6 5




3. odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy
moze by¢ on wezesniej oddany do eksploatacji;

wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze¢sci;

wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dzialaniem urzadzen mechanicznych

wprawiajacych powietrze w ruch;

6. przewod wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego, okragle,
prostokatne lub inne;

7.  kratka wentylacyjna — element zakanczajacy urzadzenie wentylacyjne od strony
pomieszczenia, osadzony w $ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy
strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i Kierunek;

8.  czerpnia wentylacyjna — element przez ktory zasysane jest powietrze zewngtrzne;

9.  wyrzutnia wentylacyjna - element przez ktory usuwane jest powietrze na zewnatrz budynku;

10. przepustnica — element do regulacji ilosciowej powietrza;

11. izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chtodu do otoczenia;

12. plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wlasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.);

13. klimatyzacja — instalacja zapewniajgca utrzymanie w pomieszczeniu okreslonej temperatury,
niezaleznie od zewngtrznych warunkéw klimatycznych oraz zmiennych zyskow ciepla w
pomieszczeniu;

o1 &

14.  nagrzewnica — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania przeptywajacego powietrza.

<,
<,

15. chlodnica — przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia przeptywajacego powietrza.
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie

rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami
materialow, prototypy wyrobow, zar6wno ujetych jak i nie ujetych, w dokumentacji projektowej
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

b) Przed wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi

sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac¢ zastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materialow i technologii, pod warunkiem, ze
beda one rownorzedne pod wzgledem jakosci 1 parametréw technicznych.

c) Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione

przez projektanta.

d) Wykonawca ma obowiazek wykonaé roboty 1 uruchomi¢ urzadzenia oraz usunaé¢ wszelkie

usterki 1 defekty z nalezyta starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzgt oraz zatrudnié
kierownictwo i sit¢ robocza niezbedne do wykonania, uruchomienia i usuniecia usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

e) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w

f)

niniejszym opracowaniu elementow instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych
materialow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji 1 zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnosci

Wykonawca bierze pelna odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody 1 technologi¢ uzyte przy
budowie.

g) Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa

robot 1 robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie 1 dowoz.
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h) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposOb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci zobowigzan umownych nie zaktocaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drog,
chodnikow i placow publicznych i prywatnych oraz i na terenach nalezacych do Zamawiajgcego
przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢
nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

i) Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia
Wykonawcy 1 ewentualnych Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby
szczegOlny ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.

J) Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjac
negocjacje i zaplaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnosc¢
powyzsza dotyczy w szczegOlno$ci obowigzkéw wynikajagcych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych 1 porzadkowych.

I) Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzetu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciazy¢ Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

0) Wykonawca zobowiagzany jest do wspotpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wylonionymi w odregbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspolpraca migdzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu
frontu robot pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z og6lnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora.

p) Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wlasny koszt.

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacjg techniczna,
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu 1 montazu wtasciwych urzadzen.

) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.

s) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementow bgdacych nadmiarem lub
pochodzacych z rozbiorki — utylizacja odpadow niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o gospodarce odpadami. Czynnosci
powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wilasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadow przez
firmy posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych
odpadow 1 oswiadczenie podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace

przepisy.

SPECYFIKACJA Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewodzkiego w Gorzowie Wikp. Sp. z 0.0. strona
TECHNICZNA o Osrodek Radioterapii
FAN7/6 7



u) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢é réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.

3.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

3.2. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i sktadowania
materialow.

3.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $§wiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp..
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzief i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

3.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywacé,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

3.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

3.8. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
Sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i1 przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

3.9. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazanie za
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

4. MATERIALY

4.1. WYMAGANIA

Materialy uzyte do budowy instalacji powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zakladu Certyfikacji
ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ich $rednice zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

4.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
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4.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4.4. SKELADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadanie materialow na placu budowy ma odbywac si¢ na terenie rOwnym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny by¢ skladowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktadéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem réwnolegle; zaleca sie
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny
by¢ skladowane na réwnym podltozu na podkladach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
stonica (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dhzsze
sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.;

- materialy do potaczen elementéw (ksztaltki i1 ztaczki), armaturg, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych;

- ksztattki 1 zlaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

- cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w
magazynie zamknig¢tym; kruszywo tj. pospotke i piasek do zaprawy nalezy skladowaé w
pryzmach;

- plynne skladniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C i nie przekraczajacej +30°C.

Za przetrzymywanie materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

4.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotyczace odbioru materiatéw na budowie:

- Mmateriaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow; w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;

- producent ma obowigzek do kazdego zamdwienia dotaczy zaswiadczenie, wystawione przez
wlasng kontrole techniczng, w ktorej stwierdza si¢ zgodnos$¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi produkcji.

5.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i zagwarantuje wtasciwg jakos$¢ robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢
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sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Nalezy stosowac sprzgt i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na zadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do rob6t montazowych instalacyjnych mozna stosowac:

- pily elektryczne;

- gwintownice do rur;

- gietarki do giecia rur;

- pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;

- spawarki;

- zgrzewarki;

- lutownice;

- wiertarki;

- rusztowania.
Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania roboét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

6. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gtadkie

bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Wymagania dotyczace transportu:

a) przew6z rur moze odbywaé si¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci;

b) transport powinien odbywaé sie w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy
zachowac szczegllng ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych;

) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;

d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i Sciany boczne skrzyni
tekturg falistg 1 deskami;

e) ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac¢ na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
zwigzanych z budowg instalacji uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz
w Dokumentacji Projektowej.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot, opracowanym przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy btad okaze si¢ skutkiem braku wystarczajacych
danych do jego uniknigcia.

7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:
- glowne roboty budowlane w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej: przekucia;
- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacja materiatow.

7.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udostgpnieniu frontu robot przez ekipe budowlang nalezy przystgpi¢ do wykonania robot

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegétowymi dotyczgcymi montazu rurarzu i armatury

oraz montazu urzadzen wraz z osprzg¢tem:

a)  Dostarczone na budowe¢ przewody i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ proste, czyste od
wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw, spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje przewodow peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztatconym przekroju.

b)  Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni.

c)  Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw uktadanych na
podporach nalezy wykonywa¢ w sposoéb umozliwiajacy regulacje poziomag i1 pionowa
potozenia przewodu. Polaczenia przewodéw powinny znajdowac sie w odlegtosci 1/4 [11/3
dtugosci przesta od punktéw podparcia. Polgczenia kotnierzowe nie powinny znajdowac si¢ w
srodku przesta.

d) W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywaé potaczen.

e)  Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwicku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

f) W przegrodach stanowiacych granice stref pozarowych nalezy zamontowac kanatowe klapy
przeciwpozarowe. Klapy nalezy chroni¢ przed wilgocig 1 nie naraza¢ na wstrzasy 1 uderzenia
mechaniczne, nie mozna skladowaé¢ wigcej niz dwie klapy (lub trzy, w zaleznosci od
wielkosci klapy) w uktadzie pionowym, w przypadku magazynowania klap na ziemi nalezy
uktada¢ je na podktadkach zabezpieczajacych w celu ochrony korpusu przed
znieksztalceniem, uszkodzeniem lub wilgocia.

g) Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami
wzdhuz osi rurociggu.

7.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegodlne fazy robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacja techniczng.
Odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od przyjetej dokumentacji, wynikte w trakcie budowy instalacji wentylacji
mechanicznej, powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez
wpis nadzoru technicznego lub innym réwnorzednym dokumentem.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.
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8. PROBY I KONTROLE

8.1. SZCZELNOSC PRZEWODOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE.
Przewody wentylacyjne oraz ich potaczenia migdzy soba i1 z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy szczelnosc.

Kontrola dzialania urzadzen, zgodno$¢ parametréow pracy z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa,
dostarczang z kazdym urzadzeniem.

Nalezy dokona¢ pomiarow skutecznos$ci wentylacji przy pracujacych centralach wentylacyjnych.
Pomiary musza by¢ wykonane anemometrem posiadajagcym atest. Pomiaréw powinna dokonaé
firma posiadajagca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprawnosci dziatania uktadu
powinien by¢ pozytywny protokot skutecznosci wentylacji.

Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru

8.2. CZYSTOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO

Czystos¢ powietrza nawiewanego powinna by¢ zgodna z projektem, Jezeli projekt nie precyzuje
zatozen w tym zakresie, zawarto§¢ pytow w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczac
0,5 mg/m®.

8.3. ILOSC POWIETRZA SWIEZEGO
Ilo$¢ powietrza §wiezego powinna by¢ zgodna z projektem z tolerancjg £10%.

8.4. BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a)  proby szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej;
b)  oznakowania instalacji;
C)  zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nien i temperatury;
d)  regulacji instalacji;
e)  natgzenia hatasu wywolanego przez pracg instalacji;
f)  armatury odcinajacej i regulacyjne;.

Nalezy sporzadzi¢ protokot komisyjnego przeprowadzenia badan odbiorczych, ktory powinien

zawierac:

- date sporzadzenia protokotu;

- nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego;

- nazwg obiektu;

- nazwg instytucji przeprowadzajacej probe szczelnosci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;

- nazwg Inwestora;

- nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacji;

- rodzaj czynnika uzytego do proby;

- ciSnienie proby;

- czas trwania proby;

- spadek ci$nienia;

- zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia;

- wynik proby i klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego
cisnienia roboczego.

Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja 1

armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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8.5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Kontrola zwigzana powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania poszczegolnych
etapow budowy beda protokoty odbiorow czgsciowych tych etapow.

Wykona¢ kontrole podczas budowy instalacji wentylacji mechanicznej polegajace na sprawdzeniu:
— ulozenia przewodow;

— urzadzen wentylacyjnych;

— wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane;

zgodnosci z dokumentacja projektowa.

8.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg nie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan.

W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentacji kosztowej.
Jednostka obmiarows jest:

— montaz przewodow wentylacyjnych, izolacji kanatow, plaszczy ochronnych, obudow

ogniochronnych — [m2];
— montaz kratek wentylacyjnych, przepustnic, wentylatorow, podstaw dachowych,
nawilzaczy, nagrzewnic i innych urzadzen — [szt.].

Pomiary moze wykonywac¢ tylko osoba posiadajaca odpowiednig wiedz¢ i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ z Inspektorem metody pomiarow i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W  wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej$cia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, pofaczenia roztaczne, materialy i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie 1 zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robodt, ksztattki, elementy laczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
atestowane przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialty eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia 1 rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktére moga miec
wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robdt bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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Obmiar robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa

inwestycja.

W zwigzku z roznorodnoscig prac wykonywanych przy budowie instalacji wentylacji mechanicznej

podczas realizacji inwestycji moga by¢ przeprowadzane odbiory cze$ciowe (zgodnie z

harmonogramem robot).

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddaé te elementy, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot,

ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego lub ktére stanowia

odrebng catosé.

Podczas odbiorow cze$ciowych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzié

nastepujace badania:

a. zgodno$ci z dokumentacja projektowa: nalezy wykonaé¢ ogledziny zewngtrzne wszystkich
elementow wykonanych instalacji 1 poréwnania wynikow z dokumentacja oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

b. materialow: nalezy wykona¢ ogledziny zewngtrzne, porownujac uzyte materialty z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacja;

C. urzadzen: nalezy wykonaé ogledziny zewnetrzne, poréwnujac zamontowane urzadzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wielko$¢ oraz posiadane atesty;

d. przewodow:

- badanie prowadzenia przewodow (m.in. przebiegu i mocowan zgodnego z dokumentacjg
techniczng 1 odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow i ich wymiaréw przez
ogledziny zewng¢trzne 1 pomiar;

- badanie polaczen przez ogledziny zewnetrzne 1 sprawdzenie miarkg odleglosci potaczenia od
podpdr;

- badanie przejs$¢ przez przegrody;

€. armatury: wyrywkowe porOwnanie z dokumentacjg, normami, danymi katalogowymi a
rodzajem, ci$nieniem 1 temperaturg czynnika dzialajacego na armatur¢ oraz sprawdzenie
prawidlowosci rozmieszczenia armatury;

f. izolacji: zgodnosci rodzaju z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

g. szczelnosci ;

h. prawidlowosci dziatania armatury i urzgdzen wentylacyjnych.

Przy odbiorach cz¢sciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe¢ wydane przez wlasciwy organ;
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;
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- dziennik budowy;

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (atesty);

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych.
Po wykonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem cze$ci instalacji, ulegajacych zakryciu, wraz z odleglos$ciami tej instalacji od przegrod
budowlanych - alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy
potozy¢ late mierniczg).

10.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru koncowego nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa

elementow nieobjetych odbiorem czgsciowym (w razie odstepstw w dokumentacji nalezy nanies¢

zmiany lub uzupehic jg).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot lub dokumentacja powykonawcza (przy duzej liczbie zmian,
powodujacej brak czytelnosci dokumentacji podstawowej);

b) Dziennik Budowy;

c) atesty dopuszczajace do stosowania i §wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

d) protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

e) protokoty z przeprowadzonych badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

10.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, ktora powinna zawiera¢ w

szczegolnosci:

a)  doktadny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilansami,

b)  szczegotowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen;

C) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematéw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow 1 usytuowanie osprzetu (w
szczegolnosci elementdw odcinajacych 1 regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.);

d)  korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatléw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczeg6Olnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zaworéw regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;.

11. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE.

11.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych z wylaczeniem
wykonania przeku¢ i bruzd.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otworéw i bruzd w miejscach przebi¢ instalacyjnych;

¢) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,

d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Uzytkownika.

11.2. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

a) zakup i dostaw¢ materiatow;

b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montazem armatury i przyborow;
C) podejscia i przebicia przez $ciany i stropy wraz z zalozeniem tulei ostonowych;
d) taczenie przewoddw, armatury i urzadzen;

e) podejsécia do urzadzen;

f) przytaczenie urzadzen;

g) montaz armatury, urzadzen;

h) plukanie przewodow;

i) wykonanie prob szczelnos$ci instalacji;

J) rozruch instalacji;

K) wykonanie pomiarow i testow;

I) oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1. NORMY

1. PN- 67/B-03410
2. PN-67/B— 03432

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
Wentylacja.  Wentylacja naturalna w  budownictwie
przemystowym. Wymagania techniczne.

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.
Podzial, nazwy i okreslenia.

<, PN-68/B-01411

4. PN-73/B- 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

5. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

6. PN-76/B—-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

7. PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

8. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszcezeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

9. PN-78/B-10440 Wentylacja  mechaniczna.  Urzadzenia  wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-791H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogo6lne

11. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania.

12. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

13.  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

14.  PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.

15. PN-87/B-03433 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.
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16.

17.
18.

PN-89/B-01410 Wentylacja 1 klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-89/H-74701 Armatura irurociggi. Kolnierze stalowe na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

12.2. INNE DOKUMENTY

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 .
W sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie og6lnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256).

SPECYFIKACJA Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewodzkiego w Gorzowie Wikp. Sp. z 0.0. strona
TECHNICZNA o Osrodek Radioterapii

FANTN6 18



17.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47/03  poz. 401).

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z po6zniejszymi
zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom 1 -
Budownictwo ogdlne.

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

PROJEKTANT : mgr inz. Jakub Drozdowski

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Szymon Lewkowski
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