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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI GRZEWCZYCH

DLA OBIEKTU .,.BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY ORAZ
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE. ADRES: UL. NOWOLESNA, 06-
S00 MEAWA, OBREB 0010 MIAST MEAWA, JEDNOST EWIDENCYJNA 141301 1
MEAWA, DZ. NR 3041/12.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji grzewczych w budynku projektowanego obiektu BUDYNEK
MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY ORAZ POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE”. ADRES:
rejon ul. Nowolesnej, 06-500 MLAWA, OBREB 0010 MIAST MELAWA, JEDNOST EWIDENCYJNA 141301_1
MEAWA, DZ. NR 3041/12.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu budowe instalacji grzewczych w budynku magazynowym Bazy sportowej w Mlawie przy ul.
Nowolesne;.

1.3.1. INSTALACJA CO
e DANE OGOLNE.

e obcigzenie cieplne budynku: 10,09 kW;
e powierzchnia ogrzewanych pomieszczen : 471,27 m?;
e kubatura ogrzewanych pomieszczen: 2050,0 m?;
e obcigzenie cieplne / ogrzewanej kubatury budynku: 21,4 W/m?;
¢ maksymalne parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania : 55°C/45°C.
e maksymalne parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania : 50°C/40°C.
e czynnik instalacji centralnego ogrzewania: woda

e czynnik instalacji ciepta technologicznego: glikol

Zrédlem ciepta na cele grzewcze budynku magazynowego bedzie pompa ciepta typu powietrze-
woda.

Instalacja grzewcza zostata podzielona na 2 ztady grzewcze zgodnie z typem zasilanych urzadzen:

SPECYFIKACJA strona
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L.p. Oznaczenie Opis zladu Moc zladu
zladu
T -] |
CO

[-] [kW]

1. grzejniki 4,30

) AGW aparat grzewczo- 9,20
) wenylacyjny

Budynki sanitariatdow ogdlnych beda ogrzewane za pomoca podlogowych grzejnikoéw elektrycznych
jako komplet w zakresie dostawy budynkoéw profabrykowanych.

e OPIS INSTALACIJI CO 1 CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.
Instalacje grzewcze zaprojektowano z:
— rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN-74/H-74244 taczonych przez spawanie:
— z rur wielowarstwowych PE/AL./PE laczonych za pomoca ztacz zaprasowanych specjalng
raska:
gozio?ny 1 piony instalacji prowadzone w posadzkach, szchtach, obudowach oraz w
przestrzeni stropu podwieszonego.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:
— grzejniki pltytowe z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym z glowica
termostatyczna,
— aparat grzewczo wentylacyjny,

Instalacje grzewcze odpowietrzane beda odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w
najwyzszych punktach instalacji (np. na =zakonczeniu piondéw) oraz za posrednictwem
odpowietrznikow grzejnikowych 1 przy urzadzeniach grzewczych.

Odpowietrzniki automatyczne firmy uzgodnionej z inwestorem na etapie wykonastwa. W
najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowac¢ kurki spustowe umozliwiajagce odwodnienie
instalacji.

Jako armatur¢ zastosowano:

- zawory kulowe gwintowane;

- zawory rOwnowazace, montowane na powrocie i stuzace do prawidtowego rozdzialu czynnika
na poszczegolne obiegi;

- zestawy przylaczeniowe dla grzejnikdw zasilanych od dotu;

- zawor regulacyjny przy aparacie grzewczo-wentylacyjnym;

- plytowy wymiennik ciepta.

W  miejscach ogolnie dostgpnych nalezy stosowaé zawory typu instytucjonalnego — z

zabezpieczeniem przed manipulowaniem przez osoby niepowotane.

e REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH.
Instalacje grzewcze wyregulowane zostang przez zawory rownowazace z odwodnieniem.
Regulacja grzejnikéw zaworami termostatycznymi. Regulacja aparatu grzewczo-wentylacyjnego za
pomocg zawory regulacyjnego z sitownikiem.

e STEROWANIE POMPAMI I ZAWORAMI REGULACYJNYMI.

SPECYFIKACJA strona
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Do sterowania uktadem pomp i zawordéw trojdrogowych dobrano sterownik ze sterowaniem
pogodowym obstugujacy dwa obiegi grzewcze. Sterownik wyposazy¢ w czujnik temperatury
zewngetrznej oraz czujnik wewnetrzny (umiesci¢ w pomieszczeniu najwazniejszym pod wzgledem
dostaw ciepta).

e WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.
Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu 1 drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Do mocowania przewoddéw stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z
wktladka gumowa zaktadanymi na izolacj¢ termiczna.
Nie mozna prowadzi¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odleglos¢ metalowych elementow instalacji centralnego ogrzewania od przewodoéw
elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m
Po wykonaniu instalacji CO nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem
instalacji, ulegajacej zakryciu, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegrod budowlanych -
alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tatg
mierniczg).

e WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
W miejscach przejs$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.
Przej$cia przewodow przez przegrody oraz dylatacje posadzki nalezy wykonywaé w stalowych
tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci
wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen pomigdzy zewnetrzng $ciang przewodu a tuleja
ochronng nalezy wypehic¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Z uwagi na ochrong przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy stosowac
system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny
z normg PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych”.

e PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH.
Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy podda¢é ciSnieniowej probie szczelnos$ci ,,na zimno”,
plukaniu, a nast¢pnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy wykonaé
probe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze,
zatozonej w obliczeniach (55°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
Po nagrzaniu instalacje nalezy ochlodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak
przeciekbw 1 roszenia, moznos¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po
ochlodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwalych odksztalcen.
Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbywac si¢ wytacznie woda uzdatniona.

W trakcie wykonywania prac transportowych w obiekcie instalacja powinna by¢ napelniona.
Po wykonaniu wszelkich prac transportowych w obiekcie nalezy powtorzy¢ probe szczelnosci
instalacji.

e [ZOLACJE ANTYKOROZYINE I CIEPLOCHRONNE.

SPECYFIKACJA strona
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Powierzchnie stalowe zewnetrzne oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci 1 pokry¢ farbg zgodnie z
instrukcja. Konstrukcje wsporcze, zamocowania 1 rurociagi zabezpieczy¢ 2-krotnie farba
podktadowg (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowa odporng na
temperatur¢ do 200°C (emalia silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
(...) powinna spelnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i1 komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢  izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | /> wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych %> wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych
migedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.”

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ piankg dostosowang do ukladania w
bruzdach.
Rury prowadzone w posadzkach, w obudowach lub listwach przysciennych nalezy zaizolowac.

W zaleznosci od struktury $ciany lub jako$ci muru, proces termicznego rozszerzania si¢ rur z
sieciowanego polietylenu 1 wielowarstwowych w przypadku instalacji podtynkowej, moze w
skrajnym przypadku doprowadzi¢ do uszkodzenia $ciany. Dlatego zaleca si¢ izolacj¢ wszystkich rur
z sieciowanego polietylenu i wielowarstwowych instalowanych podtynkowo.

Do izolacji rur prowadzonych w bruzdach §ciennych mozna uzy¢ odpowiednich otulin izolacyjnych
z warstwg ochronng (np. winylowa) zabezpieczajaca te otuliny przed destrukcyjnym
oddziatywaniem zapraw budowlanych.

Zaleca si¢ stosowanie otulin 0 minimalnej grubo$ci $cianki 6mm.

Prowadzone w posadzkach rury z sieciowanego polietylenu i wielowarstwowych sa szczelnie
otulone betonem lub jastrychem. Proces rozszerzania si¢ pod wplywem ciepla materiatu, z ktoérego
wykonana jest rura, przebiega w kierunku osi rury. Nie jest wigc konieczne stosowanie specjalnych
srodkow w celu przygotowania instalacji do tego procesu. Jesli jednak instalacja ma by¢ potozona
w warstwie izolacyjnej, pomi¢dzy betonem lub jastrychem, nalezy ja poprowadzi¢ w taki sposob,
by proces termicznego rozszerzania si¢ materiatu, z ktoérego wykonana jest rura, przebiegat w
obrebie warstwy izolacyjnej lub samej rury. Konieczne jest przestrzeganie norm oraz przepisow,
dotyczacych izolacji cieplnej oraz dzwickowe;.

SPECYFIKACJA strona
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1.4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz instalacji grzewczych:
e instalacyjne:
— analiza dokumentacji,
— kompletacja materialow i1 sktadowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen.
Wykonawce;
— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
— stawianie rusztowan niezbednych do wykonania robot;
e budowlane w zakresie instalacji grzewczych:
- przygotowujace front robot pod gtowne roboty instalacyjne: przekucia i bruzdy -
bruzdy nalezy wykonywac ze szczego6lng staranno$cig — zgodnie z wymaganiami ale
jak najptytsze, zeby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

Podstawowa czynno$cig wstepng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegdéw instalacji w obiekcie i
przygotowanie przebic¢ i bruzd umozliwiajgcych prowadzenie przewodow. Konieczne jest ustalenie
kolejnosci i sposobu prowadzenia robot z Generalnym Wykonawcag obiektu w sposob zapewniajacy
optymalne prowadzenie robot we wszystkich branzach. Wszystkie przebicia przegrod zewnetrznych
przed montazem przewodow 1 w trakcie montazu nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposOb
uniemozliwiajacy przenikanie opadéw i wilgoci do budynku. Gruz pochodzacy z przebi¢ przegrod
budowlanych nalezy na biezgco usuwac z obiektu na zewnatrz 1 sktadowa¢ w miejscu wskazanym
przez Generalnego Wykonawce lub Inwestora.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI GRZEWCZYCH.

GRUPA  KLASA  KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT
ROBOT ROBOT ROBOT
453 4530 45300 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3  Izolacja cieplna
453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
453 4533 45331 45331000-6  \nstalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowania powietrza
453 4533 45331 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania
452 4526 45262 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1.6. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
dostosowania w budownictwie;

2. odbior techniczny czeSciowy - odbior techniczny poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu;

3. odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji;

4.  prdba hydrauliczna — proba, w ktdrej czynnikiem jest woda;
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proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiem jest powietrze;

6.  ci$nienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslana zgodnie z dokumentacja techniczna, jako
maksymalna roznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym polozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego osia;

7.  temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umowna temperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktorg nalezy przyjmowaé przy projektowaniu urzadzen ogrzewania dla
okreslenia obliczeniowego zapotrzebowania ciepta;

8.  temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze — rzeczywista temperatura powietrza w
pomieszczeniu, bedgca wynikiem dziatania odbieranego urzadzenia ogrzewania;

9.  przegroda chlodzaca — przegroda pomieszczenia, dla ktdérej temperatura powietrza po
zewngetrznej chlodniejszej stronie, jest nizsza co najmniej o 18°C od temperatury po stronie
wewnetrznej;

10. zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczenia — strumien ciepta, jaki w warunkach
obliczeniowych ma dostarczy¢ do pomieszczenia urzadzenie grzewcze

11.  zrodlo ciepla — zespdt urzadzen do wytwarzania ciepla;

12. nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik za posrednictwem ktorego transportowane jest
ciepto ze zrodta ciepta do uzytkownikow;

13. samoczynny zawor odpowietrzajacy — zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

14. izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chtodu do otoczenia;

15. plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wiasciwg przed

niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.).

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébkami
materialow, prototypy wyrobow, zar6wno ujetych jak i nie ujetych, w dokumentacji projektowe;j
wraz z wymaganymi §wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

b) Przed wykonaniem badZz zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac¢ zastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze
beda one rownorzedne pod wzgledem jakosci i parametréw technicznych.

c) Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji 1 specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
przez projektanta.

d) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usunaé wszelkie
usterki 1 defekty z nalezytg staranno$cig i1 pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i sil¢ robocza niezbedne do wykonania, uruchomienia i usunigcia usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

e) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji 1 zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnosci

f) Wykonawca bierze peilng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ 1
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte przy
budowie.

g) Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robdt 1 robotnikow, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie 1 dowoz.
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h) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci zobowigzan umownych nie zakldcaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég,
chodnikow i placow publicznych i prywatnych oraz i na terenach nalezacych do Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

1) Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnos$cia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdoéw tak, aby
szczegblny ruch zwigzany z transportem materiatoéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.

7)) Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowal Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjac
negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkaod.

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢
powyzsza dotyczy w szczegOlnosci obowiazkow wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

1) Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzgtu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢ Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

0) Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrgbnych postgpowaniach przetargowych obejmujacych pozostale roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca mi¢dzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu
frontu robot pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z og6lnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora.

p) Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacja techniczna,
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu 1 montazu wlasciwego
urzadzenia.

r) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajgcego.

s) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementow be¢dacych nadmiarem lub
pochodzacych z rozbidrki — utylizacja odpadéw niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o gospodarce odpadami. CzynnoS$ci
powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadow przez
firmy posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych
odpadow i o$wiadczenie podwykonawcdéw o wykonaniu i utylizacji odpadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracj¢ zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnos$ci
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z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spelnia¢
obowigzujace przepisy.

u) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen 1 instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalagczy¢ rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

2.3. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy 1 skladowania
materialow.

2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp..
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapoér 1 znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.8. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

2.9. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice
pomig¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.10. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazanie za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszy¢ ceng kontraktowa.

3. MATERIALY

3.1. WYMAGANIA

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu Certyfikacji
ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ich $rednice zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
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najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.4. SKELADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadanie materialow na placu budowy ma odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materialy lub wyroby powinny by¢ skladowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktadow pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem rownolegle; zaleca sig
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
stonca (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury 1 promieni ultrafioletowych; dtuzsze
sktadowanie rur powinno si¢ odbywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.;

- materialty do potaczen elementow (ksztaltki 1 ztgczki), armaturg, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych;

- ksztaltki 1 ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

- cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w
magazynie zamknigtym; kruszywo tj. pospoike i1 piasek do zaprawy nalezy sktadowaé w
pryzmach;

- plynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C 1 nie przekraczajacej +30°C.

Za przetrzymywanie materialdow odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotyczace odbioru materiatow na budowie:

- materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw; w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;

- producent ma obowigzek do kazdego zamoéwienia dotgczy zaswiadczenie, wystawione przez
wlasng kontrole techniczng, w ktorej stwierdza si¢ zgodnos$¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi produkcji.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i zagwarantuje wlasciwg jako$¢ robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Nalezy stosowac sprzet i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy na zadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do rob6t montazowych instalacyjnych mozna stosowac:

- pily elektryczne;

- gwintownice do rur;

- gietarki do giecia rur;

- pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;

- spawarki;

- zgrzewarki;

- wiertarki;

- rusztowania.
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu majg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych robdt. Sposob wykonania robdt oraz sprzgt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

5.  TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialty na budowe maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gladkie

bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Wymagania dotyczace transportu:

a) przew6z rur moze odbywaé si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci;

b) transport powinien odbywac si¢ w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych;

¢) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;

d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i $ciany boczne skrzyni
tekturg falistg i deskami;

e) ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
zwigzanych z budowg instalacji uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz
w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot, opracowanym przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy blad okaze si¢ skutkiem braku wystarczajacych
danych do jego uniknigcia.
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6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

- gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji grzewczych: przekucia i bruzdy; bruzdy
nalezy wykonywac ze szczegdlng staranno$cig — zgodnie z wymaganiami, ale jak najptytsze,
zeby nie naruszy¢ konstrukeji budynku;

- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacja materiatow.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlang nalezy przystgpi¢ do wykonania robot

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegétowymi dotyczacymi montazu rurarzu i armatury

oraz montazu urzadzen wraz z osprzg¢tem:

a)  Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkdw, spowodowanych korozja lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury powinny mieé
state oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ proste, bez zowalizowania,
zgniecen 1 znieksztatcen;

b)  Przed dostarczeniem na budowe armature nalezy poddac probie na szczelnos¢;

c¢)  Urzadzenia sanitarne powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni.

d) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodow ukladanych na
podporach nalezy wykonywa¢ w sposéb umozliwiajacy regulacje poziomag i1 pionowa
potozenia przewodu. Polaczenia spawane i kolierzowe powinny znajdowac si¢ w odleglosci
1/4 +1/3 dhugosci przesta od punktow podparcia. Polgczenia kolnierzowe nie powinny
znajdowac si¢ w §rodku przesta.

e) Przewody pionowe i poziome nalezy mocowac do $cian i stropow za pomoca uchwytow
zgodnie z wytycznymi producenta rur ze szczegolnym uwzglednieniem kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddéw. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza¢ £10mm na 10m dlugosci przewodu pionowego.

f)  Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczad
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania przewodow
stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z wktadka gumowg
zaktadanymi na izolacj¢ termiczna.

g) Nie mozna prowadzi¢ przewodow instalacji grzewczych w budynkach nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odleglo§¢ metalowych elementéw instalacji grzewczych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m.

h) W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.

1) Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wigkszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomig¢dzy zewngtrzng $Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem, zapewniajagcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Wymagania te
nie dotycza przypadku, gdy w miejscu przejscia przewodu przez S$ciany przegrody
przewidziano punkt staly lub przegroda stanowi oddzielenie pozarowe.

j)  Zuwagi na ochrong¢ przeciwpozarowg obiektu w przej$ciach przewodow palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe),
nalezy stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej 1 piany
ogniochronnej) zgodny z norma PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania odpornosci ogniowej
instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.
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k)  Przewody spawane z rur ze szwem podluznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byl
widoczny na calej dlugosci; szwy podluzne dwoéch laczonych ze sobg rur powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu tgczonych rur.

1)  Rury o grubosci $cianki do Smm powinny by¢ taczone za pomocg spawania gazowego albo
elektrycznego; o grubosci $cianki powyze] Smm zaleca si¢ laczy¢ za pomocg tuku
elektrycznego.

m) Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur.

n) Zaleca sig, aby splaszczenie rury przy gieciu nie przekraczato 10% zewng¢trznej Srednicy rury.

0)  Odstepy grzejnikow od elementow budowlanych:

- migdzy grzejnikiem a $ciang: 50mm;
- miedzy dolng krawedzig grzejnika a podtoga: 70 +100mm;
- mi¢dzy gorng krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

p)  Odlegto$¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od $ciany
budynku powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rur o $rednicy do 40mm: 30mm;
- dla rur o $rednicy powyzej 40mm: 50mm.

q) Galazki grzejnikowe przy dlugosci ponad 1,5m. powinny by¢é mocowane uchwytami
umieszczonymi w potowie dtugosci gatazki.

r)  Nad grzejnikami zlokalizowanymi na $cianach (nie pod oknami) nalezy zainstalowa¢ potke,
wystajaca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysokosci ok. 10cm nad grzejnikiem. Dzigki
takiemu rozwigzaniu uniknie si¢ brudzenia §cian i poprawi skutecznos$¢ grzejnika.

s)  Podejscia do grzejnikoéw nalezy wykona¢ wychodzac ze $ciany (nie z podtogi).

t)  Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami
wzdhuz osi rurociggu.

6.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegolne fazy robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacjg techniczng.
Odstegpstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od przyjetej dokumentacji, wynikte w trakcie budowy instalacji grzewczych,
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy 1 potwierdzone przez wpis nadzoru
technicznego lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;j.

7.  PROBY I KONTROLE

7.1. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Urzadzenie moze by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po spehnieniu

nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych;

- wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynnikoéw
zasilajacych ( czynnik grzejny, czynnik chtodniczy, woda, para)

- wykonanie rozruchu urzadzenia obejmujacego probe ruchu ciggltego oraz wstepna regulacje.

Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy podda¢ ci$nieniowej probie szczelnosci ,,na zimno”,

ptukaniu, a nast¢pnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych,

gdy zrédlem ciepla jest kottownia lub wymiennik, lub sie¢ zdalaczynna o temperaturze do 115°C

powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 kG/cm?, lecz nie mniejsze niz 4 kG/cm?.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy wykonac

probe wodna ,,na goraco” — praca instalacji grzewczych przy najwyzszej temperaturze, zalozonej w

obliczeniach (80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
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Po nagrzaniu instalacj¢ nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i cisnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak
przeciekOw 1 roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Ptlukanie instalacji grzewczych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania — wymagania i badania dotyczace jakosci wody™.

Uzupehianie wody w instalacjach grzewczych powinno odbywac¢ si¢ wytacznie wodg uzdatniona.

7.2. BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a)  proby szczelnosci poszczegdlnych instalacji grzewczych;
b)  odpowietrzenia instalacji;
c) oznakowania instalacji;
d)  zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nien 1 temperatury;
e) regulacji instalacji przy odbiornikach ciepta;
f)  natgzenia hatasu wywotanego przez prace instalacji;
g)  zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych;
h)  armatury odcinajacej i regulacyjne;j.
Nalezy sporzadzi¢ protokol komisyjnego przeprowadzenia badan odbiorczych, ktdry powinien
zawierac:
- dat¢ sporzadzenia protokotu;
- nazwg przedsiebiorstwa wykonawczego;
- nazwg obiektu;
- nazwg instytucji przeprowadzajacej probe szczelnosci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;
- nazwg Inwestora;
- nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika uzytego do proby;
- ci$nienie proby;
- czas trwania proby;
- spadek ci$nienia;
- zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;
- ujawnione uszkodzenia i1 nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia;
- wynik proby i klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego
ci$nienia roboczego.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja 1
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.3. CZYSZCZENIE INSTALACIJI
Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy podda¢ ptukaniu.
Po wykonaniu czyszczenia instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoél z przeprowadzonych czynnosci,
ktory powinien zawierac:
- datg sporzadzenia protokétu oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg czyszczenia
konkretnej instalacji;
- nazwe przedsi¢gbiorstwa wykonawczego;
- nazwg obiektu;
- nazwe¢ Inwestora;
- nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacii;
- rodzaj czynnika uzytego do czyszczenia;
- klauzule dopuszczajacy instalacje do odbioru koncowego.
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7.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilna kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot.

Kontrola zwigzana powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
odpowiednimi normami i1 przepisami. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
etapow budowy beda protokoty odbiorow czesciowych tych etapow.

Wykona¢ kontrole podczas budowy instalacji grzewczych polegajace na sprawdzeniu:

— ulozenia przewodow;

— urzadzen grzewczych;

— wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg nie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku caltkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawcg.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentacji kosztowe;.
Jednostkg obmiarowg jest:

— montaz rur — [m];

— montaz izolacji, ptaszczy ochronnych, obudow ogniochronnych — [m?];

— montaz urzadzen grzewczych (grzejniki, aparaty grzewczo-wentylacyjne itd.)— [szt.];

— innych urzadzen — [szt.].
Pomiary moze wykonywac tylko osoba posiadajaca odpowiednig wiedz¢ i doswiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ z Inspektorem metody pomiardow i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W  wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, polaczenia roztaczne, materiaty 1 elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy laczace i1 dostosowujace, osprzet, filtry,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialty eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia 1 rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi 1 czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.
Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktore mogg miec
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robo6t bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
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Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

W zwigzku z réznorodnoscia 1 wielkos$cig prac wykonywanych przy budowie instalacji grzewczych

podczas realizacji inwestycji moga by¢ przeprowadzane odbiory czeSciowe (zgodnie z

harmonogramem robot).

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak

np. ogrzewanie podtogowe, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru

koncowego.

Podczas odbiorow czesciowych instalacji grzewczych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a. zgodno$ci z dokumentacja projektowa: nalezy wykonaé ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementdow wykonanych instalacji i pordownania wynikoéw z dokumentacja oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dowodami;

b. materiatow: nalezy wykona¢ ogledziny zewngtrzne, poréwnujac uzyte materialty z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacja;

c. urzadzen: nalezy wykona¢ ogledziny zewngtrzne, porownujac zamontowane urzadzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ 1 wielko$¢ oraz posiadane atesty;

d. przewodow:

- badanie prowadzenia przewodéw (m.in. spadkow, przebiegu i mocowan zgodnego z
dokumentacja techniczng i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow rur i ich
srednic przez ogledziny zewngtrzne i pomiar;

- badanie potaczen: spawanych, gwintowanych, zgrzewanych, lutowanych i kotnierzowych
przez ogledziny zewnetrzne i1 sprawdzenie miarka odleglosci potaczenia od podpér;

- badanie przejs$¢ przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe poréwnanie z dokumentacja, normami, danymi katalogowymi a
rodzajem, ci$nieniem 1 temperaturg czynnika dzialajagcego na armatur¢ oraz sprawdzenie
prawidtowosci rozmieszczenia armatury;

f. izolacji: zgodnosci rodzaju z zatwierdzong dokumentacja techniczng oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

g. szczelnosci ;

h. prawidlowosci dziatania armatury i urzadzen grzewczych.

Przy odbiorach cz¢sciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budow¢ wydane przez wlasciwy organ;
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;
- dziennik budowy;
- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (atesty);
- protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych.
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Po wykonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem cze$ci instalacji, ulegajacych zakryciu, wraz z odleglo$ciami tej instalacji od przegrod
budowlanych - alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng (obok instalacji nalezy
potozy¢ tate mierniczg).

9.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru koncowego nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowa

elementow nieobjetych odbiorem cze¢sciowym (w razie odstepstw w dokumentacji nalezy nanies¢

zmiany lub uzupehic jg).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot lub dokumentacja powykonawcza (przy duzej liczbie zmian,
powodujacej brak czytelnosci dokumentacji podstawowej);

b) Dziennik Budowy;

c) atesty dopuszczajace do stosowania i §wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

d) protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

e) protokoty z przeprowadzonych badan szczelnosci (dla instalacji centralnego ogrzewania w
temperaturze otoczenia i w temperaturze pracy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

9.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, ktora powinna zawiera¢ w

szczegbdlnosci:

a)  doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b)  szczegotowe specyfikacje zastosowanych materialow 1 urzadzen;

¢)  rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw 1 schematdéw) przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow 1 usytuowanie osprzetu (w
szczeg6lnosci elementdw odcinajacych 1 regulacyjnych), a takze aktualne wielkos$ci
(przeplyw, moc, typ urzadzenia, etc.);

d)  korekte obliczen hydraulicznych oraz doboru wstgpnych nastaw zawordéw regulacyjnych,
zgodnie ze stanem faktycznym;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi), z
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeplywami
czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementdéw regulacyjnych (np. zawordéw);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;j.

10. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZACE.

10.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych i prac towarzyszacych z wylgczeniem
wykonania przeku¢ i bruzd.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otwordéw i bruzd w miejscach przebi¢ instalacyjnych;
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¢) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;
d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub uzytkownika.

10.2. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt bedg obejmowac:

a) zakup i dostawe materialow;

b) wykonanie instalacji grzewczych wraz z montazem armatury i przyborow;
¢) podejscia i przebicia przez $ciany 1 stropy wraz z zatozeniem tulei ostonowych;
d) laczenie przewodow, armatury i urzadzen;

e) podejscia do urzadzen;

f) przytaczenie urzadzen;

g) montaz armatury, urzadzen;

h) wykonanie prob szczelno$ci instalacji;

1) plukanie przewodow;

j) rozruch instalacji;

k) wykonanie pomiaréw i testow;

1) oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. NORMY

1. PN-701IN-O1270.0 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne

2. PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw
Rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

3 PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

5. PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

6. PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

7

8

9

PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-791H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne

ogolne

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogo6lnego
zastosowania.

11.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

12.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione iwalcowane na zimno

ogolnego przeznaczenia

13. PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.

14. PN-87/H-74710/01 Kotnierze do przyspawania okragte zszyjka na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogolne

15.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

16. PN-89/H-74701 Armatura irurociagi. Kolnierze stalowe na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

17.  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

18. PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami przeponowymi — wymagania

19. PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

20. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

21.  PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie — oznaczenia na rysunkach

22.  PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — wymagania

23. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — izolacja cieplna rurociggdw
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armatury i urzadzen — wymagania i badania

24.  PN-91/M-75009 Armatura centralnego ogrzewania — wymagania ogélne i
badania

25. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe — wymagania i badania

26. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowanego obcigzenia cieplnego

11.2. INNE DOKUMENTY

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu 1 przenoszeniu
cigzarow.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 7 pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997 .
w sprawie wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkéw sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami
1 substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie og6lnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z pdzniejszymi
zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
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rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr47/03  poz. 401).

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi
zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom I -
Budownictwo ogdlne.

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i1 przemystowe.

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6.

PROJEKTANT : mgr inz. Jakub Drozdowski

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Szymon Lewkowski
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