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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODZIEMNYCH INSTALACJI:
WODOCIAGOWEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DLA OBIEKTU ..BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY ORAZ
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE. ADRES: rejon ul. Nowolesnej,
06-500 MEAWA, OBREB 0010 MIAST MEAWA, JEDNOST EWIDENCYJNA 141301 1

MEAWA, DZ. NR 3041/12.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnych dla projektowanego obiektu
,BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY ORAZ POMIESZCZENIA SANITARNE
OGOLNODOSTEPNE”. ADRES: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 MLAWA, OBREB 0010 MIAST MEAWA,
JEDNOST EWIDENCYJNA 141301_1 MLAWA, DZ. NR 3041/12.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu budowe podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych  dla projektowanego obiektu

,BUDYNEK ~ MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY ORAZ  POMIESZCZENIA  SANITARNE
OGOLNODOSTEPNE”

1.3.1. PODZIEMNE INSTALACJE.

1.3.2. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

e MIEJSCE WLACZENIA.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr WI.271.10.2021.DN z dnia 15 wrze$nia 2021r
odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanego budynku magazynowego z budynkiem
warsztatowym i szaletow ogolnodostepnych na terenie MOSIR rejon ul. Nowolesnej, wydanymi
przez Urzad Miasta Miawa wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacej studni na
kolektorze dn200 w drodze wewnetrznej dojazdowej do budynku fitness.

e BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE.J.
Projektowang podziemng instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC SN16
litych, kanalizacyjnych kielichowych.
Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospétki gruboscei 15 cm
z poglebieniem na ztacza. Zastosowac obsypke z piasku grubosci min 30cm.
Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe odbiegaja od
standardowych, nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji kanalizacji deszczowe;j.

SPECYFIKACJA strona
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Studnie z kregdw betonowych 0 $rednicy ¢p1,2m, tgczonych za pomocg uszczelek.

Ptyty nastudzienne dla studni z kregéw betonowych prefabrykowane, zelbetowe:

z pierScieniem odcigzajacym i wilazem zeliwno-betonowym (klasy D400), dla studzienek
zlokalizowanych w ciggach jezdnych;

z wlazem zeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na terenie
nieutwardzonym.

Do regulacji posadowienia wlazéw i wpustow ulicznych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe.

Przy przejsciach rur PVC przez betonowe $ciany studzienki stosowac przejscia szczelne tulejowe,
dtawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnych przejs¢ rurociggami przez S$ciany
zbiornikow betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg. BN-
62/6738-07.

W studzienkach po$rednich stosowa¢ osadniki 0 gleboko$ci min. 0,5m, zgodnej z cze$cig
graficzng opracowania.

Nalezy stosowa¢ wpusty deszczowe z osadnikiem o gl¢bokosci 1m., kraty wpustéw klasy C250
na zawiasach.

Kanalizacje deszczowa nalezy uktada¢ od najnizszego miejsca.

Przed zasypka utozonych kanatow gruntem rodzimym pod ciggami jezdnymi nalezy dokonaé
sprawdzenia mozliwosci wlasciwego zageszczenia gruntu. W przypadku braku mozliwosci
osiggnigcia wlasciwych parametréw zageszczenia nalezy dokonaé zasypek gruntem dowozonym
na budowe o odpowiednich parametrach.

Bilans wod opadowych zlewni I:

Ilos¢ wod deszczowych:

Q= xyxrxqgxFI[l/s]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

- wspotczynnik opdznienia sptywu
g-nat¢zenie deszczu miarodajnego [1/ sek. x ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]: 9148m?; 0,915 ha

w tym

- drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej -851,0 m2
- powierzchnie dachow -219,0 m2

- powierzchnie terenéw zielonych - 616,0 m2
Przyjete spotczynniki sptywu:

- drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej ¢=0,95;

- powierzchnie dachow ¢=0,95;

- powierzchnie terenéw zielonych ¢=0,30;

— Sredni wspotczynnik sptywu okreslono z nastepujacego wzoru:
- pH+o,F+. o F
F+F+...+F,

P,

Obliczenie sptywu wod deszczowych:

SPECYFIKACJA strona
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Q= x y x qx F [dm*/s]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

y- wspotczynnik op6znienia spltywu (przyjeto 1,0 z uwagi na matg zlewni¢)
g-natezenie deszczu miarodajnego [l / sek. x ha] — zatozono 170 I/sxha

F — powierzchnia zlewni [ha]: 0,1201 ha

Q= x y x q X F [dm*/s]

0=0,71 x 1,0 x 170 x 0,1201 = 14,49 dm®/s

Bilans wod opadowych zlewni II:

[lo$¢ wod deszczowych:

Q= xwyxrxqxFI[l/s]

gdzie:

¢ - wspotczynnik sptywu

- wspotczynnik op6znienia sptywu

g-natezenie deszczu miarodajnego [1/ sek. x ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]: 733,5m?; 0,0735 ha

w tym

- powierzchnie utwardzone, chodniki -67,3m2
- powierzchnie dachow - 256,2 m2

- powierzchnie terendéw zielonych -410,0 m2
Przyjete spotczynniki sptywu:

- powierzchnie utwardzone, chodniki ¢=0,95;

- powierzchnie dachow ¢=0,95;

- powierzchnie terenow zielonych ¢=0,30;

— Sredni wspotczynnik sptywu okreslono z nastepujacego Wzoru:
- pH+o,F+. o F
F+F+...+F

P,

Obliczenie sptywu wod deszczowych:

Q= ¢ Xy x q x F [dm?¥s]

gdzie:

¢ - wspolczynnik sptywu

- wspoOtczynnik opdznienia sptywu (przyjeto 1,0 z uwagi na matg zlewnie)
g-nat¢zenie deszczu miarodajnego [l / sek. x ha] — zatozono 170 I/sxha

F — powierzchnia zlewni [ha]: 0,0735 ha

Q= ¢ Xy x q x F [dm?s]

0Q=0,59 x 1,0 x 170 x 0,0735 = 7,37 dm®/s

e DOBOR WIELKOSCI POWIERZCHNI OGRODU DESZCZOWEEGO

SPECYFIKACJA strona
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Schemat obliczen V ogroddw deszczowych

V1= h1(sr) x a1(powierzchnia elementu w rzucie) = [m]x[m2]=[m3]
V2= h2(sr) x a2(powierzchnia elementu w rzucie) = [m]x[m2]=[m3]
V3= h3(4r) x a3(powierzchnia elementu w rzucie) = [mjx[m2]=[m3]
V4= hd(sr) x a4(powierzchnia elementu w rzucie) = [mlx[m2]=[m3]
Vod = V1+V2+V3+V4 [m3]

e 22,0m3 < 22,8 m3. Warunek spetniony.



1.3.3. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

e MIEJSCA WLACZENIA.
Zgodnie z warunkami technicznymi, wiaczenie do sieci nastapi w rurociggu dn90. Zasilenic w
wode projektowanego obiektu przewidziano z rurociggu dn50 i dn40. Na istniejacej instalacji
DNO0 projektuje si¢ hydrant nadziemny DN80.

e BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE].
Projektowany przewod wodociggowy nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych z PE (polietylen
sredniej gestosci-cisnienie do 10at), taczonych przez zgrzewanie lub zlaczki zaciskowe
Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospoétki grubosci 15 cm
z poglebieniem na ztacza. Zastosowac obsypke z piasku grubosci min 15cm.
Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe odbiegajg od
standardowych, nalezy zwr6cié si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia wodociggu.
Na catej trasie projektowanego wodociggu nad rurociggiem z rur PE ulozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadka metalowa.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 40cm nad grzbietem rury.

e WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
Na wejsciu podziemnej instalacji do budynku nalezy zamontowac¢ stalowe tuleje ochronne o
srednicy wickszej o dwie dymensje od $rednicy rury przewodowej, wypetniong szczeliwem
plastycznym przy wejsciu pod fundamentami. Natomiast przy wej$ciu do budynku pod ziemig
ponad fundamentem nalezy stosowac przejscia szczelne (wodo 1 gazoszczelne).

e DOBOR WODOMIERZA
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych i wymagane Ci$nienie przed punktem czerpalnym
okre$lono w oparciu 0 PN-92/B-01706.

Wodomierz dla sanitariatow

wyplywy z punktow: ilosé suma qgj
zimna ciepta zimna ciepta

Przybér: [dm3/s] [dm3/s] [szt] [dm3/s] [dm3/s]

ustep 0,13 0,00 6,0 0,78 0,00
pisuar 0,30 0,00 3,0 0,90 0,00
umywalka 0,07 0,07 6,0 0,42 0,42
natrysk lub wanna 0,15 0,15 0,0 0,00 0,00
zlewozmywak 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
bidet 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
pralka 0,25 0,00 0,0 0,00 0,00
zmywarka 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
zawor czerpalny

DN15 bez perlatora 0,30 0,00 7,0 2,10 0,00
zawor czerpalny

DN15 z perlatorem 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
suma przeptywéw normatywnych [dm3/s] 4,20 0,42
Przeptyw obliczeniowy g [dm3/s] 1,16 0,32

SUMA (ciepta i zimna) 3,24 dm3/s
Qsoc—byt = 3:24 m3/ h
SPECYFIKACJA strona
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Do pomiaru zuzycia wody zimnej dla budynku sanitariatdw dobrano wodomierz skrzydetkowy,
wielostrumieniowy, suchobiezny DNZ20, zamocowany poziomo na konsoli w studni

wodomierzowej, o nastepujgcych parametrach technicznych:

- maksymalna temperatura robocza: do 30°C;
- maksymalne ci$nienie robocze: do 1,6MPa;

- nominalny strumien objetosci: 4 m¥fh;

- maksymalny strumien objetosci: 5 m*/h;

- po$redni strumien objetosci: 40 dm®/h;
- minimalny strumien objetosci: 25 dm®h.

Wodomierz dla budynku warsztatowo-magazynowego

wyplywy z punktow: ilogé suma qj

zimna ciepta zimna ciepta
Przybor: [dm3/s] [dm3/s] [szt] [dm3/s] [dm3/s]
ustep 0,13 0,00 1,0 0,13 0,00
pisuar 0,30 0,00 0,0 0,00 0,00
umywalka 0,07 0,07 1,0 0,07 0,07
natrysk lub wanna 0,15 0,15 0,0 0,00 0,00
zlewozmywak 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
bidet 0,07 0,07 0,0 0,00 0,00
pralka 0,25 0,00 0,0 0,00 0,00
zmywarka 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
zawor czerpalny DN15
bez perlatora 0,30 0,00 0,0 0,00 0,00
zawor czerpalny DN15
z perlatorem 0,15 0,00 0,0 0,00 0,00
suma przeptywéw normatywnych [dm3/s] 0,20 0,07
przeptyw obliczeniowy q [dm3/s] 0,19 0,07

SUMA (ciepta i zimna) 0,24 dm3/s

Do pomiaru zuzycia wody zimnej dla budynku warsztatowo-magazynowego dobrano wodomierz
skrzydetkowy, wielostrumieniowy, suchobiezny zamocowany poziomo na konsoli w pomieszczeniu

wodomierza, o nastepujacych parametrach technicznych:

- maksymalna temperatura robocza: do 30°C;

- maksymalne ci$nienie robocze: do 1,6MPa;
- nominalny strumien objetosci: 1,6 m%h;

- maksymalny strumien objetosci: 2 m’lh;

- posredni strumien objetosci: 25 dm®/h;

- minimalny strumien objetosci: 15 dm®h.

e DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH WODE PRZED WTORNYM

ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwos$cig wtdrnego
zanieczyszczenia wody w instalacji wodociggowej — zabezpieczenie systemu wodociggowego

przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego.

e DOPROWADZENIE WODY NA CELE BUDOWY.
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W celu doprowadzenia wody na potrzeby budowy, nalezy wybudowa¢ odcinek docelowej
instalacji wodociggowej do miejsca pomieszczenia docelowego z zamontowanym za zaworem
antyskazeniowym zaworem czerpalnym. Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem (jezeli
prace budowlane nie zostang ukonczone przed nadejSciem sezonu zimowego) za pomocag
drewnianej skrzyni ocieplonej weina mineralng lub styropianem.

e PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
MIEJSCA WLACZENIA.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr W1.271.10.2021.DN z dnia 15 wrze$nia 2021r $cieki
sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcego kanalu sanitarnego fi 160 na dzialce 10-3041/6 rejon
budynku fitenss.

e BUDOWA PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.
Projektowang i przebudowywang podziemng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC
klasy SN8 litych,kanalizacyjnych, kielichowych
Ztacza uszczelnione fabrycznie silikonowymi uszczelkami oring.
Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospétki grubosci 15 cm
z poglebieniem na ztacza. Zastosowac obsypke z piasku grubosci min 30cm.
Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych okaze sie, ze warunki gruntowe odbiegaja od
standardowych, nalezy zwréci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej.
Studnie z kregdw betonowych o $rednicy ¢1,0m ¢1,2m, tagczonych za pomoca uszczelek.
Studzienki PVC425. Piyty nastudzienne, prefabrykowane, zelbetowe, z pierscieniem
odcigzajacym i wtazem samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego klasy D400.

Przy przejsciach rur PVC przez betonowe $ciany studzienki stosowac przejscia szczelne tulejowe,
dfawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociaggami przez $ciany
zbiornikéw betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg. BN-
62/6738-07.

Dla podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ probg szczelnosci.

Uktadanie podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktow
SIECI.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz podziemnych instalacji sanitarnych:

e instalacyjne:
— analiza dokumentacji;
— kompletacja materiatow i sktadowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen.
Wykonawcg;
— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
— Stawianie rusztowan niezbednych do wykonania robot;
e budowlane w zakresie budowy podziemnych instalacji sanitarnych:
- przygotowujace front robot pod gldwne roboty instalacyjne: przekucia.

Podstawowa czynno$cig wstegpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegow podziemnych
instalacji sanitarnych. Konieczne jest ustalenie kolejnosci i sposobu prowadzenia robdt z
Generalnym Wykonawcg obiektu w sposob zapewniajacy optymalne prowadzenie robot we
wszystkich branzach. Wszystkie przebicia przegroéd zewngtrznych przed montazem przewodow i
w trakcie montazu nalezy starannie zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy przenikanie
opadow 1 wilgoci do budynku. Gruz pochodzacy z przebi¢ przegrod budowlanych nalezy na
biezaco usuwac z obiektu na zewnatrz i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Generalnego
Wykonawce lub Inwestora.
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1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM

ZAMOWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY PODZIEMNYCH INSTALACJI

SANITARNYCH.

GRUPA  KLASA KATEGORIA  KOD CPV OPIS ROBOT

ROBOT ROBOT ROBOT

451 4510 45100 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i

451 4511 45110 45110000-1 | rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

451 4511 45111 et e B
terenu pod budowe i roboty ziemne

451 4511 45111 45111214-1 Roboty w zakresie oczyszczania
pneumatycznego

451 4511 45111 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania

451 4511 45112 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowéw
Roboty budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow

452 4520 45200 45200000-9 | budowlanych lub ich czeSci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

457 4593 45931 45231100-6 Ogolne roboty. bu,dowlane zwiazane z
budowa rurociagow

452 4523 45231 45231110-9 | Kladzenie rurociagéw

452 4523 | 45231 45231111-6 | Fodnoszenie 1 poziomowanie
rurociagow

452 4523 45231 45231112-3 | Instalacja rurociagéow

452 4523 45231 45231113-0 | Poziomowanie rurociagéw
Roboty budowlane w  zakresie

452 4523 45231 45231300-8 | budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzania sciekow

452 4523 45232 MR | DoUy  [Eiedies el
rurociagow i kabli

452 4523 45232 45232100-3 Roboty ‘pomocnicze  w zakresie
wodociagow

457 4593 45232 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow do
przesylu wody

452 4523 45232 45232411-6 | Rurociagi wody Sciekowej

452 4523 45232 45232141-2 | Roboty grzewcze

457 4523 45232 45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggéow do
przesylu wody

453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne

453 4532 45321 45321000-3  lzolacja cieplna

454 4544 45442 45442200-9  Nakladanie powlok antykorozyjnych
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1.6. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Odbidr techniczny czeSciowy - odbiodr techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego,
odcinka przewodu 1 proby szczelnosci przewodu.

Odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu
jego budowy;

Préoba hydrauliczna — proba, w ktérej czynnikiem jest woda.

Proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiem jest powietrze.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot.

Wodocigg - zespdt wspodlpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Przewo6d wodociggowy- rurociagg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociagowy magistralny- magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy- przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przylaczy wodociggowych i1 innych punktow czerpalnych.
Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowsa z wewnetrzng
instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gléwnym.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowa ewentualnych przeciekdw.

Rura ochronna przewiertowa — rura ochronna dla wykonania przej$cia pod istniejaca droga
bez wykonania wykopu metodg przewiertu sterowanego lub poziomego.

. Podpory §lizgowe - podparcia rur wodociggu w rurze ochronnej lub przej$ciowe;.

o Zasuwy- armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla

. wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

o Hydranty przeciwpozarowe- stuzg do czerpania wody z rurociagdéw w przypadku pozaru.

o Bloki oporowe- majg zastosowanie dla wodociaggéw o zlgczach kielichowych lub
dlawikowych, przy ktoérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdluz
przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgalezieniach.

o Bloki podporowe (fundamenty) - podbetonowanie weztow o armaturze i ksztattkach
zeliwnych z uwagi na rézny stopien osiadania elementow zeliwnych i z PE.

. Studzienka wodociggowa 1 wodomierzowa - obiekt inZynierski na przewodzie
wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia
(wodomierz).

o Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewngtrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

o Podpora stala — konstrukcja uniemozliwiajaca przemieszczanie si¢ rurociagu;

o Podpora ruchoma - konstrukcja przejmujaca sity prostopadte do osi rurociggu i
umozliwiajaca jego przemieszczanie sig¢;

SPECYFIKACJA strona

TECHNICZNA

12



2

Wydhluzka (kompensator) — urzadzenie umozliwiajgce przejmowanie zmian dlugosci
przewodu spowodowanych zmianami temperatury;

Samokompensacja — odpowiednie uksztattowanie rurociggu umozliwiajgce przejmowanie
zmian dlugosci przewodu spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania
wydhuzek);

Odwodnienie sieci cieptowniczej — uktad przewodow i armatury do oprozniania
rurociggow;
Odpowietrzenie sieci cieptowniczej — uklad przewodéw 1 armatury stuzacy do

odpowietrzania i napowietrzania sieci cieptowniczej;

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia;

Izolacja cieplna wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu
o odpowiednio matym wspoétczynniku przewodzenia ciepta;

Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wiasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.);
Cisnienie robocze — wysokos¢ ci$nienia okreslana zgodnie z dokumentacja techniczna, jako
maksymalna roznica rz¢dnych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego 0sig.

WYMAGANIA OGOLNE

2.1. PROWADZENIE ROBOT

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami
materialdw, prototypy wyrobow, zaréwno ujetych jak i1 nie ujetych, w dokumentacji
projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatow i technologii, pod warunkiem,
ze beda one rownorzegdne pod wzgledem jakosci i parametrow technicznych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
przez projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzgt oraz zatrudnic¢
kierownictwo 1 site robocza niezb¢dne do wykonania, uruchomienia i usunigcia usterek w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnosci

Wykonawca bierze pelna odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologi¢ uzyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zaktocaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania
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)

K)

drég, chodnikéw 1 placéw publicznych 1 prywatnych oraz i na terenach nalezacych do
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i
kosztami, jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby
szczegblny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprz¢tu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie
moga by¢ skierowane w zwiazku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podjaé
negocjacje i zaptacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢
powyzsza dotyczy w szczeg6lnosci obowiazkow wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzagdkowych.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialty 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa
sprzetu  Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢
Wykonawceg.

m) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i

p)
q)

)

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzglgdniajac specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wylonionymi w odrebnych postgpowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspolpraca miedzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym
udostepnieniu frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajacym 2z ogo6lnego harmonogramu robot akceptowanego przez
Inwestora.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
sanitarnych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

W  przypadku, kiedy Wykonawca =zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacja
techniczng, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i1 montazu
wlasciwych urzadzen.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementéw bedacych nadmiarem lub
pochodzacych z rozbiorki — utylizacja odpadow niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow 0 gospodarce odpadami. Czynno$ci
powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i na swdj koszt. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadéw
przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegllnosci dokumenty ilosci
utylizowanych odpadow i o§wiadczenie podwykonawcoéw o wykonaniu i utylizacji odpadow.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowiazujace przepisy.
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u) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisOw oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢é rowniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem 1 niniejszg
specyfikacja.

2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

. Przekazanie terenu pod budowe i ewentualne sprawy formalnoprawne po stronie Inwestora.

. Trasy projektowanych rurociggow winne by¢ wytyczane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

. O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ Nadzor Budowlany i uzytkownikow
uzbrojenia.

. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przebieg istniejacego

uzbrojenia w terenie. Przed wykonaniem robot na danym odcinku wykonawca winien
wykona¢ recznie sondy poprzeczne dla usci§lenia faktycznego przebiegu istniejacych

urzadzen podziemnych.

. W wypadku réznic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesionych tras na podktady
geodezyjne nadzor autorski dokona niezbednych korekt w projekcie, jezeli w/w rdznice
beda tego wymagaly.

. Wykonawca w trakcie robot winien zabezpiecza¢ teren budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i organizacja ruchu zastepczego.

24. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i skladowania
materialow.

2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, plan organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
bieszaco aktualizowany przez Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i1 pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene¢ kontraktowa.
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2.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

2.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane firmy lub urzgdy oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

2.12. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereniec budowy bedg uwazanie za
wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapiag opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

3.  MATERIALY

3.1. MATERIALY - WYMAGANIA

Materiaty uzyte do budowy podziemnych instalacji powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu
Certyfikacji ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ich $rednice zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie zastosowane materialty w instalacji wodociagowej, przed ich uzyciem powinny
uzyska¢ zgode wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny) zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w Sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz. 417 z pézniejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466).
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3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujga si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.4. SKEADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny by¢ sktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcoOw, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktadow pierwszy
I ostatni element warstwy przed przesunieciem z ulozeniem réwnolegle; zaleca sig
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonica (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dtuzsze
sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.;

- materiaty do polaczen elementow (ksztattki i ztaczki), armaturg, pompy, malogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych;

- ksztaltki 1 zlaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

- cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowaé w
magazynie zamknietym; kruszywo tj. pospolke 1 piasek do zaprawy nalezy sktadowaé¢ w
pryzmach;

- plynne skladniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C i nie przekraczajacej +30°C.

Za przetrzymywanie materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotyczace odbioru materialdow na budowie:

- materialty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i1 protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow; w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;

- producent ma obowigzek do kazdego zamowienia dotaczy zaswiadczenie, wystawione
przez wlasng kontrole techniczng, w ktorej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z
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wymaganiami obowigzujagcych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi
produkcji.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i zagwarantuje wiasciwg jako$¢ robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Nalezy stosowac sprzet i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
Do wykonania robot zwigzanych z budowa podziemnych instalacji mozna stosowac:

— koparki i koparko-tadowarki;

— zurawie budowlane samochodowe;

— maszyna do wiercen poziomych;

— spawarka do spawania odcinkéw rur stalowych;

— weciagarki r¢czne i mechaniczne;

— samochody skrzyniowe;

— agregat pradotworczy;

— spawarki;

— pity rgczne lub mechaniczne do cigcia rur;

— pity elektryczne.
Sprzet montazowy 1 §rodki transportu maja by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

5.  TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé

uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkoéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, Srodki transportu maja posiada¢ powierzchnie

gltadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Wymagania dotyczace transportu:

a) przewoz rur moze odbywac si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci;

b) transport powinien odbywa¢ si¢ w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy
zachowac szczegblng ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych;

¢) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;
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d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i Sciany boczne
skrzyni tekturg falistg i deskami;

e) ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
zwigzanych z budowg podziemnych instalacji uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone
przez Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6dt, opracowanym przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy btad okaze si¢ skutkiem braku wystarczajacych
danych do jego uniknigcia.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstaw¢ wytyczenia trasy kanalow stanowi Dokumentacja Projektowa.

Pomiary maja by¢ dokonywane przez odpowiednie shuzby geodezyjne (geodetow z
uprawnieniami).

Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperow sieci panstwowe;.

Dokonywane pomiary geodezyjne maja by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.

OS¢ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciaggdw reperow roboczych.
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej
ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do Robét nalezy pod nadzorem uzytkownika sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wiaczenia.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i1 konserwowac przez caty czas trwania robot.

W  miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

6.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu mechaniczne koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig
terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane przez Generalnego Wykonawcg.
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6.3. ROBOTY ZIEMNE

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzor geologiczny. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sposob prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do rzeczywistej geologii terenu i
projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykonaé badania geologiczne gruntu i terenu na
poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizacje¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod sie¢ nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu (zgodnie z graficzng czgscia
dokumentacji) i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odpltywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienie
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopdw oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do
trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywang ziemig
na odktad nalezy sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych i niespoistych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory lub rozpierakéw ze $rubg rzymska.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ o poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o0 okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem geowtokniny i podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia terenu

w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscia (zejsécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gltebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu ma by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Wykopy o glgbokosci ponad 4,0m zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”,
nalezy prowadzi¢ stopniami - pi¢trami. Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla $rodkoéw
transportowych. Gorng czes¢ wykopu o glebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze
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skarpami. Dolng cz¢$¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zaktadanymi poziomo.

Na odcinku wystapienia wod gruntowych, gorng cz¢s¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w
gruncie suchym, natomiast cz¢$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nie nadajacy si¢ do zageszczenia wywiez¢.
Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si¢ wykonywac
krotkie odcinki przewodow. Wymagany jest bezwzglednie nadzor geotechniczny.

Do warunkéw geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek dostosowaé
I wykona¢ drenaz wykopu wg PN-B-10736.

Nalezy zachowaé szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym) w tym:

- wykonywa¢ wykopy reczne;

- wykonywa¢ zabezpieczenia kabli, rurociggéw wody i kanalizacji oraz gazu.

Ponadto przed przystapieniem do wykonania wszelkich robodt nalezy wykona¢ odkrywki w celu
ustalenia rzeczywistych glebokosci istniejagcego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie, nalezy
przed przystgpieniem do realizacji upewnié si¢, czy mozliwe jest wykonanie zaprojektowanej
podziemnej instalacji wodociggowej i czy nie ma kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych okaze sig, ze warunki gruntowe znacznie odbiegaja od
standardowych, nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji wodociggowe;j.

6.4. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopoéw na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochron¢ wykonanych robot.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié rozbioérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpoér nalezy unika¢ wstrzgsOw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

6.5. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac o rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdétowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy sieci wodociggowej. Przy budowie wodociggu w
zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac nastgpujace metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla przewodow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z thucznia lub zwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w
dnie wykopu co 0k.50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow.

6.6. PODZIEMNE INSTALACJE: WODOCIAGOWA, HYDRANTOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

A. PODEOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
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Podtoze naturalne powinno umozliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

B. PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Dodatkowo nalezy wykona¢ podtoze piaskowe - warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu.
Grubo$¢ warstwy wyrownawczej (podsypki) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie
szczelnosci odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10736.
Studzienki betonowe, zelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiednio wg PN-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002.

C. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego

przewodu.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu

i pozostatosci materiatow budowlanych wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Zabrania si¢ stosowania na obsypki i podsypki rurociggéw gryséw ramanych i mas ziemnych

zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gruntéw spoistych takich jak glina i ity z

domieszkami organicznymi.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia

ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej lub projektowanej drodze o nawierzchni

ulepszonej i trudnos$ci osiagnigcia wskaznika zageszczenia gruntu rownego 100%  nalezy

zastapic¢ gorng warstwe zasypki podbudowa drogowa.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody

zageszezania przy zachowaniu wymagan dotyczacych — zageszczania gruntdow zgodnie z

wymogami PN-S-02205:1998 ,,Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i badania.”.

Zasypanie przeprowadza si¢ w trzech etapach:

ETAP | - pierwsza warstwe uktadamy do wysokosci ,,h”: 0,5d <h < 0,7d, gdzie ,,d” to $rednica
rurociggu; warstwe te zageszczamy ubijakiem; drugg warstwe uktadamy 1
zageszczamy podobnie jak pierwsza do poziomu min. 30cm powyzej krawedzi rur, a
pod jezdniami az do konstrukcji nawierzchni; niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne; stopien zgeszczenia powinien wynosi¢ ID=95%+100% w standardowe;j
skali Proctora;

ETAP Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym, z jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym gruntu
wigkszym lub réwnym 95% w standardowej skali Proctora i1 demontazem
zabezpieczenia §cian wykopu; sprawdzenie zaggszczenia co S0m.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ rowniez przy zasypie studzienek.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody

zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntow okreslonych w

Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypéw" i zgodnie z wymogami BN-

72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych okaze si¢, ze warunki gruntowe odbiegaja do

standardowych, nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnych

instalacji.
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D. ROBOTY MONTAZOWE
Przewody podziemnych instalacji nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami producenta rur,
armatury.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektows.
Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore mogg stanowi¢ np. kolki
drewniane whbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kolnierze 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowac poza strefg montazowa.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Opuszczenie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i ukladaniu rur nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powloki zewnetrznej.
Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem przewodu oraz
scisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci. Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy
wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju zlaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekracza¢ dla przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm a dla pozostatych 5 cm.
Roéznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodow z tworzyw sztucznych przekroczy¢ +5 cm dla pozostatych
przewodoéw £ 2cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
zastosowaniu fabrycznych tukow o odpowiednim kacie zagigcia lub poprzez gigcie rur na zimno
zgodnie wytycznymi producenta rur.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym.
Montaz zasuw, hydrantow lub innej armatury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
armatury.
Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ $ruby stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej
zabezpieczonych tasma termokurczliwa. Sruby dokrecaé¢ kluczem dynamometrycznym zgodnie z
instrukcjg producenta ksztaltek.
Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nieumocnionym obudowaé plytami
stabilizujacymi z betonu C16/20 o wymiarach 0,5x0,5m grub. 20cm.

7. PROBY I KONTROLE

7.1. PODZIEMNE INSTALACJE: WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ |
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

7.1.1. BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci rurociggu wykonac¢ zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Koncowki rurociggu oraz ksztaltki na czas proby nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciami.

Podczas proby rurocigg winien by¢ doktadanie odpowietrzony, a $rodki rur docigzone zasypka.

Z}acza podczas proby cisnienia powinny by¢ odkryte.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania

powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu
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oraz wszystkie odgat¢zienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewod na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem W
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci
potowy $rednicy rur, zas§ ziemia powinna by¢ dokladnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura
powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegodlnych
przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %,
pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze nizl MPa.;
- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa, pp =
pr + 0,5 MPa;
- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr, lecz nie mniejsze nizl MPa.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie probne (pp) catego przewodu niezaleznie od S$rednicy nalezy przyja¢ roéwne
maksymalnemu wystgpujacemu w badanym przewodzie ciSnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢
tak dobrana, aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewod mozna uznaé¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociaggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworow wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig min. 1m/s.

Warunkiem korzystania z nowej instalacji wodociggowej bedzie uzyskanie:

1. pozytywnej proby bakteriologicznej i fizykochemicznej; badanie pobranych probek wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi moga wykonywaé laboratoria Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakoSci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng; wode
do badan jw. winien pobra¢ upowazniony pracownik SANEPID-u — zgodnie z art. 12 ust.
4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia
7 czerwca 2001r. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12
czerwca 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow, Dz.U. Nr 123/2006r. poz.
858);

2. oceny — zgody wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny) na wpiecie
przebudowywanej podziemnej instalacji wodociggowej oraz na kazdy zastosowany
material lub wyrdb, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach 1 urzadzeniach stuzacych
do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 61/2007 poz. 417 z pdzniejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466).
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé program zapewnienia jakosci, w ktérym powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami..
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Kontrola zwigzana powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania poszczegolnych
etapow budowy beda protokoty odbiorow czesciowych tych etapow.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogolng opisujacy:
- organizacj¢ Wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia BHP.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych.
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkéw przed utrata ich wihasciwosci w czasie
transportu,
- sposob 1 procedure pomiaréw i badan(rodzaj 1 czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie
- urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

8.2. ROBOTY ZIEMNE
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- wytyczenia trasy przewodow;
- szerokosci wykopu;
- glebokosci wykopu;
- odwadniania wykopu;
- szalowanie wykopu - stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu; - wykonanie niezbednych
zej$¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;;
- rodzaju podloza;
- ulozenia przewodu;
- zageszczenia obsypki przewodu;
- wykonanie komor przeciskowych;
- przejs¢ w rurach ochronnych i ostonowych;
- zgodnosci z dokumentacja projektowa.

SPECYFIKACJA strona
TECHNICZNA
26



8.3. ROBOTY INSTALACYINO-MONTAZOWE
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

- materiatlow zgodnie z wymaganiami — pkt. 3.;

- ulozenia przewodow:

- glebokosci utozenia przewodu;

- ulozenia przewodu na podiozu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany Kierunkéw przewodow;

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;

- zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;

- zabezpieczenie przed korozja czesci metalowych;

- kontrola potaczen przewodow;

- ulozenia rur ochronnych,;

- ulozenia przewodu w rurach ochronnych;

- dzialania zasuw, hydrantow;

- wykonania blokéw podporowych pod armature;

- szczelnosci i dezynfekcji przewodu.

8.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.

W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang
przez Wykonawcg.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem odr¢bnej dokumentacji kosztowe;j.
Jednostka obmiarowg jest:

— montaz przewodow — [m];

— montaz izolacji — [m2];

— montaz zasuw, hydrantow i innych urzadzen — [szt.].
Pomiary moze wykonywac¢ tylko osoba posiadajaca odpowiednia wiedzg i do§wiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ z Inspektorem metody pomiarow i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W  wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej$cia i przepusty instalacyjne,
polaczenia rozlgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy 1aczace i dostosowujace, osprzet, atestowane przejécia instalacyjne przez
oddzielenia pozarowe, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
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Przy wycenie robdt nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktoére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwick biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

W zwiazku z réznorodnoscia i rozlegtoscia podziemnych instalacji sanitarnych podczas realizacji

inwestycji moga by¢ przeprowadzane odbiory czgsciowe (zgodnie z harmonogramem robot).

Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy poddaé te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu robot,

ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego lub ktore

stanowig odrebng catos¢.

Podczas odbiorow czg¢éciowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa: nalezy wykonaé ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i poréwnania wynikéw z dokumentacja oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi rownorzednymi dowodami;

b. materialow: nalezy wykonaé¢ ogledziny zewnetrzne, porownujac uzyte materialty z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacja;

C. urzadzen: nalezy wykona¢ ogledziny zewnetrzne, pordwnujac zamontowane urzadzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wielko$¢ oraz posiadane atesty;

d. przewodow:

- badanie prowadzenia przewoddéw (m.in. przebiegu i mocowan zgodnego z dokumentacja
techniczng i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajéw i ich wymiaréw przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar;

- badanie polaczen przez ogledziny zewnetrzne;

- badanie przejs$¢ przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe poréwnanie z dokumentacjg, normami, danymi katalogowymi a
rodzajem, ci$nieniem i temperaturg czynnika dziatajagcego na armatur¢ oraz sprawdzenie
prawidlowosci rozmieszczenia 1 dziatania armatury;

f. izolacji: zgodno$ci rodzaju z zatwierdzona dokumentacja techniczng oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi;

g. szczelnosci.

Przy odbiorach czesciowych powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe¢ wydane przez wlasciwy organ;
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;
- dziennik budowy;
- dowody uzasadniajace zmiany i uzupekienia dokonane w trakcie budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (atesty);
- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych.
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Po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem czeSci instalacji, ulegajagcych =zakryciu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

10.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru koncowego nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa

elementéw nieobjetych odbiorem cze¢sciowym (w razie odstepstw w dokumentacji nalezy nanie$¢

zmiany lub uzupehic j3).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

10.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawczg, ktéra powinna zawierac

w szczegblnosci:

a)  doktadny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilansami,

b)  szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatlow i urzadzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematow) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu
(w szczegodlnosci elementéw odcinajacych i1 regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.);

d)  korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (W szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow;

f)  listg nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. zaworow regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;j.

Noohkow
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11. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE.
11.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych i1 prac towarzyszacych z wylaczeniem
wykonania przekuc.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢(kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.2. ROZLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;
- wytyczenie trasy instalacji podziemnych;
- wykonanie wykopow r¢cznych w gruncie wraz z umocnieniem wykopu;
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;
- 0znakowanie terenu robot;
- przygotowanie podtoza oraz obsypek i zasypek;
- przygotowanie podtoza wzmocnionego;
- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robot;
- zasypanie i zaggszczenie wykopu;
- badanie stopnia zaggszczenia gruntu na trasie;
- przemieszczenie mas ziemnych na odlegto$¢ do 50m,;
- transport nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 15km w miejsce wskazane przez Generalnego
Wykonawceg;
- wykucie otworé6w w miejscach przebic¢ instalacyjnych;
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;
- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub
uzytkownika.

11.3. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- wytyczenie trasy instalacji podziemnej;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie materialow;

- zakup, koszt materiatow wraz z transportem;

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

- wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

- odwodnienie wykopu;

- ulozenie rur w wykopie otwartym, w rurze ochronnej lub metoda przewiertu wraz z
montazem uzbrojenia i wiaczenie do sieci;

- ulozenie rur odwadniajacych;
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- przeprowadzenie proby szczelnosci 1 dezynfekcji;

- rozruch;

- wykonanie pomiaréw i testow;

- wykonanie studzienek;

- transport gruntu na wymiang i podsypke;

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kosztem odktadu;

- oczyszczenie terenu robot z odpadow;

- uporzadkowanie terenu, przywrdcenie terenu do stanu przed budowa itp.

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej);;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wraz zZ
aktualizacjg mapy zasadniczej.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1. NORMY

1. PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

& PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - Obiekty i elementy
wyposazenia - Terminologia

4. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

5. PN-S-02201:1987  Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podziat,
nazwy, okreslenia

6. PN-S-02205:1998  Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

7 PN-B-02481:1998  Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

9. PN-791H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogo6lne

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogo6lnego
zastosowania.

11.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

12.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

13.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione iwalcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

14. PN-86/H-74374.07 Armatura i rurociggi. Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki
gumowe o przekroju kotowym do kotnierzy z wypustami i

wpustami

15. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

16. PN-89/H-74701 Armatura irurociagi. Kolnierze stalowe na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

17. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu

18. PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne
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19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 206-1:2003/ Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

A1:2005 zgodnos¢.

PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia

PN-EN 1171:2007  Armatura przemystowa - Zasuwy zeliwne

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

1:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

2:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

3:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

4:2004 przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody W
instalacjach wodociggowych i1 ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

12.2. INNE DOKUMENTY

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285, 287, 288);

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie $rodkami spozywczymi,
uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie 0golnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z
pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03  poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z poézniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom 1 -
Budownictwo ogolne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom IL
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat: mgr inz. Jakub Drozdowski

Sprawdzit : mgr inz. Szymon LewkowskKi
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