SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mtawa
Mtawa rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa
Dziatka nr 3041/6 i 3041/12, obreb nr 0010 Miasto Mtawa, 141301_1 Mfawa

ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne” zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczgce wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Modernizacji bazy sportowej na terenie Miasta Mtawa.

Inwestor

MIASTO MLAWA
Stary Rynek
06-500 Mtawa

Charakterystyka przedsigewziecia

Przedsigwzigcie: Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mtawa

Adres: rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa
Dziatka nr 3041/6 i 3041/12, obreb nr 0010 Miasto Mtawa, 141301_1 Mtawa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji bazy sportowej na terenie Miasta Miawa. Polegajgcy na
budowie budynku magazynowo-warsztatowego i pomieszczen sanitarnych ogolnodostepnych zlokalizowanych w rejonie ul.
Nowolesnej, 06-500 Mtawa.

Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji objetego dokumentacja projektowa.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

. Umowa

e  Dokumentacja Projektowa

e  Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te
Normy

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentaciji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
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Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia ani sposobu wykonania rob6t

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robét do wykonania

Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
1. ‘WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 01.02.00 [ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 01.03.00 |ROBOTY ZIEMNE

ST 01.04.00 [ZBROJENIE BETONU

ST 01.05.00 [BETON

ST 01.06.00 |ROBOTY MUROWE

ST 01.07.00 |KONSTRUKCJE STALOWE

ST 01.08.00 |ROBOTY TERMOIZOLACYJINE

ST 01.09.00 [ROBOTY POKRYWCZE SCIENNE i DACHOWE

ST 01.10.00 [TYNKI

ST 01.11.00 |STOLARKA

ST 01.12.00 |ROBOTY IZOLACYJINE

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie Rob6t Budowlanych.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji Robé6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej
nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.
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Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robé6t Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ Robo6t Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.
Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy liste elementdéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe pfatnosci za
przedmiot zamdwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Robot.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajacy zawart Umowe z Wykonawca.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robot, stanowigcy czesé oferty Wykonawcy.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pisSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczagé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé catosé lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru KofAicowego.

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
Przedmiot Zamoéwienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej naniést on
wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki wykonanych Robo6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Roboét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Korcowy jak i Odbidr
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dla
ktorych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,
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Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Rob6t Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robét
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robdt oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyroéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e  Dziennik Budowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

Zgodnosc¢ roboét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji
tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacii
Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegdlnosci:
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(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osoéb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Wpykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementoéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu inwestydji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowac¢ i prowadzi¢, tak aby:
e  zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie na Srodowisko przy
wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec powstawaniu odpadow,
e zapewniaC zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadoéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wytgcznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktore nie mogg byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza
dostepng technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi
lub Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towardéw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okre$lone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko woéwczas, gdy:
. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
. pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
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Spalanie odpadoéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem
dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej organizacji budowy, ;.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia
maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocne;j tj. pomigdzy godzinami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdét bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos$¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a witascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejagcego urzadzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ Srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,

ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Przy realizacji robét w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania .

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu
Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas
realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej zniszczenie. Wykonawca
ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest zobowigzany do ich utrzymania w
ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat
od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary administracyjne.

MATERIALY
Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do
znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty
Zgodnosci_na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane -

zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakosé stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
= aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Stosowanie materiatléw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przykladowemu wskazaniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrobow, ktére Wykonawca zamierza zastosowag, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie¢ pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta

. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptaciji dla
jego propozycji nie wptynat na realizacje robot w ustalonym harmonogramie.

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonywanie ucigzliwych robot budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach oraz
po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robét administratora Istniejgcych obiektéw w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejno$¢é Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

Tablice informacyjne oraz ogltoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonaé, ustawié i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczehnstwo konstrukcji, bezpieczehnstwo pozarowe, bezpieczenstwo

uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegrod.
. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji.
= Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepeinosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
. Ochrone uzasadnionych interesow os6b trzecich, w tym w szczegdlnosci:
zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,
ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegodlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow
uzytecznosci publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.
Petnienie samodzielnych funkgcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen
i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposoéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
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6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot budowlanych
art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych
mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

. z Polskg Norma,

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodinych elementéw Robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robaét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedfozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ migdzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i
wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe pfatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Roboét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru.. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2 W wypadku montazu elementéw bedgcych
czescig sktadowg budowli ilo§¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotagczonymi do protokotu w formie
zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
2)  Odbioér Czesciowy,
3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4)  Odbiér Koncowy,
5) Odbioér Pogwarancyjny.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokédt sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér czesciowy

Odbiér Czesciowy Roboét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktorg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
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d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robot podlegajgcych Odbiorowi

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia witasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czegsciowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i zgodnos$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.
Odbioér koncowy

Odbiér Kohcowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajacg kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréow Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robodt wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

I)  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbidr Kofcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
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Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetiajgcych i Roboét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i
ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajagcego w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen

Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu.

Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe,
przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych
wynikajgcych z Umowy.

Przejecie odcinka roboét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania rob6t ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Przejecie koncowe robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.
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Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t Whascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robdét,

date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogoine

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Roboét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki
obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skifad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Wymagania umowy i specyfikacji technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robdét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadéw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Zamawiajagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot.

e  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. optaty/dzierzawy terenu
e  przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

e) koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmujacy:

e  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
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. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f)  koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmujacy:
. usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
i)  demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sig ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej lub beneficjentow programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowief na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pézniejszymi zmianami

5) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pdzniejszymi
zZmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pd6zniejszymi
zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p6zniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pbzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami
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11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pézniejszymi zmianami

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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ST 01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zabezpieczajgce plac budowy. W zakres tych robot
wchodzi:

- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa Placu Budowy

- ogrodzenie Placu Budowy

- przygotowanie Placu Budowy poprzez np. ewentualng wycinke drzew i krzewow, usuniecie warstwy wierzchniej gruntu, tzw.
humusu, wyréwnanie wstepne powierzchni terenu (plantowanie)

- wykonanie niezbednych tymczasowych drég wewnetrznych oraz utwardzenie Placu Budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robdt wg ST.01.01.00 materiaty nie wystepuia.
3. Sprzet

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do transportu materiatéw, elementéw i innych rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, o ile wystepuja oraz przebudowac wszelkie istniejgce uzbrojenie terenu dziatki, ktére mogtoby zosta¢ uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac

- doprowadzi¢ niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda) do prowadzenia procesu budowlanego

6. Kontrola jakosci robot

Ogodle przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikajace z obowigzujgcego prawa, ustaw i rozporzadzen, a takze przepiséw i norm
szczegotowych

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykonanie ogrodzen i zasiekow - [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Placu Budowy oraz Robot poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot a w szczegdlnosci:

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osoéb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.
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Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wpykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wtasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witaczony w Cene Kontraktowa.

10.2. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

10.3. Wycinki drzew i krzewow.

Na ewentualna wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska
wiasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie opfaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastgpczych i jest
zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen
zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym opfaty i kary administracyjne.
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ST 01.02.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zabezpieczajgce plac budowy. W zakres tych robot
wchodzi:

- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa Placu Budowy

- ogrodzenie Placu Budowy

- rozbiorke istniejgcego budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg ST.01.01.00 materiaty nie wystepuia.

3. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbiérkowych i wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mtot hydrauliczny,

- miot udarowy,

- nozyce hydrauliczne,

- palniki acetylenowo-tlenowe,

- dzwig samojezdny,

- pity mechaniczne,

- kontenery do gromadzenia odpaddéw,

- drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

- spycharka,

- koparka,

- tadowarka,

- zrywarka.

4. Transport

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich Srodkéw transportu, jak: samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy, ciggnik kotowy, przyczepa skrzyniowa.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty podstawowe.

Zakres robét obejmuje rozbidrke istniejacego budynku.

5.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Do wykonania robé6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw, - niezbedne rozdrabnianie, segregowanie,
sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- skladowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych, oraz prace towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczanie, - zatadunek i transport materiatéw z rozbioérki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie odcietych koncoéwek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- opfaty za sktadowanie gruzu na skfadowisku odpadoéw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, roboty rozbiérkowe i demontaz ST — Roboty rozbiérkowe i
demontaz

5.3. Nazwa zaméwienia: Rozbiérka budynku magazynowo-warsztatowego z pomieszczeniami sanitarnymi ogélnodostepnymi
5.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera. Materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie na skladowisko odpaddw.
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Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram
prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania
Kontraktu.

5.5. OgoIne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Kontraktem,

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowo-
tlenowym,

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- przed przystgpieniem do roboét rozbidérkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng, wodociagows i inne,

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatrow,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem, - roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.1.1 Rozbidrka urzadzen i instalaciji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy odpowiednich specjalnosci.
Rozbiorke nalezy rozpoczg¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie
przejs¢ do demontazu przewoddw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie réwniez od demontazu oprawek,
wytgcznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

5.1.2 Rozbidrka budynku.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke), wydobycie gruzu,
segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na srodki transportowe, wywdéz i utylizacje lub sktadowanie odpaddéw, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub w sposdb wskazany przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub
recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowa¢. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty nalezy wypetni¢ warstwowo piaskiem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

5.2. Warunki szczegdtowe realizacji robét.

5.2.1 Przed przystapieniem do rozpoczecia robot rozbidrkowych nalezy teren rozbidrki ogrodzi¢ tasmg BHP i rozmiescic tablice
ostrzegawcze oraz tablice informacyjng budowy . W pierwszej kolejnosci nalezy wylaczyé budynek z eksploatacji - poprzez
odciecie doptywu pradu, wody i innych ewentualnych sieci. Wykonanie rozbiérki elementéw budynkéw polega m.in. na:

1. rozbiérce urzgdzen i instalaciji.

2. rozbidrce dachéw i pokry¢ dachowych. Rozbiérke rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie znajdujg sie na jego
powierzchni (wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych nalezy recznie
zdjaé warstwy pokrycia dachowego, izolacje cieplng a nastepnie rozebraé konstrukcje drewniang dachu.

3. rozbiérce konstrukcji murowych i Zzelbetowych. Rozbiérki elementéw Zelbetowych i murowych nalezy dokonac
akceptowanymi przez Inzyniera metodami przy pomocy wtasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po
uprzatnieciu gruzu nalezy odkopa¢ konstrukcje zagtebione ($ciany podziemia, fundamenty, itp.), rozebra¢ konstrukcje, a gruz
wydobyé na powierzchnie terenu. W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do rozbiérki przybudéwki o konstrukcji stalowej.
Prace nalezy w jak najwigkszym zakresie prowadzi¢ recznie , z nalezytg ostroznoscig , uwzgledniajgc mozliwosé ponownego
wykorzystania elementéw budynku.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zerwania pokrycia z papy, a nastepnie zdjecia ewentualnego ocieplenia ze styropianu. Materiaty te
nalezy odda¢ utylizacji. Po demontazu drzwi , krat i okien $ciany nalezy rozebra¢ recznie. Przy zastosowaniu nozyc na
wysiegniku koparki hydraulicznej nalezy przecigé wieniec i plyty zelbetowe stropodachowe w srodku ich rozpietosci . Utatwi to
rozbijanie sukcesywnie scian i stropodachu odcinkami o szerokosci ptyty . Bryty zelbetowe i gruz nalezy kierowa¢ do wnetrza
budynku na posadzke. Po rozbiciu poszczegdlnych odcinkéw gruz nalezy rozkruszy¢ i sukcesywnie usuwac do konteneréw lub
bezposrednio na platforme samochodu ciezarowego. Prety zbrojeniowe gromadzi¢ w miejscu przeznaczonym na stal. Podobnie
postepowac przy rozbiciu nizszej kondygnaciji i $cian i taw fundamentowych . Roboty rozbiérkowe mogg byé prowadzone ponad
poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania roboét rozbiérkowych. Dlatego tez podczas
prowadzenia robét nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o przestrzeganie przepisdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadéw aby mozliwy byt ich wywéz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw), w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich
utylizacji. Gruz z rozbiérek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady
nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogole przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikajgce z obowigzujgcego prawa, ustaw i rozporzgdzen, a takze przepiséw i norm
szczegobtowych

7.  Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest:

m® — rozebranie plyt stropowych , taw fundamentowych, scian fundamentowych betonowych, $cian murowych , poditozy
betonowych ,wykonanie wykopow , zasypywanie wykopow, wywdéz gruzu,

m — demontaz balustrad, rynien , belek stropowych

m? — rozbidrka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu , deskowania dachu, posadzek

szt - demontaze okien, drzwi, krat , drabiny ton - wywéz ztomu

8. Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie demontazu budynku kubaturowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne wymagania Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.2 Cena wykonania robét

1. Cena wykonanej rozbiorki elementéw betonowych i Zelbetowych oraz rozebrania muréw z cegty rozliczana w m® obejmuije:
roboty przygotowawcze, oznakowanie terenu, wykonanie niezbednych odkrywek i odkopania rozbieranych elementow,
odtgczenie od rozbieranych obiektdéw instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i innych wraz w miare potrzeb z
zaslepieniem koncéwek, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego, ciecie pitg, rozkucie i rozbiérka elementéw betonowych, Zelbetowych, murowych
oraz drewnianych zatadunek, wywiezienie odpadéw z rozbidrki, tgcznie z optatami za sktadowanie, zasypanie powstatych
dotéw, wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

2. Cena wykonania demontazu balustrad, rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje: roboty przygotowawcze,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego, wykonanie niezbednych rusztowan i
ich demontaz, rozbiérka elementéw, zatadunek, wywiezienie ztomu i zlozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

3. Cena wykonanej rozbidrki elementéw budowlanych mierzonych w m? obejmuje: wyznaczenie migjsc przeznaczonych do
rozbiorki, oznakowanie terenu prac, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, pociecie elementdw i rozbidrka izolacji,
deskowania , skucie posadzek, zatadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpaddw z rozbiérki (innych niz ztom), utylizacja
materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie¢ do ponownego wykorzystania, Nazwa zamowienia:
Rozbidrka budynku gospodarczego Kotbaskowo Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Roboty
rozbiérkowe i demontaz 9 wyréwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki

4. Cena wykonanej rozbiorki elementéw budowlanych mierzonych w szt obejmuje: wyznaczenie miejsc przeznaczonych do
rozbiorki, oznakowanie terenu prac, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, wykucie i rozebranie elementéw, okien,
drzwi, krat zatadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpaddéw z rozbidrki (innych niz ztom).

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1 Elementy dokumentac;ji projektowej Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

- Przedmiar Robot

- Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

- Projekt Wykonawczy;

- Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazwych
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ST 01.03.00
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wechodza:

- Wymiana gruntu,

- Wykonanie wykopow pod stopy i tawy fundamentowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$c frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajagce odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszag 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) "Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosc¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nic powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofnczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypdw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

- Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewodz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.
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ST 01.04.00

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIl.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatosé na| Wydtuzenie Zginanie a -
Gatunek stali preta plastyczna rozcigganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - probki

A-0 St0S-b 5,5-10 180-240 310-550 22 d = 2a(180)
A lll (34GS) 5,5-40 350 550 24 d = 2a(180)
A 1lIN B500b 6-32 420 min. 550 16 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sige w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o
wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwarcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
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* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostéw) w
Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego

5.  Wykonanie robot.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

* Lagczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych i montazowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng diugos$¢ pretéw poszczegdinych
Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak
nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Odbidr zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

. Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i diugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robé6t z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
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ST 01.05.00

BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne do wykonywania elementéw konstrukcyjnych — tawy, stopy, rdzenie, wience zelbetowe i podwaliny
Podbetony.- podktady betonowe pod elementy fundamentéw oraz podktady posadzkowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypéw i
wySypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko
badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

*
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sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

*  Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposob umozliwiajacy jej
tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym Ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyinego uzytego do budowy.

- C20/25 (B-25) dla wykonania konstrukcji budynku

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.

- nasigkliwos$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondw i podktadéw Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad
podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane
o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokiadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
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(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: pofozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$c¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
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* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sige betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnac;ji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowag betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

* Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanhczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnig,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nierébwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna i
jednorodng powierzchnig bez peknig¢ i porow.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowanie”

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcii.

- 1 m® wykonanego podbetonu

8.  Odbidr robét.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla
pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
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9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiorkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST 01.06.00

ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatéw silikatowych i ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1. ,5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Sdiany zaglebione w _gruncie —$ciany fundamentowe,

Sciany piwnic gr.24 i 49 cm - z bloczkéw betonowych pelnych klasy 20 na zaprawie cementowej marki M12 murowane na petne spoiny poziome i pionowe.
Wymagania:

- wymiary elementow: diugos¢: 490 mm x wysokosé: 120 mm x szerokosc: 240 mm

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: 20 MPa

- klasa gestosci: 1600 kg/m?®

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: A=0,46 W/mK

- opdr cieplny: R=0,39 m?K/W

- wspotczynnik przenikania ciepta: U= 1,78 W/m2K

- izolacyjno$¢ akustyczna: Rar= 48 dB; Rar= 45 dB; Ry (C; Cr)= 52 (-2; -5) dB

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 20,0 MPa

* Gestos¢ brutto w stanie suchym 2090 kg/m?®

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- Brak uszkodzen po badaniu.

- Zuzycie ok. 35 szt /m? dla $ciany grubosci 49 cm

* Zuzycie ok. 22 szt/m? dla $ciany o grubosci 24 cm

* Bloczki betonowe powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

* Masa ok. 30 kg

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 . 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 . 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Elementy $cienne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczyé w
wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu
robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, igcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw betonowych.

5.1.1. Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.2.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami jak dla czesci
wewnetrznych.

5.2.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolng starannoscig, tak aby
lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukiada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny
pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko$ci spoin do
3 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty - elementy $cienne.

Przy odbiorze $cian nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach $ciennych z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli.
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Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
1 Zwmhrowamg i skrzywu'ema: -na 1 metrze 310 620
dtugosci - na catej powierzchni
5 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - na 36 6
' wys. kondygnaciji - na catej wysokosci 20 10 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1 1
3. e - - 230
m dtugosci - na catej dtugosci 35
4 Odchylenia goérnej vyarstwy’ o_d poziomu - na 110 2920
catej dtugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
5 wymiarach: do 100 cm +6,-3+15,-1 +10,-5+ [ +6,-3 +15,-10 + 10,-5 +
' szerokos$¢ wysokos¢ ponad 100 cm 15,-10 15,-10
szerokos¢ wysokos¢

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.  Odbiér robét.

8.1. Odbiodr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

FSprojekt Pracownia Projektowa Marcin Fabianski ul. Podhalariska 41, 87-300 Brodnica - WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mtawa
Mtawa rejon ul. Nowolesnej, 06-500 Mtawa
Dziatka nr 3041/6 i 3041/12, obreb nr 0010 Miasto Mtawa, 141301_1 Mfawa

ST 01.07.00

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych — zwigzanych z wykonaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie
powtokami malarskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych
ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania
Ogodlne.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.,
a w szczegolnosci:

-wykonanie elementéw konstrukcji stalowych w zakiadzie prefabrykac;ji

-montaz elementow konstrukcji stalowej na terenie budowy

-czyszczenie i odttuszczenie powierzchni elementéw konstrukgii

-nanoszenie warstwy gruntujgcej, warstwy ogniochronnej i warstwy nawierzchniowej, powtok malarskich.

1.5. Ogoéine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogodlng Specyfikacjg
Technicznag, niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem rob6t do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia materiatéw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét termoizolacyjnych mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych. Dostarczone na budowe materialy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje
zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.1. Stal.

Do wykonywania konstrukgcji stosuje sie wyroby gotowe walcowane klasy 1 ze stali o gatunku St3SX (wg PN EN 10025:2002)
nowe oznaczenie stali S235JR.

Gtéwne stupy stalowe hali wykonane z dwuteownikéw HEA (PN EN 10032:1993), pozostate elementy wykonane z rur
kwadratowych o réznych przekrojach zgodnych z dokumentacjg techniczng zgodnie z PN EN 10219.

2.2. Blachy.

Dostarczane o grubosciach 5-20 mm i wymiarach zgodnych z szczeg6towg dokumentacjg techniczng. Wykonane zgodnie z
normg PN-H/92203:1994.

2.3. Laczniki

W projektowanej konstrukcji wystepuja potaczenia srubowe i spawane. Do spawania stali zwyktej stosuje sig elektrody otulone
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zaprojektowane elektrody sg tzw. grubootulonymi przeznaczonymi do spawania konstrukgcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Zastepczo dopuszcza sie zastosowanie elektrod ER-346 lub ER-
546.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ zgodny z wymaganiami obowigzujgcych norm i producenta.

W przypadku potaczen srubowych nalezy stosowac sruby z tbem szesciokatnym srednio doktadne wg PN EN ISO 4014:2002.
Zastosowane $ruby i nakretki muszg spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

PN EN 26157-3:1998 odnosnie stanu powierzchni,

PN EN 20898-7:1997 odnosnie tolerancji

PN EN 20898-7:1997 odnosnie wtasnosci mechanicznych

PN-72/M-85061 wymagania dla $rub fundamentowych

PN EN ISO 4034:2002 odnos$nie nakretek

PN-82/M-82054/09 czesciowo zastgpiona przez PN EN 20898-2:1998 odnosnie wtasnosci mechanicznych

PN ISO 7091:2003 odnos$nie podktadek zgrubnych

PM-79/M-82009 odnosnie podktadek klinowych do dwuteownikéw.

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
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2.4. Powtoki malarskie.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych witasciwosci
uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do
nanoszenia na podfoze.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje ochronna.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji
metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu uszczelnienia i uodpornienia na
wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.
Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego
wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki zwigkszajgce odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na
dziatanie koroz;ji.

Obrébka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie, ktéra ma by¢
oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

2.4.1. Wymagania ogolne.

Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we wtasnym zakresie. Zestaw ten jednak
musi:

- odpowiada¢ warunkom niniejszej SST

- uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru i Inwestora

- zgodny z kartami technicznymi produktéw

2.4.2. Wymagania dla podstawowych materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty dla zabezpieczenia przeciwogniowego i antykorozyjnego konstrukcji stalowej muszg byé
sktadnikami jednego systemu. Jako przyktad podaje sie zestaw peczniejgcych farb ogniochronnych np. systemu FLAME
CONTROL No 173 lub innego o niegorszym dziataniu. Materiatami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
i przeciwogniowego konstrukgji stalowej sa:

Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajgce nastepujace wiasciwosci:

- bardzo wysokg skutecznos$¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania

— zdolnos¢ nanoszenia

-min. 120 ym

- mozliwos$¢ aplikacji na powierzchnie oczyszczong do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- ISO 8501-1 2.2.2.

Farby peczniejgce ogniochronne o wiasciwosciach:

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci ogniowej zgodnej z dokumentacjg projektowg

- zgodne z przyjetym systemowym zestawem peczniejgcych farb ogniochronnych

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wtasciwosciach:

- powinna tworzy¢ powtoki trwate, odporne na procesy starzenia

- duza elastycznos¢ i odpornos¢ na Scieranie

- zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 pm

- odporno$¢ na wptywy atmosferyczne

- zachowac trwatosé barwy

Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uzyskac ostateczne zatwierdzenie kolorystyki do wykonania
przez Zamawiajgcego lub uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.4.3. Wymagania szczegotowe.

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac¢ sig do zalecen producenta i danych zawartych w kartach technicznych
poszczegodlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu
okreslonych przez producenta.

2.4.4, Sktadowanie materiatow.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub pomieszczenia,
odpowiadajgce przepisom dotyczgcym magazynéw materiatow fatwopalnych zgodnie z normg PN-89/C- 81400. Temperatura
wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4°C do +25°C.

2. 5. Odbiér materiatléw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatdbw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatéw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w okresie
sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- wymiary

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnej
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Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez producenta lub
w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawdéw malarskich.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjng. Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna
z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Kierownika budowy.
3.4. Sprzet do potaczen na sruby.

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

3.4. Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewniac strumien od oliwionego i suchego powietrza.

3.5. Sprzet do malowania.

Nanoszenie farb nalezy wykonaé zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przez
producenta farb. Prawidiowe ustalenie parametréw malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 4. Do transportu materiatéw i narzedzi
stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac sie z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w PN89/C-81400. Materiaty
nalezy uktada¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwania sie bgdz uszkodzenia podczas transportu. Przy
zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

5.2. Ciecie elementéw stalowych.

Brzegi po cieciu powinny byé¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.3. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

5.4. Sktadanie zespotéw
5.4.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu

beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i

wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy i czesci 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10
dzwigaréw kratowych mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10
mm
Odchyiki ptaskosci potek, scianek - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm
Srodnikéw
Wymiary przekroju - Do 0,01 wymiaru, lecz nie wigcej niz 5
mm
Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
przylaczeniowy swobodny
Do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0
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5.4.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczenh oraz
nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchykki przyjmuje sie wedlug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm. Wykonanie spoin Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza
od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: o 5% — dla spoin czotowych o 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak: —obrobka spoin —
przetopienie grani —wymagang technologie spawania moze zaleci¢ inzynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia
technologiczne —spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne —wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potaczenia na sruby

— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy zachowaniu warunku,
ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

5.5.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej Stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej.

5.6 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie
powtokami malarskimi powinny byé prowadzone pod nadzorem producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z
normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od 50C do 250C i by¢ o 3 stopnie wyzsza
od punktu rosy. Wilgotno$¢ wzglgdna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ wigksza niz 80%. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego
okreslajacy:

* rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogdw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

« grubosci warstw,

* wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,

» potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4- letniej na odcinki referencyjne,
wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne beda wykonane doktadnie wedtug projektu technologicznego, zwtaszcza w
zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia specherzenia, tuszczenia i pekania
O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed przystgpieniem do robot zabezpieczajgcych, antykorozyjnych i ogniochronnych konstrukcje stalowe ich powierzchnie
nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1SO4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN I1SO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052.
Jednoczesnie powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i
aprobatami technicznymi stosowanych systemoéw malarskich. Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej powierzchnie
stalowe nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie
polega na usunigeciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smarow, kurzu, pytu,
wilgoci. Podstawowg czynnoscig jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy szczotek drucianych badz
papieru Sciernego. Przedtem nalezy jednak usungé z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) -
zaleca sie uzywanie do tego celu rozcienczalnikdw dopuszczajgc innych $rodkéw o podobnej skutecznos$ci. Pyt i kurz nalezy
usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub przedmuchiwanie
strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Nie dopuszcza sig¢ stosowania piaskéw rzecznych
lub piaskéw kopalnianych. Obrébke powierzchni nalezy prowadzi¢ wytgcznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co
najmniej o 3°C wyzsza niz temperatura punktu rosy. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w
granicach od 5°C do 25°C.

5.8. Nanoszenie powlok malarskich.

Nanoszenie powlok malarskich nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci,
przyczepnosci do podtoza, bgdz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok.
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5.9. Warunki wykonywania prac malarskich.

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotno$¢ powietrza
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegdlnych produktéw. Nie wolno prowadzi¢ robot
malarskich w czasie deszczu, mgty i wystepowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ wieksza niz 80%. Nie wolno nanosi¢
powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza
temperatura powietrza wynosi 15 - 25°C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by Swieza powtoka malarska nie byta narazona w
czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Przestrzegaé czasu schniecia poszczegolnych warstw.

5.10. Przygotowanie materialéw malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji. Kazdy materiat
powtokowy nalezy przygotowac¢ $cisle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogdélnym ujeciu na procedure te
sktada sie: mieszanie zawartosci poszczegolnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okreslonych
proporcjach, dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do malowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze,
pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

5.11. Uzytkowanie powlok malarskich.

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od
opadéw atmosferycznych, kurzu i brudu.

5.12. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z
czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w
kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatdbw malarskich nalezy przestrzegac
zasad higieny osobistej, a w szczegodlnosci nie przechowywa¢ zywno$ci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu
stanowisk pracy, nie spozywac¢ positkéw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w
rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem, skore rak i twarzy posmarowaé przed praca odpowiednim kremem
ochronnym. ]

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlinej pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich.

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent zobowigzany jest przedstawi¢ orzeczenie
kontroli o jakosci wyrobu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania
zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej SST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni
(suchos¢, brak zapylen, zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po
przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501-3.

6.3. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania
materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych
powtok, czasu schniecia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok wg PN-
93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika z zalecerh normy PN-71/H-
9"0 53 i obejmuje:

 sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

» zgodnos¢ odstepu czasu malowania

» wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

* grubo$¢ powtoki na mokro « sprawdzenie zgodnosci parametréow natrysku - z instrukcjg stosowania farby

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wygladu
powtoki. Grubo$¢ powtoki mierzy sie przy pomocy metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzadéw magnetyczno-indukcyjnych,
zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniajgcych doktadno$¢ +10%. Badania porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci pokry¢é malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.
Ocene wygladu dokonuje sie przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtos$ci 30-40 cm od powierzchni. Jesli
przeprowadzone badania dajg wynik pozytywny, to roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym
konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jezeli ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej pkt. 8. Roboty objete niniejszg ST podlegajg
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej. Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej pkt. 7. Jednostkg obmiarowa jest: masa gotowej
wykonanej konstrukcji oraz powierzchnia konstrukcji stalowej podlegajacej malowaniu wraz z przygotowaniem podfoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem
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stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdinej pkt.9.

Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw przetargu i zapisany w umowie na wykonania
prac, przy czym prowadzony bedzie réwniez obmiar wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadow i materiatéw z rozbiorki oraz
pozostato$ci materiatow nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty w ramach kosztéw posrednich. Placi sie za wykonang i
odebrang ilosé masy gotowej konstrukcji i pomalowanej powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, oczyszczenie konstrukcji, wykonanie powtok, wykonanie prac
zabezpieczajgcych, dostosowanie si¢ do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw miedzy poszczegélnymi operacjami
(warstwami), zabezpieczenie wykonanych powiok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadéw atmosferycznych i
zanieczyszczen, zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatéw malarskich i sktadowania, zabezpieczenie
odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrona urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie
czyszczenia i malowania, uporzagdkowanie miejsca pracy, zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot
na $rodowisko. W cenie jednostkowej miesci sie rowniez koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robot
rusztowan, pomostéw. Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawce przy wykonywaniu robot budowlanych inne urzgdzenia
dopuszczone do uzytkowania zamiast rusztowan przyjetych przyktadowo w kalkulaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.

10.2. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktéow

PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatnosci do stosowania.
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ST 01.08.00
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t
budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych
ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania
Ogdlne.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét termoizolacyjnych a w szczegoélnosci:

- Docieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych.

- Sciany zewnetrzne.

Wykonanie robét termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujgcych czynnosci:

Izolacja cieplna nastepujacych przegrod:

a) Sciany przygruntowe.

b) Posadzki

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng, Ogding Specyfikacja
Techniczng, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych.

Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia materiatdbw ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wiasnosciach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét termoizolacyjnych mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe materialty powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje
zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

2.1.1. Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana: EPS 038 [ posadzki ], EPS 040 [ Sciany nadziemia ], EPS — P200 G [ $ciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Plyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie
winno zawiera¢ informacje zawierajgca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkgiji ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.

2.1.3. Wetna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen poza wtasnym ciezarem w
postaci mat o grubosci 20 cm

- Wetna migkka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotno$¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardos¢ i oraz Scisliwos¢

- Przewodnos¢ cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepto wtasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie
winno zawiera¢ informacje zawierajgca nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkgiji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie,

Piyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ materiatéw opakowaniu materiatéw z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.
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2. 3. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatbw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatébw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie, umozliwiajgcego w okresie
sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- hazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne

- oznakowanie sztywnos$ci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami podanymi przez producenta lub
w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdinych materiatow ujeto w punkcie 2 niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét. oraz sposéb zabezpieczenia wej$¢ do budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegotowy zakres robo6t budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrod ujeto w Dokumentaciji
Projektowej. ]

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét budowlanych podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét budowlanych, polegajgcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem robot
wykonczeniowych podstawa do odbioru robét powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m2 powierzchni termoizolaciji. llo$€ robdt okresla sige na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za

a) ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogodine.

10.2. Normy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralna wg. PN-EN 13162
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ST 01.09.00

ROBOTY POKRYWCZE SCIENNE i DACHOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
i $ciennych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokrycia
$ciennego i dachowego z ptyt warstwowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Ptyty warstwowe pokrycia dachu.

Pokrycie dachu bedg stanowity ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 10 cm jako rozwigzanie projektowe wybrano ptyty dachowe
standard PIR BALEX METAL w kolorze RAL 9006 silver metal.

Parametry techniczne:

- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m®

- Grubos¢ oktadziny: 0,40; 0,50; 0,60; 0,70

- Gatunek stali: S250GD

- Dtugosé ptyt: 2 500-18 000 mm

- Szerokos¢ efektywna: 1 000 mm

- Szerokosc¢ catkowita: 1062,50 mm

- Grubos$¢ rdzenia: 100 mm

- Masa: 13,26 kg/m?

- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,21 W/m?K

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.3. Plyty warstwowe pokrycia $cian.

Pokrycie $cian beda stanowity ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 10 cm jako rozwigzanie projektowe wybrano ptyty $cienne
PIR Plus BALEX METAL z ukrytym mocowaniem w dwdch kolorach kolorze RAL 6020 jodtowozielonym i kolorze RAL 9002
szarobiatym. Plyty projektuje sie jako gtadkie bez profilowania.

Parametry techniczne:

- Rdzen: sztywna pianka poliuretanowa PIR o gestosci 40 kg/m?

- Grubo$¢ oktadziny: 0,40; 0,50; 0,60; 0,70

- Gatunek stali: S250GD

- Dlugosé¢ ptyt: 2 000-18 000 mm

- Szeroko$¢ efektywna: 1 000 mm i 1 050 mm

- Szerokos¢ catkowita: 1 050 mm i1 1 100 mm

- Grubos¢ rdzenia: 100 mm

- Masa: 12,91 kg/m?

- Izolacyjnos¢ cieplna: Uc=0,22 W/m?K

3. Sprzet.

Wymagania ogélne wg SST. Nalezy uzyé sprzetu zalecanego przez producenta ptyt. Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki
drobno-zebne lub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie stosowania przecinarek $ciernicowych, szlifierek katowych lub
innych urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamieta¢, iz po przeprowadzonym montazu
zaleca sie oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowadzi¢ do
powstania korozji powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty
dostarczenia wyrobu.

4. Transport.

Wymagania ogoélne wg SST. Materiaty powinny by¢é przewozone odpowiednim $rodkiem transportu. Za ewentualna utrate i
uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Dlugos$¢ skrzyni fadunkowej lub naczepy powinna zapewnié¢ podparcie stosu ptyt na catej
diugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe w
czasie transportu musza by¢é zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym nacigg tych paséw nie moze powodowac
odksztalcenia ptyt Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sig: recznie, za pomoca jednego lub dwoéch wozkéw
widtowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na ktorym
maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi byé réwne i utwardzone. Plyty nalezy ukfada¢ na podktadkach np. z
krawedziakéw drewnianych lub ze styropianu o wysokos$ci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujgc réznice wysokosci podktadow
tak, aby tworzyly spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposéb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z
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opadéw atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne plyty nalezy
ukfada¢ na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang wiozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500
mm. Skfadowanie ptyt przez diuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokfadnego zabezpieczenia np. przed opadami
atmosferycznymi lub silnym wiatrem

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogdélne wg SST Do montazu ptyt i blach nalezy uzywa¢ systemowych i zalecanych przez producenta blach
tacznikow i przektadek. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowac farba
zaprawowa. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od +50C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym montazu nalezy oczys$ci¢ powierzchnie ptyty z pytu
pianki i opitkéw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki.

6. Kontrola jakosci.

Wymagania ogdélne wg SST Dopuszczalne odchyiki wymiarowe: Grubosé piyty - 2mm Dtugos¢ ptyty - 10mm przy L>3m
Odchylenie od prostokgtnosci Tmm/1m, max 5mm Wygiecie max 10mm Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac: —
sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow, — sprawdzenie sposobu montazu i ilosci tgcznikJ, — sprawdzenie
szczelnosci pokry¢ i obtozen, — stan i wyglad wbudowanych elementéw.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robot jest m? pokrytej powierzchni,

- dla roboét jest mb wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.

Wymagania ogdlne wg SST. 7.1. Odbidr czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe. Odbiér robét powinien obejmowaé
sprawdzenie: - cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt - dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi
ptyty, brak potgczenia oktadziny z rdzeniem 7.2. Odbidr robét pokrywczych Odbior robét powinien obejmowaé sprawdzenie: —
jakosci zastosowanych materiatéw, Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sa: dokumenty jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty odbioréw. Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z zamoéwieniem.
Protoktét odbioru zawiera - ocene wynikdw, - wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia, - stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? pokrycia powierzchni $ciennej lub dachowej z wykonaniem wszelkich obrébek blacharskich.
Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Karty techniczne uzytych materiatow.

Instrukcje montazu producenta uzytych materiatéw. Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonos$ne plyty warstwowe z rdzeniem z
materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.

Wiasciwosci Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposob ciggt
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe. Badania.
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ST 01.10.00

TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki zewnetrzne $cian przyziemia

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°PC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodag.
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5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrownujgcg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podioze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z Kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do
ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci ftaty dwumetrowe;.

4. Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz

monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materiatéw,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic i zmyc¢ wodg.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.).

*

*
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8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

8.3. Odbidr podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa ptatnosci.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. B.09.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzagdkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okfadziny $cian.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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ST 01.11.00

STOLARKA

1  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i
okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu bram
oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wehodzi:

Drzwi

Okna i przeszklenia

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.
Réznice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dotm 1 1
oscieznicy mierzona w sSwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydio we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1 m
réznica dtugosci przekatnych do 1 m

P WWNN

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-oskmowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma,

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkdw ochrony drewna podanymi
w Swiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby
do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
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2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyroboéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdélnego stosowania wg. BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcji producenta

2.10. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg. instrukcji producenta

2.11. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium EI60 wg. instrukciji producenta

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie roboét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej:
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow zamocowan
Liczba punktow
zamocowan
wysokosé szerokosé w nadprozu i progu na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
Powyzej 150 150+£200 8 po1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice
wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie¢ uzywaé do tego celu
materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag¢.

* Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST B.05.00.00.
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*

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

*  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladoéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i
B.11.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-8i607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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ST 01.12.00

ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly.

2.L. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza
sie papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w
srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatdow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m?.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci
papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugos¢: 20 m £0,20 m 40 m 0,40 m, 60 m £0,60 m

- szerokosc¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- splywno$¢ - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajagcej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
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* Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé
dopuszczone do stosowania.

* Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do izolacji tuneli
muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét.

1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skfada¢ sie z jednej lub
dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposéb ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej
ukfadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm.
Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje wodochronne

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego oraz wytycznych inzyniera

a) izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie mogg byc¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbioréow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior roboét.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podioza i potozenie geowtdkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az|:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
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