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1. Czes$¢ ogolna

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego oraz inwestor

+ Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Sportowej
w Mtawie;

* Zamawiajacy: Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie robét zwigzanych z budowg przytacza
kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Sportowej w Mtawie, znajdujacej sie w gminie Mtawa, powiat mtawski,
wojewddztwo mazowieckie. Inwestycja ta bedzie realizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych
193/5, 130/88, 130/90, 130/87 oraz 199, potozonych w obrebie miasta Mtawa. Projektowane przytacze
kanalizacji sanitarnej bedzie miato taczng dlugos¢ 146 metréw i zostanie wykonane z rur PP LITE SN8
o srednicy DN200 wraz z przykanalikami DN160 o tacznej dtugosci 22 m. Roboty obejmuijg takze montaz
studni rewizyjnych z PP o srednicy DN600 oraz DN1000, ktore zostang zainstalowane wzdtuz trasy
przylacza, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym. Projekt przewiduje
wigczenie nowej sieci kanalizacyjnej do istniejgcego kolektora w ulicy Ordona, poprzez wymiane studni
kanalizacyjnej. W trakcie realizacji inwestycji konieczne bedzie rowniez przeprowadzenie prac
zwigzanych z odtworzeniem terenu po zakoriczeniu robot budowlanych, w tym przywrdcenie nawierzchni
drogi asfaltowej, chodnika oraz zieleni do stanu sprzed rozpoczecia prac. SzczegGtowy zakres robdt,
obejmujacy m.in. uksztattowanie terenu, parametry techniczne sieci oraz sposéb odprowadzania Sciekow,

zostat okreslony w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Sie¢ kanalizacyjna - ukfad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do

oczyszczalni Sciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikéow;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-

gospodarczych i przemystowych;

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile

ciezkosci;



Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki doprowadzane sa grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego
pompowni, z ktdrej przez zespGt pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do

kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni sciekow;

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow bocznych;

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy Scieki do kanatu zbiorczego, przeznaczony do wigczania

przykanalikow;

Przykanalik (przytacze) — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od

ulicznego wpustu Sciekowego;

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch

kanatow doptywowych w jeden odptywowy;

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci,
w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod

pionowy;

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej;

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu lub innego elementu uzbrojenia podziemnego (np. kabli
energetycznych i teletechnicznych) przy przekroczeniu przeszkody terenowej (np. drogi, cieku wodnego)

lub pozostatych sieci uzbrojenia terenu;



Przepompownia Sciekow - przepompownie Sciekow stosowane sg w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie
jednej lub kilku przepompowni Sciekow. Przepompownie $ciekdw mogg by¢ jednokomorowe lub

z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp;
Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu;

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami

technicznymi producenta tych rur;

Podtoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na

wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii;

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka;

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod

kanalizacyjny;

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury;

Zasypka gtéowna - warstwa wypemiajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki

wstepnej i terenem;

Srednica nominalna (DN lub ds) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowng S$rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy

wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach;

Nominalna grubos$é Scianki rury (en) — grubos$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w

przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach;

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, kiore jest

bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur;



Znormalizowany wspdtczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe
oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej

Srednicy do nominalnej grubosci scianki;

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych

badaniem szczelno$ci;
Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,

korpus ziemny, wezet);

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu;

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz

robét;

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;



Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierébwnosci, ograniczony komfort jazdy (wibracje i hatas) jak

np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa;

Nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna

jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa;

Warstwa S$cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;

nawierzchni;

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze

(podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej);

Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni

(moze sktadac sie z jednej lub dwéch warstw);
Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza (moze

zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsaczajaca lub odcinajaca);

Warstwa mrozochronna — warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu;

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;



Niweleta — wysokosSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na czas budowy;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania;

Podtoze ulepszone — gorna warstwa podtoza lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Materiat — substancja, ktora jest stosowana do wykonywana wyrobdw i obiektow budowanych;

Wyréb — produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym;

Kruszywo — obojetny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiatow naturalnych

takich jak tluczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wszelkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych,
zgodnie z ktdrq materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE lub znajduje sie na liscie wyrobow majacych znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego
znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dokonat oceny zgodno$ci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng. Ocena przeznaczenia tych materiatow ma
kluczowe znaczenie dla spetnienia przez obiekt budowlany wymagarn podstawowych. Materiaty, ktére nie
spetniajg wymagan jako$ciowych, jak rdwniez przeterminowane, nie moga by¢ stosowane. W przypadku
ich wystgpienia, zostang one usunigte z terenu budowy przez wykonawce, lub sktadowane w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za uzyskanie niezbednych pozwolen od
wiasciciela oraz odpowiednich wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, w tym
z tych wskazanych przez zamawiajacego, i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru stosowne

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za



spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow pochodzacych z dowolnego zrodta. Wszelkie
koszty zwigzane z tym procesem obcigzajg wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej. Dodatkowo,
materiaty muszg spetniac wymagania jakoSciowe okreslone w Polskich Normach oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST). Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty byty odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i przydatnos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ stosowania réznych materiatéw do
wykonania elementow roboét, wykonawca jest zobowigzany powiadomic inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatow. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdznie;

zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie takiego sprzetu, ktory nie wptynie negatywnie na
jako$¢ realizowanych robot. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania dotyczace typdw i ilosci okreslonych w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej (ST) oraz w programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, ktory zostat
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu muszg zapewniac realizacje robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz wytycznymi
inspektora nadzoru, w terminie ustalonym w umowie. Sprzet, ktdry jest wtasnoscig wykonawcy lub zostat
wynajety na potrzeby realizacji rob6t, powinien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie technicznym,
zgodnie z normami ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

4. Og6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkdw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jako$¢
wykonywanych rob6t oraz na wiasdciwosci przewozonych materiatdw. Wszystkie uzywane $rodki
transportu muszg by¢ odpowiednio przystosowane do specyfiki przewozonych materiatow, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, SzczegoGtowej Specyfikacii
Technicznej (ST) oraz w wytycznych inspektora nadzoru. Liczba $rodkdw transportu musi byé¢

wystarczajgca do zapewnienia ciggtosci robot w terminach przewidzianych w umowie.



4.1. Zasady dotyczace obciazenia i czystosci pojazdow

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych dopuszczalnego obcigzenia na
0$ pojazdéw podczas transportu gruntu, materiatow i wyposazenia na oraz z terenu budowy. Pojazdy
opuszczajace teren robot nie mogq zanieczysci¢ drog publicznych. W razie konieczno$ci, przed

wyjazdem z placu budowy nalezy oczysci¢ uktad jezdny pojazdu, aby zapobiec zanieczyszczeniu drog.

4.2. Wymagania dotyczace rozmieszczenia i zabezpieczenia transportowanych materiatow
Transportowane materiaty musza by¢ rozmieszczone rownomiernie na srodkach transportu i odpowiednio
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie¢ w trakcie jazdy, aby unikng¢ ich uszkodzenia oraz

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4.2.1. Transport rur kanalizacyjnych

Rury powinny by¢ uktadane poziomo, kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
0 szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci minimum 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi
transportowanych rur. W przypadku wielowarstwowego utozenia rur, gérna warstwa nie moze wystawac

poza sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.

4.2.2. Transport luznych rur
Zatadunek i roztadunek luznych rur powinien odbywaé sie recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci, zwlaszcza w temperaturach ujemnych, gdzie krucho$¢ materiatu jest zwiekszona.

Transport rur powinien odbywa¢ sie w temperaturze powietrza od -5°C do +30°C.

4.2.3. Transport rur w wigzkach
Whytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwigu
z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi wykonanych

z metalowych lin lub tancuchow.

4.2.4. Transport ksztattek kanalizacyjnych
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach, zabezpieczonych w sposdb

analogiczny jak dla rur PVC.

4.2.5. Transport prefabrykatow
Prefabrykaty powinny by¢ transportowane w pozycji ich wbudowania, na $rodkach transportu

wyposazonych w odpowiednie urzadzenia zabezpieczajace przed przesunieciem sig tadunku oraz utratg



rownowagi pojazdu. Prefabrykaty o specjalnie wykonczonych powierzchniach powinny by¢ uktadane na

przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni.

4.2.6. Sktadowanie prefabrykatow

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania na utwardzonym, wyréwnanym i odwodnionym
terenie, zapewniajgcym fatwy dostep do uchwytow montazowych. Powinny by¢ ustawione na
podktadkach, zapewniajgcych odstep od podfoza minimum 15 cm. Kazdy rodzaj prefabrykatow

rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem nalezy sktadowac osobno.

4.3. Ochrona Srodowiska i bezpieczenistwo uzytkowania sSrodkéw transportu

Wszystkie srodki transportu uzywane na budowie musza by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym,
zgodnie z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu i $rodkdw transportu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

4.4. Kruszywa i materialy sypkie

Kruszywa dostarczone na budowe powinny by¢ zabezpieczone przed wysychaniem, wptywem czynnikdw
atmosferycznych oraz segregacja. Jesli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu,
wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, ktére zapobiegng zanieczyszczeniu
i zmieszaniu z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania kruszywa musi by¢ rowne, utwardzone

i dobrze odwodnione.

4.5. Kontrola jakosci i zgodnos¢ z przepisami

Wszystkie Srodki transportu oraz sposéb ich uzycia muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz przepisami BHP. Wykonawca
musi zapewni¢ mozliwos¢ kontroli transportowanych materiatdw przez inspektora nadzoru, a takze
zagwarantowac, ze transportowane elementy bedg spetnia¢ wszystkie normy jako$ciowe i techniczne
wymagane dla danego rodzaju materiatdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wszelkich
wymagan dotyczacych $Srodkow transportu oraz za zgodno$¢ przewozonych materiatow z normami

i specyfikacjami, co ma kluczowe znaczenie dla jako$ci i trwato$ci realizowanych robét budowlanych.



5. Ogo6ine wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, a takze za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét. Wszystkie prace muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg, wymaganiami Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (ST), projektem organizacji robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji realizacji rob6t
muszg by¢ wykonywane przez wykonawce nie poOzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg

wstrzymania robot.

5.1. Opracowanie projektu organizacji robét

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez inspektora nadzoru
projektu organizacji robot oraz zagospodarowania placu budowy. Projekt organizacji rob6t powinien
uwzgledniaC wszystkie aspekty zwigzane z logistyka, bezpieczenstwem oraz harmonogramem prac.
W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur, nalezy przestrzegac¢ instrukciji ITB

282 oraz wytycznych dotyczacych pracy w niskich temperaturach.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie osi kanatu

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete, a jej przebieg
oznaczony w sposob trwaty i widoczny za pomocg drewnianych palikow (kotkow osiowych). Kotki osiowe
nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy oraz przy punktach kontrolnych. Dodatkowo, kotki Swiadki
powinny by¢ umieszczone po obu stronach wykopu, aby umozliwi¢ odtworzenie osi podczas prowadzenia

robét.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywac o $cianach pionowych, zaréwno recznie, jak i mechanicznie,
w zalezno$ci od warunkéw terenowych i gtebokosci wykopu. Obudowe wykopdw waskoprzestrzennych,
wykonanych koparka, nalezy montowac wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu, z wykorzystaniem
odpowiednich urzadzen mechanicznych. W przypadku robot na gtebokosci ponizej 1,0 m, nalezy

stosowac¢ tymczasowe zabezpieczenia 0sob, np. klatki ostonowe lub obudowe prefabrykowana.



5.3.2. Zasady prowadzenia robét ziemnych

Wykopy powinny by¢ rozpoczete od najnizszego punktu trasy kanalizacyjnej i prowadzone w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu,
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, w tym unikania sktadowania urobku w strefie klina naturalnego
odtamu. Wykop nalezy wykonywac tak, aby spdd wykopu nie naruszat naturalnej struktury gruntu

rodzimego.

5.3.3. Lawy celownicze
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad wykopami powinny by¢ ustawione tawy celownicze, ktore
umozliwig odtworzenie projektowanej osi wykopu. tawy te powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, aby

zapewni¢ precyzyjne prowadzenie rob6t zgodnie z projektem.

5.4. Podtoze pod przewody kanalizacyjne
5.4.1. Podtoze naturalne
Stosowane w gruntach sypkich, suchych i o naturalnej wilgotno$ci. Spdd wykopu powinien by¢ wykonany

bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

5.4.2. Podtoze sztuczne (wzmocnione)

Stosowane w przypadkach naruszenia gruntu rodzimego, gruntach spoistych, makroporowatych,
kamienistych oraz w gruntach nawodnionych i skalistych. Podtoze takie nalezy przygotowac zgodnie
z wytycznymi dokumentacji projektowej, dbajac o odpowiednie wyprofilowanie podtoza, aby rura

spoczywata na nim jedng czwartg swojego obwodu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

5.5.1. Zasady zasypywania

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

+ Wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
* Po probie szczelnosci ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

+ Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.5.2. Wymagania dla materiatéw zasypowych
Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, zgodnie
z normg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach

przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem ztacz, aby unikng¢ uszkodzenia kanatu.



5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Ukladanie kanatéw
Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanatu i prowadzi¢
w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gteboko$ci posadowienia kolektora muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Przewody powinny by¢ uktadane w sposob gwarantujgcy utrzymanie trasy

| spadkow, zgodnie z normami technicznymi.

5.6.2. Rury PVC i PE
Rury PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C, taczac je za pomoca kielichowych

potaczen weiskowych z uszczelkami gumowymi.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy montowa¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. Elementy studzienek
powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych, a kinety studzienek posadowione na podsypce z piasku
0 grubosci 15 cm. Zasypke wokdt studzienki nalezy wykonywaé warstwowo, zageszczajac kazdg

warstwe.

5.7. Przewierty pod drogami

W przypadku konieczno$ci przewiertow pod drogami o nawierzchni bitumicznej, przewierty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, stosujgc rury ochronne PE lub PVC. Wszystkie
przewierty muszg by¢ realizowane w sposéb minimalizujacy ingerencje w istniejacq infrastrukture

drogowa.

5.8. Kontrola jakosci i zgodnos¢ z przepisami

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, Zze wszystkie prace sg prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz wytycznymi inspektora
nadzoru. Wszystkie etapy robdt powinny by¢ kontrolowane, a ich zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowg

musi by¢ potwierdzona przed przystapieniem do kolejnych etapdw robot.



5.9. Dokumentacja powykonawcza i odbior robét

Po zakoriczeniu prac, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, w tym
zaktualizowany projekt techniczny oraz protokoty z prob i testéw. Odbi6r koricowy robot zostanie
dokonany na podstawie dostarczone] dokumentacji oraz wizualnej inspekcji obiektu przez komisje
odbioru. Wszystkie powyzsze prace muszg by¢ realizowane z zachowaniem najwyzszych standardéw

jakosci, aby zapewni¢ trwatos¢ i niezawodno$¢ wykonanych instalacji kanalizacyjnych.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych

6.1. Opracowanie projektu organizacji robét

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu organizacji
rob6t, w ktérym zostang opisane zamierzony sposob realizacji robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
oraz organizacyjne, ktore zagwarantuja wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg oraz Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng (ST). Projekt organizacji robdt powinien
rowniez uwzglednia¢ harmonogram prac, rozmieszczenie placu budowy oraz zasady prowadzenia rob6t

w roznych warunkach atmosferycznych.

6.2. Kontrola jakosci i czestotliwosé badan

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie pomiarow i badan materiatow oraz robot
z czestotliwo$cia, ktdra zagwarantuje, ze wszystkie prace sg realizowane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpowiednich normach przedmiotowych.
Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan oraz ich czestotliwo$ci sq okreslone w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej (ST). W przypadku, gdy wymagania te nie sq doktadnie sprecyzowane w ST,
inspektor nadzoru ustali niezbedny zakres kontroli, aby zapewni¢ zgodno$¢ realizowanych robot

Z umowa,

6.3. Dokumentacja badan i raportowanie

Wykonawca ma obowigzek dostarczaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
przeprowadzonych badan. Raporty te powinny byé przekazywane nie pozniej niz w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Dokumentacja ta stanowi integralng cze$¢ dokumentacii
budowy i jest niezbedna do korcowego odbioru robdt.



6.4. Zakres kontroli jakosci robét budowlanych

Kontrola jakosci robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej i pompowni $ciekéw powinna by¢
prowadzona na wszystkich etapach realizacji projektu. Badania nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodno$ci z wymaganiami, nalezy uzna¢ dang faze robét za niezgodng z normami i po dokonaniu

niezbednych poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.5. Badania kontrolne poszczegéinych etapéw robét
6.5.1. Zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa
Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa oraz stwierdzeniu

ich wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.5.2. Badania wykopow otwartych
Obejmujg one ocene jakosci materiatow i elementdéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem

wodg opadowa, przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy oraz metod wykonywania wykopow.

6.5.3. Badania podtoza naturalnego
Przeprowadza sig je w celu stwierdzenia, czy grunt podioza stanowi nienaruszalny, rodzimy grunt sypki,

czy zachowuje naturalng wilgotnos¢ i czy nie zostat podebrany.

6.5.4. Badania zasypu przewodu
Obejmuja kontrole warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodu do powierzchni terenu, sprawdzajac

m.in. wysoko$¢ warstwy zasypu nad kanatem oraz jako$¢ zageszczenia gruntu.

6.5.5. Badania podtoza wzmocnionego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar grubo$ci podtoza, jego usytuowania w planie oraz

gtebokosci utozenia.

6.5.6. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji i pompowni
Obejmujg poréwnanie cech materiatow z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz ST,

z uwzglednieniem norm przedmiotowych, atestow producentoéw oraz badan specjalistycznych.



6.5.7. Badania przewodéw i studzienek
Obejmujg pomiar dtugosci i Srednicy przewoddw, sprawdzenie utozenia przewodéw na podtozu oraz

jako$¢ potaczen rur i prefabrykatow.

6.5.8. Badanie szczelnosci przewodoéw na eksfiltracje
Polega na napetnieniu kanatu woda, odpowietrzeniu przewodu i pomiarze ubytku wody, wraz z kontrolg

szczelnosci ztaczy, scian przewodu i studzienek.

6.5.9. Badanie szczelnosci przewodéw na infiltracje
Obejmuje pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu oraz regularng obserwacje i odczyty potozenia

zwierciadta wody gruntowe;.

6.6. Kontrola zageszczenia i wtasciwosci kruszywa

W trakcie budowy warstw podbudowy z kruszyw, wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan
wiadciwosci kruszywa, w tym uziarnienia, wilgotnosci oraz zageszczenia, zgodnie z normami
przedmiotowymi oraz wymaganiami ST. Zageszczanie kazdej warstwy powinno by¢ prowadzone do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora.
W przypadku, gdy zageszczanie wedtug metody Proctora jest niemozliwe, kontrola zageszczenia

powinna opierac si¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

6.7. Odbidr robot

Przed odbiorem koficowym robot, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia i udokumentowania
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz ST. Odbiér robot obejmuje
ocene zgodnosSci z dokumentacjg, pomiary kontrolne oraz sprawdzenie jakosci wykonanych prac na
podstawie zebranej dokumentacji i przeprowadzonych badan. Ostateczny odbidr robdt nastapi po
pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich etapéw prac oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacii
powykonawczej, w tym raportdw z badan i pomiarow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i ponownego przystgpienia do odbioru po wykonaniu

wymaganych poprawek.



7. Ogolne zasady obmiaru rohét

Obmiar robét budowlanych jest kluczowym elementem procesu budowlanego, majacym na celu
okreslenie faktycznego zakresu wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST). Obmiar robdt wykonuje wykonawca,
ktory jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot
oraz o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed planowang data. W przypadku nieobecnosci
inspektora nadzoru w wyznaczonym terminie, wykonawca ma prawo do samodzielnego dokonania

obmiaru w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego.

7.1. Jednostki miary i zasady obmiaru

Obmiar rob6t powinien by¢é przeprowadzony w jednostkach miary zgodnych z jednostkami
przedmiarowymi, ktore zostaty przyjete w kosztorysowaniu i okreslone w dokumentacji projektowe;.
Obmiar powykonawczy jest wykonywany po zakonczeniu rob6t i powinien by¢ zgodny z zasadami

przyjetymi w dokumentacji kosztorysowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajéw robot
7.2.1. Dlugos¢ przewodu
Diugos¢ przewodow kanalizacyjnych nalezy mierzy¢ wzdtuz ich osi, z uwzglednieniem wszelkich zmian

kierunku i spadkow. Jednostka miary: metr [m].

7.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ obmierzane jako kompletne elementy, uwzgledniajac cato$¢

wykonanych prac, w tym montaz kinety, trzonu oraz pokrywy. Jednostka miary: komplet [kpl].

7.2.3. Roboty ziemne
Obmiar rob6t ziemnych obejmuje wykopy, zasypki oraz transport urobku. Objeto$¢ wykopow powinna by¢
mierzona w metrach szesciennych na podstawie réznicy rzednych przed i po wykonaniu robét. Jednostka

miary: metr szescienny [m?].

7.2.4. Naprawy drog
Obmiar robdt zwigzanych z naprawg drog obejmuje przywrdcenie pierwotnej struktury nawierzchni,
a takze wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem warstw podbudowy. Jednostka miary: metr kwadratowy



[m?] dla powierzchni drog lub metr biezacy [m] dla kraweznikéw, odwodnien oraz innych elementow

liniowych.

7.3. Obmiar powykonawczy

Po zakoniczeniu wszystkich rob6t budowlanych, wykonawca jest zobowigzany do wykonania obmiaru
powykonawczego. Ten korcowy obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z przyjetymi zasadami
kosztorysowania oraz jednostkami miary okreslonymi w dokumentacji projektowej. Obmiar

powykonawczy stanowi podstawe do rozliczenia robét oraz ostatecznego odbioru prac budowlanych.

7.4. Dokumentacja obmiarowa

Wyniki obmiaru robot nalezy udokumentowac w formie protokotu obmiarowego, ktory powinien zawiera¢
wszystkie istotne informacje dotyczace wykonanych rob6t, w tym szczegdtowy wykaz obmierzonych
elementoéw oraz ich ilosci. Protokot ten musi by¢ podpisany przez wykonawce oraz inspektora nadzoru
i stanowi zatgcznik do dokumentacji powykonawczej. Obmiar robot jest niezbednym etapem kontroli
jakosci i ilosci wykonanych prac, a jego poprawno$¢ i doktadno$¢ majg bezposredni wptyw na ostateczne

rozliczenie robot oraz zakonczenie procesu inwestycyjnego.

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

W zaleznosci od specyfiki i postepu realizacji prac budowlanych, roboty podlegajg nastepujacym
rodzajom odbioréw:

+ Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Jest to odbior wykonywany przed zakryciem robdt,
ktére w pozniejszym etapie bedq niewidoczne lub trudno dostepne. Jest on szczegdlnie istotny dla
elementow, ktore majg kluczowe znaczenie dla dalszej jakosci i trwato$ci konstrukcji, takich jak wykopy,
utozenie przewodow czy zasypki;

+ Odbior czesciowy: Obejmuje zakonczone etapy robét, ktére moga by¢ weryfikowane oddzielnie. Odbidr
czesciowy jest dokonywany w trakcie realizacji projektu, aby upewni¢ sig, Zze dotychczasowe prace
spetniajg wymagania jako$ciowe i sg zgodne z dokumentacijg projektowg;

+ Odbior koncowy: Przeprowadzany po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych. Ma na celu
potwierdzenie zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami umowy, dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami;

+ Odbior pogwarancyjny: Wykonywany po uptywie okresu gwarancji, aby oceni¢ trwato$¢ wykonanych
robot i stan techniczny obiektu.



8.1. Procedura zgtaszania gotowosci do odbioru

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot poprzez wpis do dziennika budowy,
jednoczesnie powiadamiajac inspektora nadzoru o tym fakcie. Odbi6r powinien zostaé przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorem

nalezy udokumentowa¢ w formie protokotéw odbioru technicznego.

8.2. Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory miedzyfazowe, czyli odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, sg niezwykle istotne,
poniewaz dotycza etapdw robot, ktore po zakryciu nie bedg dostepne do bezposredniej inspekcji. Odbiory
te musza by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci, a ich wyniki majg kluczowe znaczenie

dla dalszego przebiegu prac.

8.3. Badania przy odbiorze robét

Badania wykonywane przy odbiorze rob6t budowlanych, w szczegdlnosci sieci kanalizacyjnych
| pompowni Sciekow, muszg by¢ zgodne z normami PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Zakres badan zalezy
od rodzaju odbioru:

+ Odbidr techniczny czesciowy: Przeprowadzany dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Dotyczy
sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowg oraz normami;

* Odbiér techniczny koncowy: Po zakonczeniu robdt, obejmuje kompleksowg weryfikacje wszystkich

wykonanych prac, w tym badania szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami norm.

8.4. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych sgq uznane za spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza okre$lonych wartosci dla zwilzonej
powierzchni:

+ 0,15 I/m? dla przewoddw;

+ 0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

* 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie takze wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewodow ttocznych powinna zapewniaC utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut podczas proby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, jednak
nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).



8.5. Dokumentacja odbiorowa

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru muszg by¢ wpisane do dziennika budowy. Wraz
z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczacymi materiatow uzytych do budowy, te
dokumenty sg przedktadane podczas spisywania protokotu odbioru technicznego. Protokdt ten stanowi

podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

8.6. Obowiazki kierownika budowy

Kierownik budowy, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany do:
* Zgtoszenia inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu;

« Zapewnienia wykonania prob i sprawdzenia przewodu;

+ Zapewnienia geodezyjnej inwentaryzacji przewodu;

* Przygotowania dokumentacji powykonawcze;.

8.7. Odbior robét drogowych

W zakresie naprawy drdg, roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli wszystkie badania i pomiary,
z zachowaniem okre$lonych tolerancji, daty wyniki pozytywne. Po zakonczeniu badan podbudowy
i nawierzchni nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru wykonanych robot drogowych z udziatem zarzadcy

drég.

8.8. Oswiadczenia przy odbiorze koncowym

Podczas odbioru koncowego, kierownik budowy jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczen, zgodnie z art.
57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, o wykonaniu robét zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz o doprowadzeniu terenu budowy, drog i

sgsiadujacych nieruchomosci do nalezytego stanu i porzadku.

9. Ogolne zasady rozliczenia

Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych bedzie odbywaé sie na podstawie kwoty
ryczattowej okreslonej w kosztorysie ofertowym, ktory zostat zaakceptowany w ramach umowy miedzy
wykonawcg a zamawiajacym. Wszystkie pozycje kosztorysowe sg wyceniane w PLN, a ich wartos¢ musi
obejmowac¢ wszelkie zobowigzania wykonawcy, ktore wynikajg z umowy, nawet jesli nie sg one wyraznie

wyszczegolnione w opisie pozycji kosztorysowych.



9.1. Zakres i wycena rob6t tymczasowych

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace, takie jak organizacja placu budowy, zabezpieczenie
terenu, tymczasowe odwodnienie, utrzymanie porzadku, a takze wszelkie inne prace niezbedne do
realizacji gtéwnych robé6t budowlanych, musza by¢ uwzglednione w kwotach przypisanych odpowiednim
pozycjom kosztorysowym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich kosztow
zwigzanych z realizacjg robot tymczasowych, niezaleznie od tego, czy zostaty one wyszczegolnione

w kosztorysie, czy nie.

9.2. Koszty i zobowigzania wykonawcy

Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane w kosztorysie ofertowym stanowig zaptate za
wszystkie prace, ktdre muszg by¢ wykonane, zakofczone i odebrane zgodnie z umowg. Cena ofertowa
powinna uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z ryzykiem, nieprzewidzianymi wydatkami, a takze koszty
zwigzane z budowg, wykonczeniem i konserwacjg robdt tymczasowych i towarzyszacych. Wykonawca
musi zapewnic, ze wszystkie te koszty zostaty odpowiednio roztozone pomiedzy poszczegolne pozycje

w kosztorysie ofertowym.

9.3. Uwzglednienie podatkow i optat

Cena ofertowa nie powinna zawiera¢ podatkow, optat celnych ani importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony zamawiajgcej, ale powinna uwzglednia¢
wszystkie optaty celne, podatki oraz inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony
zamawiajgcej. Cato$¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawkg podatku VAT odpowiednig dla danego

rodzaju inwestycji. Podatek VAT nalezy wyliczy¢ i poda¢ osobno.

9.4. Podstawy do rozliczenia finansowego

Podstawg do rozliczenia finansowego robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie umowa migdzy
wykonawcg a zamawiajacym. Platnosci za wykonane prace bedg realizowane zgodnie z postanowieniami
umowy, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnos$ci lub niewykonania rob6t zgodnie z umowa, ptatnos¢

moze zosta¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w umowie.

9.5. Zasady szczegotowe dotyczace rozliczen
Wykonawca musi upewnic sie, ze kwoty podane w kosztorysie ofertowym sg odpowiednio proporcjonalne
do kosztow realizacji cato$ci robdt okreslonych w umowie, uwzgledniajac wszystkie marze, narzuty, zyski

oraz koszty administracyjne. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg rob6t tymczasowych i prac



towarzyszacych muszg by¢ uwzglednione w cenach ofertowych, a ich rozliczenie powinno by¢ zgodne
z zapisami umowy. W przypadku braku wyszczegolnienia niektorych robdt tymczasowych lub prac
towarzyszacych w kosztorysie, wykonawca musi uwzglednic te koszty w stawkach i kwotach przypisanych
do innych pozycji kosztorysu. Kazda pozycja w kosztorysie ofertowym musi obejmowa¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg danego zakresu robot, aby zagwarantowa¢ kompletnos¢ i poprawno$¢ rozliczen

finansowych.

10. Dokumenty odniesienia

+ Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z pdzn.
zm.);

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.);

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz. U.z 2020 r. poz. 2028.);

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344.);

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225.);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1968.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie okreslenia
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022
r. poz. 1292.);

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2016
r. poz. 1344.);



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 .
poz. 1885.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1885.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1363.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1519.);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 67.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401.);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1225.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U.z 2022 r. poz. 680.);

* PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje;

* PN-EN 476:2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

* PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

* PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

* PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu;

* PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

* PN-EN 1917 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe;

* PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia;



* PN-H-74051-2:1994 - Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250;

* PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizaciji ciSnieniowej;

+ ZAT/97-01-001 - Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do
wody;

* PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow;

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie;

* PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

* PN-84/B-01080 - Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasciwosci
fizyczno-mechanicznych;

* BN-70/6716-02 - Materiaty kamienne. Kamien famany;

* PN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne;

* BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;

* PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia;

* PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

* PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej;

* PN-76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine;

* PN-89/B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okre$lenia badan;

* PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych;

* PN-78/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego;

* PN-77/B-06714/17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;

+ PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych;

* BN-66/6774-01 - Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka:

* BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;

+ BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego;

* BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
| podtoza przez obcigzenie ptyta;

* BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych;
* BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg;

* BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych;

* BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu;

* PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;



* BN-64/8933-02 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;

+ BN-76/8950-03 - Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdiczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci;

* PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg;

* PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

* PN-96/B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.



