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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego oraz inwestor 

• Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Sportowej               

w Mławie; 

• Zamawiający: Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie robót związanych z budową przyłącza 

kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Sportowej w Mławie, znajdującej się w gminie Mława, powiat mławski, 

województwo mazowieckie. Inwestycja ta będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 

193/5, 130/88, 130/90, 130/87 oraz 199, położonych w obrębie miasta Mława. Projektowane przyłącze 

kanalizacji sanitarnej będzie miało łączną długość 146 metrów i zostanie wykonane z rur PP LITE SN8               

o średnicy DN200 wraz z przykanalikami DN160 o łącznej długości 22 m. Roboty obejmują także montaż 

studni rewizyjnych z PP o średnicy DN600 oraz DN1000, które zostaną zainstalowane wzdłuż trasy 

przyłącza, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym. Projekt przewiduje 

włączenie nowej sieci kanalizacyjnej do istniejącego kolektora w ulicy Ordona, poprzez wymianę studni 

kanalizacyjnej. W trakcie realizacji inwestycji konieczne będzie również przeprowadzenie prac 

związanych z odtworzeniem terenu po zakończeniu robót budowlanych, w tym przywrócenie nawierzchni 

drogi asfaltowej, chodnika oraz zieleni do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Szczegółowy zakres robót, 

obejmujący m.in. ukształtowanie terenu, parametry techniczne sieci oraz sposób odprowadzania ścieków, 

został określony w projekcie budowlanym. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 

oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników; 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych; 

 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości; 

 



Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 

ciśnienia wytworzonego przez pompy. Ścieki doprowadzane są grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego 

pompowni, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do 

kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków; 

 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych; 

 

Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego, przeznaczony do włączania 

przykanalików; 

 

Przykanalik (przyłącze) – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od 

ulicznego wpustu ściekowego; 

 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden odpływowy; 

 

Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości,                       

w  której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 

pionowy; 

 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej; 

 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału lub innego elementu uzbrojenia podziemnego (np. kabli 

energetycznych i teletechnicznych) przy przekroczeniu przeszkody terenowej (np. drogi, cieku wodnego) 

lub pozostałych sieci uzbrojenia terenu; 

 



Przepompownia ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie 

jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub                           

z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp; 

 

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu; 

 

Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką                         

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 

względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta tych rur; 

 

Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji; 

 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką; 

 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny; 

 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury; 

 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem; 

 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach; 

 

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach; 

 

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 

bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur; 



Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe 

oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 

średnicy do nominalnej grubości scianki; 

 

Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 

badaniem szczelności; 

 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł); 

 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony; 

 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu; 

 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; 

 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót; 

 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

 



Nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy (wibracje i hałas) jak 

np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa; 

 

Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna 

jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa; 

 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu                                  

i czynników atmosferycznych; 

 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę; 

 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni; 

 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże 

(podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej); 

 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni 

(może składać się z jednej lub dwóch warstw); 

 

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża (może 

zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą); 

 

Warstwa mrozochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu; 

 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej; 

 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni; 

 



Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego; 

 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na czas budowy; 

 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 

 

Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 

 

Materiał – substancja, która jest stosowana do wykonywana wyrobów i obiektów budowanych; 

 

Wyrób – produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym; 

 

Kruszywo – obojętny materiał ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materiałów naturalnych 

takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami ustawy o wyrobach budowlanych, 

zgodnie z którą materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest 

oznakowany znakiem CE lub znajduje się na liście wyrobów mających znaczenie dla zdrowia                                     

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego 

znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. Ocena przeznaczenia tych materiałów ma 

kluczowe znaczenie dla spełnienia przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Materiały, które nie 

spełniają wymagań jakościowych, jak również przeterminowane, nie mogą być stosowane. W przypadku 

ich wystąpienia, zostaną one usunięte z terenu budowy przez wykonawcę, lub składowane w miejscu 

wskazanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za uzyskanie niezbędnych pozwoleń od 

właściciela oraz odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, w tym 

z tych wskazanych przez zamawiającego, i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru stosowne 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 



spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z dowolnego źródła. Wszelkie 

koszty związane z tym procesem obciążają wykonawcę, chyba że umowa stanowi inaczej. Dodatkowo, 

materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Polskich Normach oraz aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST). Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały były odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i przydatność do robót oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Jeżeli 

dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub ST przewiduje możliwość stosowania różnych materiałów do 

wykonania elementów robót, wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później 

zmieniony bez zgody inspektora nadzoru. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na 

jakość realizowanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz spełniać wymagania dotyczące typów i ilości określonych w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej (ST) oraz w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, który został 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu muszą zapewniać realizację robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz wytycznymi 

inspektora nadzoru, w terminie ustalonym w umowie. Sprzęt, który jest własnością wykonawcy lub został 

wynajęty na potrzeby realizacji robót, powinien być utrzymywany w należytym stanie technicznym, 

zgodnie z normami ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość 

wykonywanych robót oraz na właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie używane środki 

transportu muszą być odpowiednio przystosowane do specyfiki przewożonych materiałów, zgodnie                      

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej (ST) oraz w wytycznych inspektora nadzoru. Liczba środków transportu musi być 

wystarczająca do zapewnienia ciągłości robót w terminach przewidzianych w umowie. 



4.1. Zasady dotyczące obciążenia i czystości pojazdów 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnego obciążenia na 

oś pojazdów podczas transportu gruntu, materiałów i wyposażenia na oraz z terenu budowy. Pojazdy 

opuszczające teren robót nie mogą zanieczyścić dróg publicznych. W razie konieczności, przed 

wyjazdem z placu budowy należy oczyścić układ jezdny pojazdu, aby zapobiec zanieczyszczeniu dróg. 

 

4.2. Wymagania dotyczące rozmieszczenia i zabezpieczenia transportowanych materiałów 

Transportowane materiały muszą być rozmieszczone równomiernie na środkach transportu i odpowiednio 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie jazdy, aby uniknąć ich uszkodzenia oraz 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4.2.1. Transport rur kanalizacyjnych 

Rury powinny być układane poziomo, kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych                              

o szerokości co najmniej 10 cm i grubości minimum 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi 

transportowanych rur. W przypadku wielowarstwowego ułożenia rur, górna warstwa nie może wystawać 

poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. 

 

4.2.2. Transport luźnych rur 

Załadunek i rozładunek luźnych rur powinien odbywać się ręcznie, z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, zwłaszcza w temperaturach ujemnych, gdzie kruchość materiału jest zwiększona.                 

Transport rur powinien odbywać się w temperaturze powietrza od -5°C do +30°C. 

 

4.2.3. Transport rur w wiązkach 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwigu                           

z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi wykonanych                          

z metalowych lin lub łańcuchów. 

 

4.2.4. Transport kształtek kanalizacyjnych 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, zabezpieczonych w sposób 

analogiczny jak dla rur PVC. 

 

4.2.5. Transport prefabrykatów  

Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji ich wbudowania, na środkach transportu 

wyposażonych w odpowiednie urządzenia zabezpieczające przed przesunięciem się ładunku oraz utratą 



równowagi pojazdu. Prefabrykaty o specjalnie wykończonych powierzchniach powinny być układane na 

przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni. 

 

4.2.6. Składowanie prefabrykatów 

Prefabrykaty należy składować w pozycji wbudowania na utwardzonym, wyrównanym i odwodnionym 

terenie, zapewniającym łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Powinny być ustawione na 

podkładkach, zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. Każdy rodzaj prefabrykatów 

różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem należy składować osobno. 

 

4.3. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo użytkowania środków transportu 

Wszystkie środki transportu używane na budowie muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, 

zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu i środków transportu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa. 

 

4.4. Kruszywa i materiały sypkie 

Kruszywa dostarczone na budowę powinny być zabezpieczone przed wysychaniem, wpływem czynników 

atmosferycznych oraz segregacją. Jeśli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu, 

wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania, które zapobiegną zanieczyszczeniu              

i zmieszaniu z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania kruszywa musi być równe, utwardzone 

i dobrze odwodnione. 

 

4.5. Kontrola jakości i zgodność z przepisami 

Wszystkie środki transportu oraz sposób ich użycia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi                    

w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz przepisami BHP. Wykonawca 

musi zapewnić możliwość kontroli transportowanych materiałów przez inspektora nadzoru, a także 

zagwarantować, że transportowane elementy będą spełniać wszystkie normy jakościowe i techniczne 

wymagane dla danego rodzaju materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich 

wymagań dotyczących środków transportu oraz za zgodność przewożonych materiałów z normami                       

i specyfikacjami, co ma kluczowe znaczenie dla jakości i trwałości realizowanych robót budowlanych. 

 



5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, a także za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót. Wszystkie prace muszą być zgodne z dokumentacją projektowo-

kosztorysową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST), projektem organizacji robót 

oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji realizacji robót 

muszą być wykonywane przez wykonawcę nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą 

wstrzymania robót. 

 

5.1. Opracowanie projektu organizacji robót 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez inspektora nadzoru 

projektu organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy. Projekt organizacji robót powinien 

uwzględniać wszystkie aspekty związane z logistyką, bezpieczeństwem oraz harmonogramem prac.                  

W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur, należy przestrzegać instrukcji ITB 

282 oraz wytycznych dotyczących pracy w niskich temperaturach. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie osi kanału 

Projektowana oś kanału powinna być wytyczona w terenie przez uprawnionego geodetę, a jej przebieg 

oznaczony w sposób trwały i widoczny za pomocą drewnianych palików (kołków osiowych). Kołki osiowe 

należy wbijać na każdym załamaniu trasy oraz przy punktach kontrolnych. Dodatkowo, kołki świadki 

powinny być umieszczone po obu stronach wykopu, aby umożliwić odtworzenie osi podczas prowadzenia 

robót. 

 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

Wykopy pod kanalizację należy wykonywać o ścianach pionowych, zarówno ręcznie, jak i mechanicznie, 

w zależności od warunków terenowych i głębokości wykopu. Obudowę wykopów wąskoprzestrzennych, 

wykonanych koparką, należy montować wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu, z wykorzystaniem 

odpowiednich urządzeń mechanicznych. W przypadku robót na głębokości poniżej 1,0 m, należy 

stosować tymczasowe zabezpieczenia osób, np. klatki osłonowe lub obudowę prefabrykowaną. 

 



5.3.2. Zasady prowadzenia robót ziemnych 

Wykopy powinny być rozpoczęte od najniższego punktu trasy kanalizacyjnej i prowadzone w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu,                           

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym unikania składowania urobku w strefie klina naturalnego 

odłamu. Wykop należy wykonywać tak, aby spód wykopu nie naruszał naturalnej struktury gruntu 

rodzimego. 

 

5.3.3. Ławy celownicze 

W trakcie wykonywania robót ziemnych nad wykopami powinny być ustawione ławy celownicze, które 

umożliwią odtworzenie projektowanej osi wykopu. Ławy te powinny być oznaczone w sposób trwały, aby 

zapewnić precyzyjne prowadzenie robót zgodnie z projektem. 

 

5.4. Podłoże pod przewody kanalizacyjne 

5.4.1. Podłoże naturalne 

Stosowane w gruntach sypkich, suchych i o naturalnej wilgotności. Spód wykopu powinien być wykonany 

bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 

 

5.4.2. Podłoże sztuczne (wzmocnione) 

Stosowane w przypadkach naruszenia gruntu rodzimego, gruntach spoistych, makroporowatych, 

kamienistych oraz w gruntach nawodnionych i skalistych. Podłoże takie należy przygotować zgodnie                     

z wytycznymi dokumentacji projektowej, dbając o odpowiednie wyprofilowanie podłoża, aby rura 

spoczywała na nim jedną czwartą swojego obwodu. 

 

5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

5.5.1. Zasady zasypywania 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

• Wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

• Po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 

• Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

 

5.5.2. Wymagania dla materiałów zasypowych 

Materiałem zasypu powinien być grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, zgodnie 

z normą PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem złącz, aby uniknąć uszkodzenia kanału. 



5.6. Roboty montażowe 

5.6.1. Układanie kanałów 

Montaż przewodów kanalizacyjnych należy rozpocząć od najniższego punktu kanału i prowadzić                         

w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora muszą być zgodne                       

z dokumentacją projektową. Przewody powinny być układane w sposób gwarantujący utrzymanie trasy                

i spadków, zgodnie z normami technicznymi. 

 

5.6.2. Rury PVC i PE 

Rury PVC należy układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C, łącząc je za pomocą kielichowych 

połączeń wciskowych z uszczelkami gumowymi. 

 

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki należy montować w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. Elementy studzienek 

powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, a kinety studzienek posadowione na podsypce z piasku             

o grubości 15 cm. Zasypkę wokół studzienki należy wykonywać warstwowo, zagęszczając każdą 

warstwę. 

 

5.7. Przewierty pod drogami 

W przypadku konieczności przewiertów pod drogami o nawierzchni bitumicznej, przewierty należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, stosując rury ochronne PE lub PVC. Wszystkie 

przewierty muszą być realizowane w sposób minimalizujący ingerencję w istniejącą infrastrukturę 

drogową. 

 

5.8. Kontrola jakości i zgodność z przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie prace są prowadzone zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz wytycznymi inspektora 

nadzoru. Wszystkie etapy robót powinny być kontrolowane, a ich zgodność z dokumentacją projektową 

musi być potwierdzona przed przystąpieniem do kolejnych etapów robót. 

 

 

 



5.9. Dokumentacja powykonawcza i odbiór robót 

Po zakończeniu prac, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą, w tym 

zaktualizowany projekt techniczny oraz protokoły z prób i testów. Odbiór końcowy robót zostanie 

dokonany na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz wizualnej inspekcji obiektu przez komisję 

odbioru. Wszystkie powyższe prace muszą być realizowane z zachowaniem najwyższych standardów 

jakości, aby zapewnić trwałość i niezawodność wykonanych instalacji kanalizacyjnych. 

 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych 

6.1. Opracowanie projektu organizacji robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu organizacji 

robót, w którym zostaną opisane zamierzony sposób realizacji robót, możliwości techniczne, kadrowe 

oraz organizacyjne, które zagwarantują wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowo-

kosztorysową oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną (ST). Projekt organizacji robót powinien 

również uwzględniać harmonogram prac, rozmieszczenie placu budowy oraz zasady prowadzenia robót 

w różnych warunkach atmosferycznych. 

 

6.2. Kontrola jakości i częstotliwość badań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie pomiarów i badań materiałów oraz robót                               

z częstotliwością, która zagwarantuje, że wszystkie prace są realizowane zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpowiednich normach przedmiotowych. 

Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań oraz ich częstotliwości są określone w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej (ST). W przypadku, gdy wymagania te nie są dokładnie sprecyzowane w ST, 

inspektor nadzoru ustali niezbędny zakres kontroli, aby zapewnić zgodność realizowanych robót                            

z umową. 

 

6.3. Dokumentacja badań i raportowanie 

Wykonawca ma obowiązek dostarczać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

przeprowadzonych badań. Raporty te powinny być przekazywane nie później niż w terminach 

określonych w programie zapewnienia jakości. Dokumentacja ta stanowi integralną część dokumentacji 

budowy i jest niezbędna do końcowego odbioru robót. 

 



6.4. Zakres kontroli jakości robót budowlanych 

Kontrola jakości robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków powinna być 

prowadzona na wszystkich etapach realizacji projektu. Badania należy uznać za pozytywne, jeśli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niezgodności z wymaganiami, należy uznać daną fazę robót za niezgodną z normami i po dokonaniu 

niezbędnych poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

6.5. Badania kontrolne poszczególnych etapów robót 

6.5.1. Zgodność z Dokumentacją Projektową 

Sprawdzenie polega na porównaniu wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz stwierdzeniu 

ich wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

 

6.5.2. Badania wykopów otwartych 

Obejmują one ocenę jakości materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 

wodą opadową, przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy oraz metod wykonywania wykopów. 

 

6.5.3. Badania podłoża naturalnego 

Przeprowadza się je w celu stwierdzenia, czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny, rodzimy grunt sypki, 

czy zachowuje naturalną wilgotność i czy nie został podebrany. 

 

6.5.4. Badania zasypu przewodu 

Obejmują kontrolę warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodu do powierzchni terenu, sprawdzając 

m.in. wysokość warstwy zasypu nad kanałem oraz jakość zagęszczenia gruntu. 

 

6.5.5. Badania podłoża wzmocnionego 

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar grubości podłoża, jego usytuowania w planie oraz 

głębokości ułożenia. 

 

6.5.6. Badania materiałów użytych do budowy kanalizacji i pompowni 

Obejmują porównanie cech materiałów z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz ST, 

z uwzględnieniem norm przedmiotowych, atestów producentów oraz badań specjalistycznych. 

 



6.5.7. Badania przewodów i studzienek 

Obejmują pomiar długości i średnicy przewodów, sprawdzenie ułożenia przewodów na podłożu oraz 

jakość połączeń rur i prefabrykatów. 

 

6.5.8. Badanie szczelności przewodów na eksfiltrację 

Polega na napełnieniu kanału wodą, odpowietrzeniu przewodu i pomiarze ubytku wody, wraz z kontrolą 

szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 

 

6.5.9. Badanie szczelności przewodów na infiltrację 

Obejmuje pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu oraz regularną obserwację i odczyty położenia 

zwierciadła wody gruntowej. 

 

6.6. Kontrola zagęszczenia i właściwości kruszywa 

W trakcie budowy warstw podbudowy z kruszyw, wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań 

właściwości kruszywa, w tym uziarnienia, wilgotności oraz zagęszczenia, zgodnie z normami 

przedmiotowymi oraz wymaganiami ST. Zagęszczanie każdej warstwy powinno być prowadzone do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora.                            

W przypadku, gdy zagęszczanie według metody Proctora jest niemożliwe, kontrola zagęszczenia 

powinna opierać się na metodzie obciążeń płytowych. 

 

6.7. Odbiór robót 

Przed odbiorem końcowym robót, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia i udokumentowania 

zgodności wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz ST. Odbiór robót obejmuje 

ocenę zgodności z dokumentacją, pomiary kontrolne oraz sprawdzenie jakości wykonanych prac na 

podstawie zebranej dokumentacji i przeprowadzonych badań. Ostateczny odbiór robót nastąpi po 

pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich etapów prac oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, w tym raportów z badań i pomiarów. W przypadku stwierdzenia niezgodności, 

wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i ponownego przystąpienia do odbioru po wykonaniu 

wymaganych poprawek. 

 

 



7. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót budowlanych jest kluczowym elementem procesu budowlanego, mającym na celu 

określenie faktycznego zakresu wykonanych prac w odniesieniu do dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST). Obmiar robót wykonuje wykonawca, 

który jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót 

oraz o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed planowaną datą. W przypadku nieobecności 

inspektora nadzoru w wyznaczonym terminie, wykonawca ma prawo do samodzielnego dokonania 

obmiaru w obecności przedstawiciela zamawiającego. 

 

7.1. Jednostki miary i zasady obmiaru 

Obmiar robót powinien być przeprowadzony w jednostkach miary zgodnych z jednostkami 

przedmiarowymi, które zostały przyjęte w kosztorysowaniu i określone w dokumentacji projektowej. 

Obmiar powykonawczy jest wykonywany po zakończeniu robót i powinien być zgodny z zasadami 

przyjętymi w dokumentacji kosztorysowej. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót 

7.2.1. Długość przewodu 

Długość przewodów kanalizacyjnych należy mierzyć wzdłuż ich osi, z uwzględnieniem wszelkich zmian 

kierunku i spadków. Jednostka miary: metr [m]. 

 

7.2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być obmierzane jako kompletne elementy, uwzględniając całość 

wykonanych prac, w tym montaż kinety, trzonu oraz pokrywy. Jednostka miary: komplet [kpl]. 

 

7.2.3. Roboty ziemne 

Obmiar robót ziemnych obejmuje wykopy, zasypki oraz transport urobku. Objętość wykopów powinna być 

mierzona w metrach sześciennych na podstawie różnicy rzędnych przed i po wykonaniu robót. Jednostka 

miary: metr sześcienny [m³]. 

 

7.2.4. Naprawy dróg 

Obmiar robót związanych z naprawą dróg obejmuje przywrócenie pierwotnej struktury nawierzchni,                      

a także wszelkie prace związane z odtworzeniem warstw podbudowy. Jednostka miary: metr kwadratowy 



[m²] dla powierzchni dróg lub metr bieżący [m] dla krawężników, odwodnień oraz innych elementów 

liniowych. 

 

7.3. Obmiar powykonawczy 

Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru 

powykonawczego. Ten końcowy obmiar powinien być przeprowadzony zgodnie z przyjętymi zasadami 

kosztorysowania oraz jednostkami miary określonymi w dokumentacji projektowej. Obmiar 

powykonawczy stanowi podstawę do rozliczenia robót oraz ostatecznego odbioru prac budowlanych. 

 

7.4. Dokumentacja obmiarowa 

Wyniki obmiaru robót należy udokumentować w formie protokołu obmiarowego, który powinien zawierać 

wszystkie istotne informacje dotyczące wykonanych robót, w tym szczegółowy wykaz obmierzonych 

elementów oraz ich ilości. Protokół ten musi być podpisany przez wykonawcę oraz inspektora nadzoru                 

i stanowi załącznik do dokumentacji powykonawczej. Obmiar robót jest niezbędnym etapem kontroli 

jakości i ilości wykonanych prac, a jego poprawność i dokładność mają bezpośredni wpływ na ostateczne 

rozliczenie robót oraz zakończenie procesu inwestycyjnego. 

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

W zależności od specyfiki i postępu realizacji prac budowlanych, roboty podlegają następującym 

rodzajom odbiorów: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Jest to odbiór wykonywany przed zakryciem robót, 

które w późniejszym etapie będą niewidoczne lub trudno dostępne. Jest on szczególnie istotny dla 

elementów, które mają kluczowe znaczenie dla dalszej jakości i trwałości konstrukcji, takich jak wykopy, 

ułożenie przewodów czy zasypki; 

• Odbiór częściowy: Obejmuje zakończone etapy robót, które mogą być weryfikowane oddzielnie. Odbiór 

częściowy jest dokonywany w trakcie realizacji projektu, aby upewnić się, że dotychczasowe prace 

spełniają wymagania jakościowe i są zgodne z dokumentacją projektową; 

• Odbiór końcowy: Przeprowadzany po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Ma na celu 

potwierdzenie zgodności wykonanych prac z wymaganiami umowy, dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi normami i przepisami; 

• Odbiór pogwarancyjny: Wykonywany po upływie okresu gwarancji, aby ocenić trwałość wykonanych 

robót i stan techniczny obiektu. 

 



8.1. Procedura zgłaszania gotowości do odbioru 

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru robót poprzez wpis do dziennika budowy, 

jednocześnie powiadamiając inspektora nadzoru o tym fakcie. Odbiór powinien zostać przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia. Wszelkie czynności związane z odbiorem 

należy udokumentować w formie protokołów odbioru technicznego. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory międzyfazowe, czyli odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, są niezwykle istotne, 

ponieważ dotyczą etapów robót, które po zakryciu nie będą dostępne do bezpośredniej inspekcji. Odbiory 

te muszą być wykonane z zachowaniem szczególnej staranności, a ich wyniki mają kluczowe znaczenie 

dla dalszego przebiegu prac. 

 

8.3. Badania przy odbiorze robót 

Badania wykonywane przy odbiorze robót budowlanych, w szczególności sieci kanalizacyjnych                                

i pompowni ścieków, muszą być zgodne z normami PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Zakres badań zależy 

od rodzaju odbioru: 

• Odbiór techniczny częściowy: Przeprowadzany dla robót zanikających i ulegających zakryciu. Dotyczy 

sprawdzenia zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową oraz normami; 

• Odbiór techniczny końcowy: Po zakończeniu robót, obejmuje kompleksową weryfikację wszystkich 

wykonanych prac, w tym badania szczelności przewodów kanalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami norm. 

 

8.4. Wymagania dotyczące szczelności przewodów 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów kanalizacyjnych są uznane za spełnione, jeśli 

uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza określonych wartości dla zwilżonej 

powierzchni: 

• 0,15 l/m² dla przewodów; 

• 0,2 l/m² dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

• 0,4 l/m² dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się także wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza zgodnie z PN-EN 1610. 

Szczelność przewodów tłocznych powinna zapewniać utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 

minut podczas próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, jednak 

nie mniej niż 1 MPa (10 barów). 

 



8.5. Dokumentacja odbiorowa 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru muszą być wpisane do dziennika budowy. Wraz                       

z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi dotyczącymi materiałów użytych do budowy, te 

dokumenty są przedkładane podczas spisywania protokołu odbioru technicznego. Protokół ten stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

 

8.6. Obowiązki kierownika budowy 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany do: 

• Zgłoszenia inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu; 

• Zapewnienia wykonania prób i sprawdzenia przewodu; 

• Zapewnienia geodezyjnej inwentaryzacji przewodu; 

• Przygotowania dokumentacji powykonawczej. 

 

8.7. Odbiór robót drogowych 

W zakresie naprawy dróg, roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie badania i pomiary, 

z zachowaniem określonych tolerancji, dały wyniki pozytywne. Po zakończeniu badań podbudowy                          

i nawierzchni należy dokonać komisyjnego odbioru wykonanych robót drogowych z udziałem zarządcy 

dróg. 

 

8.8. Oświadczenia przy odbiorze końcowym 

Podczas odbioru końcowego, kierownik budowy jest zobowiązany do złożenia oświadczeń, zgodnie z art. 

57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, o wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia 

na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz o doprowadzeniu terenu budowy, dróg i 

sąsiadujących nieruchomości do należytego stanu i porządku. 

 

9. Ogólne zasady rozliczenia 

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących będzie odbywać się na podstawie kwoty 

ryczałtowej określonej w kosztorysie ofertowym, który został zaakceptowany w ramach umowy między 

wykonawcą a zamawiającym. Wszystkie pozycje kosztorysowe są wyceniane w PLN, a ich wartość musi 

obejmować wszelkie zobowiązania wykonawcy, które wynikają z umowy, nawet jeśli nie są one wyraźnie 

wyszczególnione w opisie pozycji kosztorysowych. 

 



9.1. Zakres i wycena robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące, takie jak organizacja placu budowy, zabezpieczenie 

terenu, tymczasowe odwodnienie, utrzymanie porządku, a także wszelkie inne prace niezbędne do 

realizacji głównych robót budowlanych, muszą być uwzględnione w kwotach przypisanych odpowiednim 

pozycjom kosztorysowym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów 

związanych z realizacją robót tymczasowych, niezależnie od tego, czy zostały one wyszczególnione                    

w kosztorysie, czy nie. 

 

9.2. Koszty i zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane w kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę za 

wszystkie prace, które muszą być wykonane, zakończone i odebrane zgodnie z umową. Cena ofertowa 

powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z ryzykiem, nieprzewidzianymi wydatkami, a także koszty 

związane z budową, wykończeniem i konserwacją robót tymczasowych i towarzyszących. Wykonawca 

musi zapewnić, że wszystkie te koszty zostały odpowiednio rozłożone pomiędzy poszczególne pozycje 

w kosztorysie ofertowym. 

 

9.3. Uwzględnienie podatków i opłat 

Cena ofertowa nie powinna zawierać podatków, opłat celnych ani importowych nałożonych zgodnie                       

z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony zamawiającej, ale powinna uwzględniać 

wszystkie opłaty celne, podatki oraz inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia strony 

zamawiającej. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla danego 

rodzaju inwestycji. Podatek VAT należy wyliczyć i podać osobno. 

 

9.4. Podstawy do rozliczenia finansowego 

Podstawą do rozliczenia finansowego robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie umowa między 

wykonawcą a zamawiającym. Płatności za wykonane prace będą realizowane zgodnie z postanowieniami 

umowy, a w przypadku jakichkolwiek niezgodności lub niewykonania robót zgodnie z umową, płatność 

może zostać wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w umowie. 

 

9.5. Zasady szczegółowe dotyczące rozliczeń 

Wykonawca musi upewnić się, że kwoty podane w kosztorysie ofertowym są odpowiednio proporcjonalne 

do kosztów realizacji całości robót określonych w umowie, uwzględniając wszystkie marże, narzuty, zyski 

oraz koszty administracyjne. Wszelkie ryzyka związane z realizacją robót tymczasowych i prac 



towarzyszących muszą być uwzględnione w cenach ofertowych, a ich rozliczenie powinno być zgodne               

z zapisami umowy. W przypadku braku wyszczególnienia niektórych robót tymczasowych lub prac 

towarzyszących w kosztorysie, wykonawca musi uwzględnić te koszty w stawkach i kwotach przypisanych 

do innych pozycji kosztorysu. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym musi obejmować wszystkie koszty 

związane z realizacją danego zakresu robót, aby zagwarantować kompletność i poprawność rozliczeń 

finansowych. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. 

zm.); 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225.); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1968.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie określenia 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1518.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1292.); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1344.); 



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1885.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2016 r. poz. 1885.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1363.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1519.); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 67.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 680.); 

• PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje; 

• PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej; 

• PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

• PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

• PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu; 

• PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne; 

• PN-EN 1917 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe; 

• PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; 



• PN-H-74051-2:1994 - Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250; 

• PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

• ZAT/97-01-001 - Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 

wody; 

• PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów; 

• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne                          

i projektowanie; 

• PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania; 

• PN-84/B-01080 - Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według właściwości 

fizyczno-mechanicznych; 

• BN-70/6716-02 - Materiały kamienne. Kamień łamany; 

• PN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne; 

• BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

• PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia; 

• PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

• PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej; 

• PN-76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne; 

• PN-89/B-06714/01 - Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenia badań; 

• PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych; 

• PN-78/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego; 

• PN-77/B-06714/17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności; 

• PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych; 

• BN-66/6774-01 - Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka; 

• BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 

• BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego; 

• BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych                       

i podłoża przez obciążenie płytą; 

• BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych; 

• BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą; 

• BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych; 

• BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

• PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 



• BN-64/8933-02 - Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; 

• BN-76/8950-03 - Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowatości; 

• PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 

• PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 

• PN-96/B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


