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NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA ULICY KS. PIOTRA SKARGI W MLAWIE
W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA | PRZEBUDOWA
DROG NA TERENIE MIASTA MLAWA

NA TERENIE O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 3431/3, 3431/4, 3431/5, 3679/1, 3680/1, 3680/2,
3690, 3692/1, 3692/2, 3693/3, 3693/4, 3710, 3711, 3712, w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa,
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII

BRANZA: SANITARNA
SPECJALNOSC: 45.23.13.00-8

ZESZYT: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

KANALIZACJA DESZCZOWA:

-WYKONANIE WPUSTOW DESZCZOWYCH -3 SZT.

-WYKONANIE WPUSTU DESZCZOWEGO SZCZELINOWEGO KRAWEZNIKOWEGO -Dt. 161,50 MB
-WYKONANIE STUDNI OSADNIKOWYCH @#1200 -4 SZT

-WYKONANIE WYLOTU (3200

-DEMONTAZ: WPUST DESZCZOWY -6 SZT; WYLOT WOD 3 SZT.

INWESTOR:
MIASTO MELAWA
06-500 MLAWA, STARY RYNEK 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UStUGI PROJEKTOWE , Andrzej Dusinski
06-500 MEAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

AUTOR PROJEKTU:
- MGR INZ. DARIUSZ NEHRING, upr. proj. nr MAZ/0331/PWOS/04, MAZ/IS/1328/01
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-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mtawa z dnia 30.07.2019, znak:
WGK.7021.51.2019.BW.
-protokot ZUD znak: G.6630.2.34.2020.

WYKAZ RYSUNKOW:
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celédw projektowych.
Rys. nr 1.1 Plan zagospodarowania terenu.
Rys. nr 4.1 Profil przytaczy kanalizacji deszczowej.
Rys. nr 4.2 Wylot (WL) kanalizacji deszczowej.

Widok C-C oraz przekroje rzeki Seracz: A-A, B-B.
Rys. nr 5.1 Studnie osadnikowe: D3, D4, D5, D6.
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OPIS TECHNICZNY

dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Piotra Skargi w Mtawie
na dziatkach nr 10-3431/5; 10-3679/1; 10-3710; 10-3711; 10-3693/4.

1.0.Ustalenia wstepne:

1.1.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mtawa z dnia 30.07.2019,
znak: WGK.7021.51.2019.BW.

1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy kanalizacji
deszczowej w ul. Ks. Piotra Skargi w Mtawie.

1.3. Ocena oddziatywania przedmiotowej inwestycji na dziatki sgsiednie:

Rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej umieszczono na dziatkach: 10-3431/5
(droga gminna) oraz w dziatkach drogowych gminnych nr 10-3431/5; 10-
3679/1; 10-3710; 10-3711; 10-3693/4.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie art.11b ust.1l, art.1la ust.l,
art.11c i art.11d ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodinych
zasadach przygotowania o realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. z 2018r., p0z.1474) oraz art.32, art.33 i art.34 ust.2 i ust.3 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., p0z.1202 ze zmianami).
W zwigzku z powyzszym, ustalono obszar oddziatywania inwestycji tylko w
obrebie w/w dziatek. Ustalono brak odziatywania tej inwestycji na dziatki
sgsiednie biorgc pod uwage ograniczenia w zagospodarowaniu, na podstawie
m. in. przepisOw rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony
Srodowiska, ochrony zabytkdw, ochrony przyrody, prawa wodnego, oraz
przepisy z zakresu planowania przestrzennego.
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2.0.Roboty ziemne:
2.1. Roboty wstepne:

Przewiduje sie wykonanie wszelkich prac instalacyjnych na kanalizacja
deszczowag w wykopach otwartych. Obszar, w ktdrym prowadzone bedg prace
nie posiada nawierzchni ulepszonej. W zwigzku z powyzszym, prac wstepnych
nie przewidziano.

2.2.Wykopy:

Z uwagi na gteboko$¢ utozenia rurociggu ponad 1,0 m wykopy miejscowe
(studnie) oraz linowe pod rurociaggi wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne z
pefnym umocnieniem $cian pionowych. Szerokos¢ wykopdéw pod rurociagi
1,4m. Wykopy pod studnie projektowane osadnikowe @#1200 (kd): 2,7x2,7m,
pod wpusty deszczowe miejscowe @500: 1,7x1,7 m.

Wykopy wykonaé mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Inwestor
wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora- do miejsca sktadowania.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza
klinem wykopu.

Wykonac¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

2.3.Utozenie rurociggdw, ustawienie studni, wpustow deszczowych:

Z dna wykopow usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Rurociagi uktadane w otwartym wykopie powinny znajdowac sie na podsypce
gr 15 cm z piasku ubitego do wartosci 98 % w skali Proctora.

W gruncie stabonosnym nalezy dokona¢ posadowienia rur na tawie wykonanej
jako ,zamkniecie” warstwy ok 15 cm piasku w geowtékninie typu PP (500g).
Usytuowanie taw zostato przewidziane pod wszystkimi rurociggami @315,
@200, §160 .

Posadowienie wszystkich studni betonowych (takze wpustéw deszczowych)
przewidziano na warstwie 25 cm betonu B10.

2.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych dokonaé obsypki piaskiem drobnoziarnistym
do wierzchu rur ubijajgc recznie warstwy co 15 cm.

Nastepnie rurociagi zasypywacd recznie pospotka do wys. min. 30 cm nad rure,
ubijajgc réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokoét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno
zawierac czgsteczek wiekszych niz 20 mm.
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Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie (gruntem pochodzacym z
urobku wykopow) z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem warstw co 30
cm jednak tylko w przypadku gdy jest to materiat sypki bez kamieni, grud, itp.
Wymaga sie uzyskanie w kazdym przypadku stopnia zageszczenia
wypetnienia min. 100% w skali Proctora. Grunt plastyczny oraz nasypowy
wymienic na piaszczysty- przepuszczalny.

UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

3.0.Roboty instalacyjne —kanalizacja deszczowa:

3.1. Ogdlny opis zakresu prac:

Przewidziano demontaz istniejgcych wpustéw (6 szt) i wylotéw (3 szt) do rzeki
Seracz, ktore sg oznaczone na PZT.

Przewidziano réwniez wykonanie trzech wpustow deszczowych miejscowych z
podtgczeniem odptywu wéd do studni istniejgcych.

Zostanie réwniez wykonany wpust deszczowy szczelinowy kraweznikowy oraz
cztery studnie osadnikowe.

3.2. Montaz studni osadnikowych i miejscowych wpustow deszczowych:

Wszystkie elementy studni #1200 (D3, D4, D5, D6) taczyé za pomoca uszczelek
gumowych. Do regulacji wysokosci studni zakonczonych zwezka betonowg
(konusem) stosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe.

Studnie te zwienczy¢ kazdorazowo wtazem w klasie D400 (4 szt) wypetnionym
betonem.

U podstawy studni zastosowa¢ dennice. Nie istotne sg wysokosci
zastosowanych dennic i kregdw. Nalezy w przypadku kazdej z czterech studni
osadnikowych uzyskac¢ wysokos¢ uzyteczng studni min. 1,18m.

Przewidziano montaz trzech wpustéw deszczowych miejscowych

3.3. Przebudowa istniejgcych wylotéw wdd deszczowych do rzeki Seracz:

Przewidziano demontaz trzech istniejgcych wylotdw oznaczonych:

WL istn.(1) na dz. nr 10-3711, w km 16+245,00 rz. Seracz, WL istn.(2) na dz. nr
10-3711, w km 16+228,00 rz. Seracz, oraz WL istn.(3) na dz. nr 10-3711, w km
16+164,00 rz. Seracz.

Obecnie istniejgce wyloty WListn(4) @500 i WListn(5) @300 wykonane sg jako

wyloty betonowe umiejscowione w otwartym korycie rzeki Seracz na dz. nr 10-
3711. Przebudowa wylotu WoListn(4) @500 polega¢ bedzie na demontazu
obecnego wylotu betonowego oraz na wprowadzeniu skréconej rury @500 do
elementow zelbetowym przepustu skrzynkowego.
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Przebudowa wylotu WListn(5) @300 polegaé¢ bedzie na demontazu obecnego
wylotu oraz na wprowadzeniu przedtuzonej rury @300 do elementéw
zelbetowym przepustu skrzynkowego. Patrz rys. nr 5.1.

3.4. Wpust deszczowy liniowy i wylot wdd do rzeki Seracz:

Na trasie oznaczonej: X1-X2-X3-X4-X5-X6 o dtugosci 161,5m nalezy
zainstalowac¢ wpust kraweznikowy (wysokos¢ kraweznika ok. 6,5cm) ustawiany
na fawie betonowej. Przewidziano wpust szczelinowy kraweznikowy w
przekroju ukazany na rys. nr 4.1 z zatopiong rurg (wewnatrz) #200. Odptyw do
rzeki wéd opadowych i roztopowych z w/w wpustu liniowego nastgpi poprzez
wylotu oznaczony WL w skarpie rzeki Seracz, w km 16+055,00 tej rzeki, (na
wysokosci pkt. (km 0+200 projektowanej drogi). Wylot stanowi¢ bedzie
rurociagg PCV @200, ktory w ptaszczyznie skarpy zostanie obtozony kamieniem
ciosanym. Zainstalowaé¢ (celem sptywu wodd) koryto prefabrykowane o
szerokosci 24 cm. Nalezy rowniez umocnic¢ koryto rzeki. Patrz rys. nr 4.1.
UWAGA: szczegély montazu wpustu kraweznikowego szczelinowego
przedstawiono w dokumentacji branzy drogowej.

4.0. Wnioski i uwagi koncowe

- Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania,
aprobaty techniczne itd.

- Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

-Trasa przewoddw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robét z zaznaczeniem kolizji.

- Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz WTWiO cz.ll -
instalacje sanitarne oraz WTWIiO rurociggdéw z tworzyw sztucznych, zgodnie z
przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

- Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdw rur i
urzadzen.

- Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu WOD-KAN w Mtawie.

- Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wiascicielami uzbrojenia i terenu.

- Roboty winny by¢é prowadzone przez uprawnione osoby.

OPRACOWAL.:
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6.0. INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z
dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:
KANALIZACJA DESZCZOWA:
Nazwa i  adres|-WYKONANIE WPUSTOW DESZCZOWYCH -3 SZT.
obiektu -WYKONANIE WPUSTU DESZCZOWEGO SZCZELINOWEGO

budowlanego:

KRAWEZNIKOWEGO -Dt. 161,50 MB

-WYKONANIE STUDNI OSADNIKOWYCH $1200 -4 SZT
-WYKONANIE WYLOTU @200

-DEMONTAZ: WPUST DESZCZOWY -6 SZT; WYLOT WOD 3 SZT.

ul. Ks. Piotra Skargi w Mtawie na dziatkach nr 10-3431/5; 10-3679/1; 10-
3710; 10-3711; 10-3693/4.

Inwestor i jego adres:

Miasto Mfawa
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

adres

Imie i nazwisko oraz

projektanta,

sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mfawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie rozbudowy
kanalizacji deszczowej jak na stronie tytutowe,;.

1b.Kolejno$¢ realizacji:

-wykonanie wykopdéw wasko przestrzennych miejscowych
-wykonanie podsypki pod rurocigg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggéw, studni,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskoSci planowanej robodt kolizje nie wystepuja.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowoz i roztadunek materiatéow i urzadzen,

-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzadzen, np. elementow studni.

-montaz urzadzen, np. armatury,

-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
-omoéwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robét
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na
stanowiskach pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg
Strazg Pozarng

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy
sprzetu) przed osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-nie przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace nie mogg trwac¢ ponad 30
dni, a liczba pracownikdw moze nie powinna przekroczyé przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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