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o EGZ.NR1
1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Il oraz
przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Projekt przygotowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity);

- Ustawe z dnia 7 maja 2010 r. - o Wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.
z2010r. Nr 106 poz. 675);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.
U.z2005r. nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.).

1.2. DOKUMENTACJA POWIAZANA
BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP |

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21, 535/23, 536/2,
537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3,
552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1,
583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2,
597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4,
613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13, 819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2,
822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164, 1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka
ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie).

1.3. INWESTOR
Inwestorem planowanej przebudowy jest Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.
1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektant Bozenna Gawinska posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq w zakresie linii, instalacji
i urzadzen liniowych. Uprawnienia zostaty nadane decyzjg nr DT-WBT/02404/02/U z dnia 18 grudnia 2002 r.

1.5.  WYKONAWCA ROBOT
Wykonawca zamierzenia budowlanego zostanie wytoniony w drodze postepowania przetargowego.
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Warunki techniczne

- Dane systemu qgiz;

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa, do celéw projektowych w skali 1:500;
- Inne informacje pozyskane w terenie przez Projektanta.
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1.7.  UZGODNIENIA

Projekt w trakcie realizacji uzgodniono z

- PKPTELKOL. - Zespdt Paszportyzacji i Uzgodniert Dokumentacji w Gdansku

1.8. PODSTAWOWE NORMY

Podstawowe normy wykorzystane w niniejszym opracowaniu:
- ZN-96/TP-S.A-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowanie z innymi

urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania.

- ZN-99/TP-S.A-025

- ZN-96/TP-S.A.-027
- ZN-96/TP-S.A.-028
- ZN-96/TP-S.A.-029

ZN-96/TP-S.A.-030
ZN-96/TP-S.A.-031

ZN-96/TP-S.A.-032
ZN-96/TP-S.A.-033
ZN-96/TP-S.A.-034
ZN-96/TP-S.A.-035
ZN-96/TP-S.A.-036

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. WWymagania i
badania.

Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

Laczéwki i zespoty taczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami

(ochronniki). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP-S.A-037  Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

1.9. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajacq wymagania z
zakresu BHP. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niezatrudnionych przy budowie
obiektu. Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°. Wzdtuz catego wykopu
na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone pasy. Dla uniknigcia
zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonac przekopy kontrolne. W przypadku
napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw
dalsze prowadzenie robét nalezy kontynuowac po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzen podziemnych wskazanych na mapie sytuacyjne;
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robdt wiasciwy nadzér techniczny ze strony uzytkownikéw
istniejacych sieci. Roboty ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacq infrastrukturg prowadzi¢
recznie w obecnos$ci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego.
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2. CZESC TECHNICZNA

21. ROBOTY DO WYKONANIA

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
zwigzanej z konieczno$cig usuniecia kolizji z planowang z BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -
ETAP IL.

Wiascicielem i uzytkownikiem sieci telekomunikacyjnej w zakresie opracowania jest PKP TELKOL sp.
Z 0.0. z siedzibg 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B.

W zwigzku z budowg uktadu drogowego, budowg zjazdow, chodnikéw, parkingdbw z projektowanym
zagospodarowaniem terenu kolidujg: kanalizacja teletchniczna, studnie teletechniczne, kable doziemne typu
XZTKMXpw. W celu umoZliwienia realizacji inwestycji drogowej, istniejaca sieC telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a kolidujgce odcinki przebudowac.

Przebudowe wykonac tak, aby spetniata nastepujace wymagania:

- trwatosé,

- stosowanie tworzyw sztucznych trudnopalnych,

- zabezpieczenie punktéw dostepowych przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych, ochrone przed
zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi,

- zapewnienie odpowiednich zapaséw,

— do przebudowy nalezy zastosowaé materiaty zgodne z normami PKPTELKOL

2.2. PRZEBUDOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Il koliduje z istniejacq siecia teletechniczna. W celu
usuniecia kolizji nalezy wykona¢ czynnoSci:

Sie¢ operatora PKPTELKOL
W km. PK-1 1+164,00 w celu usuniecia Infrastruktury:

Demontaz Kabla XzZTKMXpw 10x4x0,8 znajdujacego sie w budynku o dt: 45m
Demontaz Kabla Z-XOTKtsd 6J Znajdujacego sie w budynku o dt: 45 m
Demontaz szafy Kablowej w budynku PKP

Demontaz ztacza ogatezniego na kablu TKD 93x2 w celu uwolnienie zyt.
Wycofanie kabla XzTKMXpw 10x4x0,8 do studni kablowe; .

Usuniecie kabla XzZTKMXpw 10x4x0,8

Montaz ztacza na Kablu TKD 93x2 oraz potaczenie zyt na wprost

Wycofanie kabla Swiattowodowego Z-XOTKtsd 6J Lini €65 z Budynku do studni Kablowe;

O Noakwhd =



Kosztorys Ofertowy

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP I

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21,
535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5,
5511, 551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2,
581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2,
593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606,
607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4, 613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3,
819/13, 819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164, 1576/165

w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mitawa, powiat mfawski,

wojewodztwo mazowieckie).

Wartos¢ kosztorysu netto: 11 297,90 zl

VAT 2598,52 zi
Wartos¢ kosztorysu brutto: 13 896,42 zi

Stownie: trzynascie tysiecy osiemset dziewigeédziesiat szes¢ 42/100 zt
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Przedmiar roboét

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

Kosztorys

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Il

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14,
535/21, 535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1,
550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2,
576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584,
585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2, 597/2,
598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2,
611/2, 612/4, 613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13,
819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164,
1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miawa,
powiat mlawski, wojewédztwo mazowieckie).

Element

Przebudowa kabli Operatora PKPTELKOL

TPSA 40/503/1

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica
kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny- Demontaz kabla 6J Z-XOTK+SD

m

45

1.2

TPSA 40/503/1

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica
kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny- Demontaz kabla 10x4x0,8 XzTKMXpw

m

45

1.3

KNR 1325/501/1

Szafy pomiarowe regulacyjne i sterownicze, demontaz szafy jednosegmentowe;j

szt

1.4

Transport materiatéw z zatadunkiem recznym samochodem do 5t

km

520

1.5

TPSA 40/701/6

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach- Demontaz

ztgcze

1.6

TPSA 40/701/6

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach

ztgcze

1.7

Prace porzgdkowe

godzina

1.8

Inwentaryzacja geodezyjna

szt

1.9

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

szt

Alalalo| -

1.10

Nadzér Gestora sieci

szt

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -

ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4,
535/4,535/14, 53...



Kosztorys inwestorski

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP I

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21,
535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5,
5511, 551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2,
581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2,
593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606,
607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4, 613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3,
819/13, 819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164, 1576/165

w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mitawa, powiat mfawski,

wojewodztwo mazowieckie).

Wartos¢ kosztorysu netto: 11 297,90 zl

VAT 2598,52 zi
Wartos¢ kosztorysu brutto: 13 896,42 zi

Stownie: trzynascie tysiecy osiemset dziewigecédziesiat szes¢ 42/100 zt
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Przedmiar roboét

Nr

Podstawa
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Jm

llosé

Kosztorys

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Il

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14,
535/21, 535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1,
550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2,
576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584,
585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2, 597/2,
598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2,
611/2, 612/4, 613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13,
819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164,
1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Miawa,
powiat mlawski, wojewédztwo mazowieckie).

Element

Przebudowa kabli Operatora PKPTELKOL

TPSA 40/503/1

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica
kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny- Demontaz kabla 6J Z-XOTK+SD

m

45

1.2

TPSA 40/503/1

Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, $rednica
kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny- Demontaz kabla 10x4x0,8 XzTKMXpw

m

45

1.3

KNR 1325/501/1

Szafy pomiarowe regulacyjne i sterownicze, demontaz szafy jednosegmentowe;j

szt

1.4

Transport materiatéw z zatadunkiem recznym samochodem do 5t

km

520

1.5

TPSA 40/701/6

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach- Demontaz

ztgcze

1.6

TPSA 40/701/6

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach

ztgcze

1.7

Prace porzgdkowe

godzina

1.8

Inwentaryzacja geodezyjna

szt

1.9

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

szt

Alalalo| -

1.10

Nadzér Gestora sieci

szt

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -

ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4,
535/4,535/14, 53...



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A1)

strona nr: 3
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartosc¢
netto

Kosztorys BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501,
534/4, 535/4, 535/14, 535/21, 535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14,
537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1,
551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3,
578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584,
585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1,
595/2, 596/2, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2,
605, 606, 607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4, 613/6, 614/1,
615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13, 819/23, 820/6,
821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164,
1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto Miawa, jednostka ewidencyjna
141301_1 Miawa, powiat mtawski, wojewodztwo mazowieckie).

1 Element Przebudowa kabli Operatora PKPTELKOL

1.1 |TPSA40/503/1 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowe;j,
mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny- Demontaz kabla 6J

Z-XOTK+SD m 45 12,13 545,85
1.2 |TPSA 40/503/1 |Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny- Demontaz kabla
10x4x0,8 XzZTKMXpw m 45 12,13 545,85
1.3 |KNR 1325/501/1 |Szafy pomiarowe regulacyjne i sterownicze, demontaz szafy jednosegmentowej szt 1 805,10 805,10
1.4 Transport materiatéw z zatadunkiem recznym samochodem do 5t km 520 3,28/ 1705,60
1.5 |TPSA40/701/6 |Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 100 parach- Demontaz ztgcze 1 506,78 506,78
1.6 |TPSA40/701/6 |Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 100 parach zlgcze 1 1099,14| 1099,14
1.7 Prace porzadkowe godzina 8 76,86 614,88
1.8 Inwentaryzacja geodezyjna szt 11 1277,43| 1277,43
1.9 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej szt 1 2007,39] 2007,39
1.10 Nadzoér Gestora sieci szt 1 2 189,88 2 189,88
Razem Przebudowa kabli Operatora PKPTELKOL | 11 297,90
Razem BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP
NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21, 535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14
537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2
577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/
594, 595/1, 595/2, 596/2, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4,
613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13, 819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/3(
1576/143, 1576/164, 1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto Miawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mtawski,
wojewoédztwo mazowieckie).
netto | 11 297,90
VAT| 2598,52
Wartos¢ kosztorysu brutto | 13 896,42

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -

ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4,
535/4,535/14, 53...



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A1)

strona nr: 4

Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé Cena | Wartos¢
..... 1.[Elektromonter grupa Il M9 114 13,00] 148,20
2|Elektromontergrupa Il ra| 421 13,00 54,73
3. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych | g 9.6/ 13,00 124,80
4.|Monterzy r-g | 41,022 13,00 533,29
Uproszczone: 936,00
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 66,232 1797,02

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -
ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4,
535/4, 535/14, 53...



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000575A1)
strona nr: 5

Zestawienie materiatow

Wartosé

Lp. Nazwa materiatu
1.2 WSPORNIKI WIAZEK KABLOWYCH

Uproszczone:| 3 000,00
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 335,50

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -
ETAP II

NA TERENIE O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4,
535/4, 535/14, 53...



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000575A1)

strona nr: 6
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
~1.|Dmuchawa spalinowa reczna m-g 4 8,06 32,24
2.
3
4.

o8]

.|Zuraw samochodowy 4°t (1)

m-g

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

25,464 1 059,60

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE -

ETAP II
NA TERENIE O NUMERACH

EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4,

535/4, 535/14, 53...
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4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem wiasciciela
urzadzen.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Stosowa¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.

Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem 1ISO 9001.

Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

Zleci¢ wtasciwym instytucjom petnienie nadzoréw.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznacé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania
urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne.

Realizacja przebudowy powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 roku, poz. 1409 tekst jednolity).

Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji, a mapy ze zinwentaryzowang
przebudowa przekaza¢ do PKPTELKOL - Dziatu Paszportyzacji Sieci.

Instrukcje i harmonogram przetgczenia kabli opracuje i uzgodni wykonawca prac.

Materiaty pochodzace z demontazu przekaza¢ do PKPTELKOL

Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem przedstawicieli
gestordw sieci.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2003-02-/ #
OZ/INN/4610/403/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.),

Bozenna Gawinska
uprawniona na mocy decyzji

Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
z dnia 18.12.2002 r. nr DT-WBT/02404/02/U

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzagdzen liniowych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 265/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr DT-WBT/02404/02/U z dnia
18.12.2002 r. w przedmiocie nadania Pani Bozennie Gawinskiej uprawnien budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w  budownictwie telekomunikacyjnym
w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami
budowlanymi, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly
Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Otrzymuja: >
: 1.5Pani Bozenna Gawinska el e
- ul. Pszenna 12 /A YREXTOR Nh' T W{
09-407 Plock y | BDPOYIE !A 08

2. Prezes Urzgdu Regulacji ;
Telekomunikacji i Poczty / /G w’m Ptestakow-Wilamowska

3. aaMPI

16 7 24 /




PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02404/02/U
z dnia 4 8 grudnia 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Bozenny
Gawinskiej z dnia 20.11.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Pani Bozennie Gawinskiej
urodzonej 10.09.1957 r. w Bielsku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia shuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa).
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U5R-ZX7-5QJ *

Pani BOZENNA GAWINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1028/05

adres zamieszkania ul. PSZENNA 12, 09-407 PLOCK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




projeklowania i kisrowania
w specjalnosciach instalz
przawodowej Wraz, fras

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przedmiot umowy:  Projekt budowlano-wykonawczy

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE — ETAP I

NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21,
535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1,
551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 57417, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1,
582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1,
595/2, 596/2, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2,
611/2, 612/4, 613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13, 819/23, 820/6, 821/4,
821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164, 1576/165 w obrebie nr 0010 Miasto
Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301 1 Mtawa, powiat miawski, wojewddztwo mazowieckie).

Branza: Telekomunikacja

PROJEKTANT:
Ja, nizej podpisana: Bozenna Gawinska
uprawnienia budowlane nr DT WBT/02404/02/U,

oswiadczam,

ze jestem cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o
nr ewidencyjnym MAZ/BT/1028/5

- Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane

oswiadczam,

ze, opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata
wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi polskimi aktami prawnymi, normami i

przepisami techniczno-budowlanymi.

Bozenna Gawinska
Uprawnienia cudowiane w telekomunikacyi
robotami budowlanymi
nych w telekomunikacy
oinfragyrukiurg towarzyszacy
hinti ingtelacy | mrzalfgesHpiowych

Nr déoyzin DT WRT/H2404/02/

- podpis projektanta
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Pole tekstowe
Projekt budowlano-wykonawczy
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Pole tekstowe

PC
Pole tekstowe
BUDOWA ALEI ŚW. WOJCIECHA W MŁAWIE – ETAP II
NA TERENIE O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 192/2, 500, 501, 534/4, 535/4, 535/14, 535/21, 535/23, 536/2, 537/3, 538/5, 537/14, 537/15, 538/28, 549/1, 549/2, 550/1, 550/3, 550/4, 550/5, 551/1, 551/2, 551/3, 552/2, 553, 571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 583/3, 584, 585/3, 588/3, 585/5, 585/4, 588/2, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/2, 597/2, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610/2, 611/2, 612/4, 613/6, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 619/1, 619/2, 663/3, 819/13, 819/23, 820/6, 821/4, 821/5, 822/2, 822/3, 1576/11, 1576/36, 1576/143, 1576/164, 1576/165 w obrębie nr 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie).
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