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1.1 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco: Kierownik Budowy - osoba

wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robaét i realizacji Kontraktu.
a) Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kontaktow z
Wykonawcg, oraz do przeprowadzania odbiorow i biezgcej kontroli materiatow oraz robét.
b) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji rob6t objetych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

d) Aprobata techniczna - dokument, potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i

stwierdzajacy jego przydatnosc¢, wydany przez jednostke do tego upowazniona. Spis tych
jednostek zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

e) Certyfikat zgodnosci - dokument wykazujacy, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong normg lub aprobatg techniczna.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wbudowanych materiatow oraz za jakosc¢ i terminowosé
wykonanych robét i zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i obowigzujgcymi
normami.

1.2.1 Przekazanie terenu Budowy

Inzynier, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren
Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ lokalizacje i wspotrzedne gtéwnych punktéw oraz reperdéw, Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robdét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji (ST). Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych,
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

o) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych. Jest

ona podstawg do realizacji rob6t objetych kontraktem.

B) Projekt Budowlany, bedgcy podstawg do wydania zezwolenia na budowe musi by¢é w

posiadaniu Zamawiajgcego i Wykonawcy.

x) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach




ceny Kontraktowej i powinna obejmowac catos¢ wykonanych robét.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot.
Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w
Przedmiarze Robdt.

1.2.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacja

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania,
wyszczegoblnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty bedag
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.2.4 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w
okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru robot.

1.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

1.2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywac wszelki
sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

1.2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

1.2.8 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia,
uzywane do realizacji robot, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania $wiadectwa przejecia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w

jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robét, to na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczg¢



kontynuacje roboét, nie pézniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.2.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i
Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami, i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca musi przestrzegaé praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w
wymagan, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowywania, muszg odpowiada¢ warunkom,
okreslonym wart. 10 Ustawy p.t. "Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.
Materiaty, uzyte do wykonania robot, muszg by¢ nowe i petnowartosciowe. Wszystkie stosowane
materialy muszg posiadac certyfikat zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm lub PN-EN.
Wykonawca, dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw, powinien dostarczy¢ atesty wytwércy
lub swiadectwa potwierdzajgce jakos¢ materiatow.

21 Okreslone przez projektanta urzadzenia i materiaty nalezy traktowac jako wybrane przez
autora rozwigzania projektowego w celu uzyskania zatozonych parametrow dziatania
poszczegodlnych czesci budynku i instalacji i odpowiadajgcego im zatozonego standardu
technicznego, a co za tym idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okreslonych
dostawcdw nalezy traktowac jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla
Oferenta w doborze urzgdzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez
projektanta parametrow dziatania instalaciji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i
jakosciowego inwestycji.

2.2 Inspekcja Wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera. Prébki materiatdw mogg
by¢ pobierane, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli moze by¢ podstawg dla akceptacji okre$lonej partii materiatéw, pod wzgledem
jakosci. Inzynier musi mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i wymiang na wiasny
koszt.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci

oraz byty dostepne do kontroli przez Inzynier.



Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, powinny by¢ przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami,
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniaé
wymagania dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych
parametrow technicznych.

Przy transporcie wodnym, Srodki ptywajace muszg spetnia¢ wymagania warunkow dopuszczenia
do zeglugi.

Wykonawca musi usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach lagdowych i akwenach.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i sposobu prowadzenia tych robaét.

Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikadji
(ST), Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokoSci
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, lub przekazanymi przez Inzyniera, na piSmie, wpisem do Dziennika Budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu lub

wyznaczaniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce, na wtasny koszt.



Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, muszg byé
oparte na wymaganiach, sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty, normalnie
wystepujgce w produkcji i podczas badania materiatdow, dosdwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
polowych oraz inne wyniki, moggce wptywac na rozwazang decyzje.

Polecenia Inzyniera muszg by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania robét.

Cate skutki finansowe, wynikajgce z tego tytutu, ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie, do aprobaty Inzynierowi,
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robét,
swoje mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami,
przekazywanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogdblng, opisujaca:
1. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
2. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementdw robat,
3. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,
laboratorium Wykonawcy, sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.
B) czes¢ szczegbdlowa, opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
1. wykaz maszyn i urzgdzen, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania, i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,
2. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu, oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, sprzetu itd.,
3. sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
4. sposob i procedure pomiaréw i badan, prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robét,



5. sposbb postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Program Zapewnienia Jakosci powinien by¢ przedstawiony Inzynierowi do akceptaciji.
Koszta, zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci, nalezy poda¢ w formie
ryczattu, w Przedmiarze Robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakoSci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét, z czestotliwoscig
zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach i obowigzujgcych normach.

Inzynier musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszta, zwigzane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem dodatkowych badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie
pomiaru lub badan, a po wykonaniu, wyniki ich wpisze do Dziennika Budowy.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badah powinien byé uwzgledniony w cenie jednostkowej
kazdej pozyciji, ktorej dotyczy.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan, nie pozniej niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek, i badania
materiatdw w zrédle ich wytworzenia. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Gdy wyniki badah Wykonawcy sg
niewiarygodne, to catkowite koszta powtdérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materialéow i urzadzen

Kazda partia materiatéw, dostarczona do robét, powinna posiadac atest, okreslajgcy jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i



Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco, i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ zaopatrzony w date jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzynier.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
o) date przekazania Wykonawcy placu budowy,
B) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
v) termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
d) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i przyczyny przerw w
robotach,
€) uwagii polecenia Inzyniera,
¢) daty zarzgdzenia o wstrzymaniu roboét, z podaniem powodu,
v) zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
1) stan pogody i temperature powietrza (dla robét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe)
@) zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
k) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robét,
A) dane, dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan, z podaniem, kto
je przeprowadzat,
w) inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagajg
pisemnego ustosunkowania sie przez Inzyniera.
Decyzje Inzyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant, nie
bedacy strong Kontraktu, nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich polecen Wykonawcy
robot.
6.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach



przyjetych w Przedmiarze Robét, i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). Stanowig
one zatgcznik do protokotu Odbioru robot.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie:

a) pozwolenie na budowe,

b) umowy cywilnoprawne,

c) protokdt przekazania terenu budowy,

d) protokoty odbioru robét zanikajgcych, e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu, na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 Odbiér ROBOT

71 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy: odbiér robét
zanikajgcych

1. odbidr odcinka robdt lub ich czesci

2. odbiér koncowy d) odbidr ostateczny
7.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw, zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.3 Odbiér Odcinka Robét lub ich czesci




Odbioru Odcinka Robét dokonuje sie jak przy Odbiorze Kohcowym robét.

Odbior Odcinka polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét, i dotyczy:

a) kazdego Odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny Czas
Wykonania,
b) kazdej znaczacej czesci Roboét Stalych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta

lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
c) kazdej czesci Roboét Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem robét.

7.4. Dokumenty do przyjecia Koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

2

3

4

5. recepty i ustalenia technologiczne, e) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

6. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
7. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

8. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw

9. zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
10. sprawozdanie techniczne,

11. dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjna,

12. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

1. zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

3. uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét, d) date rozpoczecia i zakonczenia roboét.
W przypadku gdy, wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
7.5 Odbioér Ostateczny (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada
Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢

Zamawiajgcemu Koncowe Swiadectwo Platnosci.



8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na ustawy,

rozporzgdzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng cze$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegotowych Specyfikaciji technicznych,
tak jakby wystepowaty w catosci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
trescig oraz wymaganiami. Nalezy braé¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentac;ji lub Specyfikacjach nie postanowiono inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych
z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty
bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami

tam zawartymi.

1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna
1.1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1:1000
- wizja lokalna
- obowigzujgce przepisy i normy projektowe
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa terendw i urzadzen sportowych:

* budowe boiska do pitki noznej, wym. 26x56 m,
* budowe boiska wielofunkcyjnego, wym. 20x40 m,
1. boisko do pitki recznej, wym. 20x40 m,
2. dwa boiska do pitki koszykowej, wym. 15x20 m,
* budowe biezni lekkoatletycznej,
1. bieznia okélna 3-torowa o dystansie 210 m,
2. bieznia prosta 4-torowa o dystansie 40, 60, 100 m,
* budowe rzutni do pchniecia kulg,
* budowe skoczni do skoku w dal,
= budowe sitowni plenerowe;j.
2. Opis przyjetych rozwigzan:
Boisko do pitki noznej
Projektuje sie boisko do pitki noznej o wymiarze 26x56 m. Na boisku rozmieszczono w poprzek
dwa boiska do pitki noznej. Boisko posiadato bedzie nawierzchnie z trawy syntetycznej w kolorze
zielonym. Linie szerokosci 10 cm koloru biatego wklejane systemowo.

Boisko nalezy wyposazyc:
e w dwie bramki aluminiowe (5x2 m) montowane w tulejach, siatki do bramek
e w cztery bramki aluminiowe (3%x2 m) montowane w tulejach, siatki do bramek



¢ siatka + konstrukcja pitkochwytéw (H=6 m)
Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypetniona piaskiem, 100% polipropylen, odporna na mréz i

wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutkéw ubocznych dla srodowiska. System ten jest
stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
. Kolor zielony, ceglasty
. Akcesoria: linie boisk:(50, mm szer.)dostepne w rolkach 50 mb kolory: biaty i zotty
Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni
sportowych na zewnatrz budynkéw, na otwartej przestrzeni obiektéw sportowych lub rekreacyjnych
oraz w halach sportowych.
Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm /min. zawarto$¢ krzemionki 95%/
PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ:
- sktad widkna - polipropylen gr. 75 p

- wysoko$¢ widkna: 60 mm,

- gestoscé: 52500 peczkow / m?
- gestosé: 105000 widkien / m?
CHARAKTERYSTYKA PIASKU

Rodzaj - krzemionkowy, okragty, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi normami w

kraju instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢ prébke piasku do
producenta nawierzchni.
Rozmiar ziarna - rodzajd/Dzd =0.2iD (] 0.8 mm
llos¢ piasku kwarcowego - 12-13,0 kg/ m?
2.3. Charakterystyka podtoza.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcje producenta i powinno byc¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
1. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
e Aprobata ITB
o Atest PZH
o Atest niepalnosci.
2. Konstrukcja nawierzchni:

o warstwa trawy syntetycznej wys. 60 mm

e warstwa wyrdéwnujgca gr. 4 cm

o (piasek kwarcowy i granulat SBR)

o warstwa klinujgca gr. 5 cm, zageszczona

o (kruszywo kamienne fr. 0-31,5 mm)

¢ warstwa nosna gr. 15 cm

e (kruszywo famane stabiliz. mech. fr. 31,5-63 mm)



e warstwa odsgczajgca gr. 20 cm z piasku, zageszczona

e system drenazu (wg opracowania branzowego)

e podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona do poziomu podioza nosnego
e grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowe;.
Wody opadowe odprowadzane beda poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej wg
projektu instalacji wod. - kan.

UWAGI!

o Wykiladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

o Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

o Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

o Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowe,j.

Wody opadowe odprowadzane beda poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej wg

projektu instalacji wod. - kan.

Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o} wymiarze 20%40 m
z uwzglednieniem linii do pitki recznej. Na boisku rozmieszczono w poprzek dwa boiska do pitki
koszykowej o wymiarach 15x20 m. Boisko posiadato bedzie nawierzchnie sportowg, syntetyczng w
kolorze ceglastym. Linie szerokosci 5 cm koloru biatego do pitki recznej oraz koloru niebieskiego
do pitki koszykowej, malowane na nawierzchni syntetyczng farbg poliuretanows.

Boisko nalezy wyposazyc¢:
e w dwie bramki aluminiowe (3x2 m) montowane w tulejach, siatki do bramek
o siatka + konstrukcja pitkochwytéw (H=6 m)
e w cztery kosze do gry w pitke koszykowg

Bieznia lekkoatletyczna

Projektuje sie bieznie 3-torowg okding dtugosci 210 m z odcinkiem prostym 4-torowym dtugosci
112 m (do biegéw sprinterskich na dystansie 40, 60, 100 m). Bieznia posiadata bedzie
nawierzchnie sportowa, syntetyczng typu natrysk w kolorze ceglastym. Tory szerokosci 1,22 m
ograniczone liniami szerokosci 5 cm malowanymi farbg do nawierzchni syntetycznych w kolorze
biatym.



Rzutnia do pchnigcia kulg

Projektuje sie jedno stanowisko do pchniecia kulg. Sektor rzutéw
z nawierzchnig sportowa, syntetyczng typu natrysk w kolorze ceglastym. Sektor rzutéw stanowi
wycinek kota o promieniu 15 m i kgcie 34,92° ograniczony liniami szerokosci 5 cm malowanymi
farbg do nawierzchni syntetycznych w kolorze biatym. Trwale nalezy oznaczy¢ srodek kota
betonowego. Nawierzchnia kota do pchnigcia kulg wykonana z betonu C20/25 (B25),
mrozoodpornego, wodoszczelnego gr. 15 cm. Powierzchnia zatarta na gtadko, zabezpieczona
przeciwwilgociowo, zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg. Koto nalezy odwodni¢ za pomoca
odptywéw wody. Prog powinien mie¢ wymiary: szer. od 11,2 cm do 30 cm, z cieciwg o rozmiarze
1,21 m, o promieniu tuku takim samym jak koto i wys. 10 cm, w stosunku do poziomu wewnetrzne;j
powierzchni kota. Prég do pchnigcia kulg w ksztatcie fuku, pomalowany na biato.

Skocznia do skoku w dal

Projektuje sie jedno stanowisko do skoku w dal z rozbiegiem z dwdch stron. Rozbieg wymalowany
bedzie liniami szerokosci 5 cm w kolorze biatym
w rozstawie 1,2 m. Linie malowane na zewnatrz. Belka do odbicia (linia odbicia) znajduje sie w
odlegtosci 1,0 m mierzac od blizszej krawedzi zeskoczni. Zeskocznia dtugosci 7,5 m i szeroko$ci
3,0 m, wypeitniona piaskiem ptukanym drobnoziarnistym do gtebokosci min. 50 cm. Zeskocznia
ograniczona jest obrzezem betonowym 5x20 cm z naktadkg z poduszki gumowej w kolorze biatym.
W celu zapobiezenia rozszczelnieniu sie skrzyni zeskoczni nalezy zastosowac cztery naroznikowe
obrzeza bezpieczne w ksztatcie litery L. Belke oraz zeskocznie nalezy odwodni¢. Belka do odbicia
wykonana ze sklejki wodoodpornej montowana w ramie stalowej, ocynkowanej. Listwa wyczynowa
z plasteling i listwa treningowa ze sklejki wodoodpornej malowane;.

Sitownia plenerowa

Projektuje sie sitownie plenerowg o wymiarze 14x21 m. Silownia posiadata bedzie nawierzchnie
sportowa, syntetyczng w kolorze ceglastym.

Sitownie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia: biegacz, orbitrek, wahadto, tawka, wyciskanie siedzac,

prasa nozna, wioslarz, jezdziec.

Nawierzchnia uzyta do wykonania zadana to nawierzchnia sportowa , poliuretanowo-gumowa o
gruboséci warstwy 13 mm — wersja podstawowa.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni kortow tenisowych , biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych , szkolnych , placéw rekreacji ruchowe;.
Posiada certyfikat IAAF,First Certificate IAAF oraz Aprobate ITB .

Parametry:
Konstrukcja nawierzchni:

e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm
o asfaltobeton zamkniety 3,0 cm
o asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0 cm
e warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm
e kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
e piasek zageszczony do I4> 0,5gr. 10 cm
e grunt rodzimy
LUB



e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm

e warstwa syntetyczna ET gr. 3,5 cm

e warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mm gr. 4 cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-30 mm gr.15 cm
e piasek zageszczony do I4> 0,5gr. 15 cm

e grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowe,j.

Odwodnienie boiska — zgodnie z projektem

Parametry

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) > 0,70
2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+ 3
3. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) > 100
4. Scieralnosé (mm) = 0,09
5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 "C : (%) = 0,02
6. Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
7. Przyczepnos¢ do podkiadu : ( MPa)

o betonowego >0,6

o asfaltobetonowego >0,5

v

o CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa

kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU

8. Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o W stanie suchym > 0,35
o w stanie mokrym > 0,30
9. Odpornos¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 500 + 25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian

10. | Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykili

hydrotechnicznych oceniona :

o przyrostem masy , (%) =0,70
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o]

jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina

granulatu EPDM i spoiwa

PU
12. | Mrozoodpornos¢ oceniona :
o przyrostem masy , (%) = 0,80
o zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

13. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych , 5




oceniona zmiang barwy po naswietleniu , ( bez zmian )

( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/mz) 9,70+ 0,3

Tabela opracowana zostata na podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4953/2001.

4.2. Opis podbudowy pod nawierzchnie¢ i jej parametrow
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usung¢ ).
Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé
odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym
Natomiast podbudowa afaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej, rowniez wymaga impregnaciji.
Te same wymagania stosuje sie do podkladu elastycznego

4.2.1. Technologia uktadania nawierzchni.

Sktada sie ona z dwu warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosé
tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG).
Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Opis szczegotowy:

a. Impregnacja podioza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednoskfadnikowym .

b. Wykonanie warstwy nos$nej - ,elastycznej”.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym - CONIPUR 322 lub zamiennikiem . Uktadana jest
mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku

wagowym 100:21.

c. Wykonanie warstwy uzytkowej .




Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy pod nazwg Conipur 216 , ktéry jest

zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% .

Czynnos$c¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Conipur 216 jest systemem PU , ktérego sktadnik A to Conipur 216, a sktadnik B to Conipur 322.

Oba sktadniki sg mieszane w stosunku wagowym A:B= 1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny .

Istnieje opcja zastosowania systemu PUR Conipur 217, 214 .

Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

1.

4.3. Konstrukcja nawierzchni:

e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm
o asfaltobeton zamkniety 3,0 cm
o asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0 cm
e warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm
e kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
e piasek zageszczony do I4> 0,5gr. 10 cm
e grunt rodzimy
LUB
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm
o warstwa syntetyczna ET gr. 3,5 cm
e warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mm gr. 4 cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-30 mm gr.15 cm
e piasek zageszczony do I4> 0,5gr. 15 cm
Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C

od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2,

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepiséw (w

przypadku boisk, kortéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréownosci nawierzchni poliuretanowych:



1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiardéw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli warto$ci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentow systemow opiera sie na tej normie . Firma CONICA Technik réwniez.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozyciji wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. | Odlegtos¢é pomiedzy Wartos¢
mierzonymi punktami | dopuszczalnych
w mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,

poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm)

utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni
4.3.1. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Certyfikat IAAF

First Class Certificate IAAF

Aprobata ITB

Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodnosci

o0 kw0 h =

Autoryzacja producenta systemu
7. Karta techniczna systemu

3. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni



OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

CONIPUR

Nawierzchnie CONIPUR sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikac
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motocyklach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢

kontrolowany-réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

7. Oswietlenie terenowych urzadzen sportowych

7.1. Oswietlenie boisk — uwagi ogélne

Projektuje sie oswietlenie boiska lampami na stupach (opracowanie branzy elektrycznej) w
fundamentach prefabrykowanych dostarczanych razem ze stupami.

Natezenie oswietlenia zgodne z PN-71/E-02934

1. Zabronione jest prowadzenie rob6t budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia
ich odniesienia do pozostatych opracowan.
2. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych

parametrach technicznych.



