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Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wyko-
nane w ramach projektu :

PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIiR W MEAWIE
Miawa, 06-500 Miawa, ul. Kopernika 38
Dziatka nr 3041/6, obreb 0010

Projekt obejmuje zaprojektowanie instalacji nawadniajacej, tryskaczowej oraz instalacji kanalizacji desz-
czowej i drenazowej dla projektu zamiennego dla projektowanej inwestycji.

Lokalizacja projektu:
Miawa, 06-500 Mlawa, ul. Kopernika 38
Dzialka nr 3041/6, obreb 0010

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: ProS - Biuro Projektowe RafaZ Stramski
Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je stoso-
wacé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania 0golne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi:

Wymagania og6lne

S 00.00 Wymagania ogdine

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Sieci i przylacza zewnetrzne

S 01.00 Instalacja wodociggowa nawadniajaca
S02.00 Instalacja kanalizacji deszczowej

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
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Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, hiezbgdne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robd6t budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu rea-
lizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czgs¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢ Kon-
traktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wziecia

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoOtrzedne punktéw gtéwnych
oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do me-
diéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja
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1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje sie w

MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w

MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robdt wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

o0 s WP

1.5.3. Zgodnosé¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkow Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow bu-
dowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
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informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Ceng Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
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zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wy-
konawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczo-
ny fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.

SzczegOly zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca begdzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczo-
nych do Rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdze-
nia przez Inzyniera szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym za-
kresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigza-
ne z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wyko-
pow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni beda zachowane nastepujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie prze-
wartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos$¢é do Rob6t i byty do-
stepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materia-
téw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nie-
typowych fadunkdéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot beda oparte na wy-
maganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty nor-
malnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0gblng opisujaca:

- 0g0Iny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot jest
Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleco-
nych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bgdzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wia-
sne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wy-
nikdéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych osob oraz podmio-
tow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgsto-
tliwos¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisa-
ne i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Ro-

b6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
fa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,
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- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jed-
nak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-

tow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagglty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wediug Warunkéw Szczegotowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Ro-
bét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatdw
Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jed-
nostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyli-
czone w m?® jako dlugosé pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktad-
nosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6Inego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumenta-
cja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupemiajacych i
Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostateczne-
go Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Whyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgle¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu be-
dzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Specyfikacje Techniczne

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
lona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawag platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

S.01.00 INSTALACJAWODOCIAGOWA NAWADNIAJACA
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

w

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla po
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach projektu :

PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MEAWIE

Miawa, 06-500 Miawa, ul. Kopernika 38

Dziatka nr 3041/6, obreb 0010

Projekt obejmuje zaprojektowanie instalacji nawadniajacej, tryskaczowej oraz instalacji kanalizacji desz-
czowej i drenazowej dla projektu zamiennego dla projektowanej inwestycji.

Lokalizacja projektu:
Miawa, 06-500 Mlawa, ul. Kopernika 38



Specyfikacje Techniczne

Dzialka nr 3041/6, obreb 0010

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: ProS - Biuro Projektowe RafaZ Stramski

Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy:

e budowy przylacza PE @ 63 mm
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i defini-
cjami podanymi w ST S 00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Przytacze wodociagowe - ukiad wodociaggowy przewoddw znajdujacych sie poza budynkiem, stuza-
cy do cisnieniowego transportu wody do celéw konsupcyjnch.

1.4.2. Uzbrojenie przytacza wodociggowego - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace pota-
czeniami, ksztattkami stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, ste-
rujacych itp.

1.4.3. Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkdéw przewoddw lub instalo-
wanie elementdéw uzbrojenia. W skiad wezta wechodzg m.in. ksztattki , ztacza, elementdéw uzbrojenia, itp.
1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1.4.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-
mieszczeniami.

1.4.6. Przewdd wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

1.4.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub auto-
strada.

1.4.8. Podpory slizgowe - podparcia wodociaggu w rurze ochronnej.

1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody
dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

Ogdblne wymagania dotyczace Robot
Og06lIne wymagania dotyczace robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektows i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

Ogoblne wymagania

Og06lIne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza po-
siada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Projektuje si¢ instalacje tryskaczowa do zraszania murawy boiska w okresach bezdeszczowych. Rozwig-
zanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajduja si¢ bezposrednio w ptycie boi-
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ska(powszechnie stosowany europejski standard). Istnieje kilka bardzo istotnych powoddw zabudowy tyl-
ko dwaoch zraszaczy w ptycie boiska:
- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element
zraszacza;
- w przypadku stadionow olimpijskich zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa
uszkodzenia zraszacza mtotem lub oszczepem;
- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem catej ptyty boiska

Zasilanie

Zasilanie instalacji nastapi z istniejacego przewodu znajdujacego sie na terenie inwestycji. Wigczenie po-
przez montaz nawiertki z zasuwa.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spemnione nastepujace warunki w zrodle zasi-
lania:

- wydajnos¢ Q = 16m3/h

- dla cisnienia p = 7,0 bar

Zestaw pompowy nalezy zabudowaé¢ w komorze zestawu pompowego dostarczanej przez producenta
zgodnie z wymogami dostawcy zestawu pompowego.

W celu zapewnienia wiasciwych warunkOw pracy nalezy zastosowaé zestaw do podniesienia cisnienia.

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podiaczenia pompy podnoszacej cisnie-
nie. Na rurociggu ssacym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace oraz krociec
do podtiaczenia spregzarki i manometru. Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody.
Dodatkowo za pompa nalezy zabudowaé zawdr zwrotny.

Rozprowadzenie rurociggéw

Instalacja wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktada-
nych na glebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 63.

Na rurociaggu za pompa i zaworem odcinajagcym wykonane zostanie przylacze sprgzonego powietrza wy-
posazone w zawOr kulowy oraz ziaczke do weza umozliwiajacg podigczenie kompresora w celu przedmu-
chania calej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podigczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy zitaczki przegubo-
wej (elastycznej). Do polaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach od-
powiednich do srednic rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki spetniaja wymogi szeregu cisnieniowe-
go PN10.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 MPa. Po zakonczeniu
budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czysta woda.

Wozdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sygnat sterujacy
24VAC) stanowigce polaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozawordéw. Impuls wystany ze
sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy.

Przejscie z pyty boiska do zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiertem
sterowanym.

Zraszacze

Zaleca si¢ dla boisk pierwszoligowych oraz stadionéw olimpijskich, na ktérych istnieje prawdopodobien-
stwo uszkodzenia zraszacza w czasie rzutu oszczepem, dyskiem lub miotem, zastosowanie tylko dwdch
zraszaczy w plycie boiska (powszechnie stosowany europejski standard). Dodatkowo zastosowanie za-
miast zraszaczy pokrytych sztuczna trawa, zastosowanie zraszaczy z gumowa donica o0 gtebokosci 12 cm
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wypemiona naturalng darning i trawa. Zastosowanie zraszaczy z gumowa donica eliminuje ryzyko kontuzji
zawodnika i mozliwo$¢ pozniejszych roszczen w stosunku do stadionu.

Zraszacze wynurzane dwie sztuki z dysza @12mm, o kolowym obszarze zraszania,zamontowane w cen-
tralnej czesci ptyty boiska (zraszacze posiadaja gumowa donice o gicbokosci 12cm, ktéra wypemia natu-
ralna darn — rozwigzanie zalecane, eliminujace catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika),

Parametry pracy:- promien R = 27m

- zuzycie wody Q =15 m3/h

Zraszacze wynurzane dziesie¢ sztuk z dysza @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane
na obrzezu plyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 13.5 m3/h

1. zraszacze posiadaja wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie
piyty stadionu);

2. petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w
trakcie kilku minut przerwy meczowej;

3. zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody sprawdzony przez instytut
CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);

4. la catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy, co zmniejsza
koszt montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejaca ptyte stadionu do minimum;

5. solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal nierdzewna,
wysoko wytrzymate tworzywo z widknem szklanym;

6. wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

Sterowanie

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada mozliwos¢ dowolnego
programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wprowadzenie pieciu programow, ktére mozna uru-
chamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim. Ste-
rownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawor odcinajacy doptyw wody do boiska
zabudowany na rurociagu gtéwnym. Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenia czasu zwioki w wyla-
czeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaga-
nych czaséw pracy poszczegélnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uru-
chamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktory
powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej

dawce. Zraszacze potaczone sa ze sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?2. Prze-
wody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

Skladowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym poditozu, w sposob gwaran-
tujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto:
rury z tworzyw sztucznych (PE | PVC) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty si¢ one z podtozem
na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokosé¢ sterty rur nie po-
winna przekracza¢: rur PE 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
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Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdblnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozyciji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykon-

czeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowa tancuchowsa,

— koparke podsigbierna ,

— spycharke kotows lub gasienicows ,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibra-
cyjny,

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-

koéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet do rob6t montazowych Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca powinien zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowoz 4 t,

— beczkowo6z ciagniony 4000 dm?,

— przyczepe diuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6t, od 7 do 10 t,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— lub inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
koéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
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Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszko-
dzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy prze-
tadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
ukfada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczeg6ine warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu fa-
dunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzow i wypeienie pozostatych szczelin (migdzy fadunkiem a burtami pojazdu) materia-
tem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob4t

Og0lne zasady wykonania rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Instalacja nawadniajaca

Projektuje sie instalacje tryskaczows do zraszania murawy boiska w okresach bezdeszczowych. ROzwigzanie oparte jest
na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajduja si¢ bezposrednio w ptycie boiska(powszechnie sto-
sowany europejski standard). Istnieje kilka bardzo istotnych powodoéw zabudowy tylko dwoch zraszaczy
w plycie boiska:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element zraszacza;

- w przypadku stadionéw olimpijskich zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa uszkodzenia zraszacza
mtotem lub oszczepem;

bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem catej ptyty boiska

Zasilanie

Zasilanie instalacji nastapi z istniejacego przewodu znajdujacego si¢ na terenie inwestycji. Wtaczenie poprzez montaz na-
wiertki z zasuwa.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastgpujace warunki w zrédle zasilania:

- wydajnos¢ Q = 16m3/h

- dla cisnienia p = 7,0 bar

Zestaw pompowy nalezy zabudowa¢ w komorze zestawu pompowego dostarczanej przez producenta zgodnie z wymogami
dostawcy zestawu pompowego.

W celu zapewnienia wtasciwych warunkdow pracy nalezy zastosowac zestaw do podniesienia cisnienia.

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podiaczenia pompy podnoszacej cisnie-
nie. Na rurociggu ssacym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace oraz krociec
do podtiaczenia spregzarki i manometru. Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody.
Dodatkowo za pompa nalezy zabudowaé zawdr zwrotny.
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Rozprowadzenie rurociggéw

Instalacja wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na giebokosci
okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 63.

Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza wyposazone w zawor
kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajaca podtaczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem
zimowym.

Kazdy zraszacz poditgczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociagu przy pomocy ztaczki przegubowej (elastycznej). Do
potaczenia rur i zraszaczy zastosowaé nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociagdw. Wszyst-
kie stosowane ksztattki spetniaja wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytyw-
nych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czysta woda.

Wzdhuz sieci wodociagowej prowadzone sa przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sygnat sterujacy 24VAC) stanowiace
potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu
do cewek poszczegdinych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewod sterujacy.

Przejscie z pyty boiska do zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym.

Zraszacze

Zaleca sie dla boisk pierwszoligowych oraz stadionéw olimpijskich, na ktérych istnieje prawdopodobiefistwo uszkodzenia
zraszacza w czasie rzutu oszczepem, dyskiem lub mtotem, zastosowanie tylko dwoch zraszaczy w ptycie boiska (powszechnie
stosowany europejski standard). Dodatkowo zastosowanie zamiast zraszaczy pokrytych sztuczna trawsg, zastosowanie zrasza-
czy z gumowa donica o gtgbokosci 12 cm wypetniona naturalng darning i trawa. Zastosowanie zraszaczy z gumowa donica
eliminuje ryzyko kontuzji zawodnika i mozliwos¢ pozniejszych roszczen w stosunku do stadionu.

Zraszacze wynurzane dwie sztuki z dysza @12mm, o kolowym obszarze zraszania,zamontowane w cen-
tralnej czesci ptyty boiska (zraszacze posiadaja gumowa donice 0 gichokosci 12cm, ktéra wypemia natu-
ralna darn — rozwigzanie zalecane, eliminujace catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika),

Parametry pracy:- promien R = 27m

- zuzycie wody Q =15 m3/h

Zraszacze wynurzane dziesie¢ sztuk z dysza @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane
na obrzezu plyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 13.5 m3/h

7. zraszacze posiadaja wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie
piyty stadionu);

8. pelny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie calej ptyty boiska w
trakcie kilku minut przerwy meczowej;

9. zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody sprawdzony przez instytut
CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);

10. la catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy, co zmniejsza
koszt montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejaca plyte stadionu do minimum;

11. solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiagdz, stal nierdzewna,
wysoko wytrzymate tworzywo z widknem szklanym;

12. wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada mozliwos¢ dowolnego
programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wprowadzenie pieciu programow, ktére mozna uru-
chamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim. Ste-
rownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawor odcinajacy doptyw wody do boiska



Specyfikacje Techniczne

zabudowany na rurociagu gtéwnym. Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenia czasu zwioki w wyla-
czeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaga-
nych czasOw pracy poszczegolnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uru-
chamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktory
powoduje automatyczne wyltaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej

dawce. Zraszacze potaczone sa ze sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?2. Prze-
wody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie rury wodociaggowe nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodwmi
stalowymi ktére nalezy zabezpieczy¢, natomiast wszystkie elementy z betonu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

Wszystkie elementy z zeliwa posiadaja zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Plukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociagi z PE i PVC przed oddaniem do uzytku podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta wo-
da, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Ca-
tos¢ dezynfekcji przy uzyciu roztworu chloraminy szczeg6towo wg. ,,Instrukcji projektowania ... cz.2”.

Proba szczelnosci przylacza wodociggowego.

Przed zasypaniem rurociagu (przy otwartym wykopie) nalezy go poddac probie cisnieniowej. Pro-
be ta wykonaé wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Na
zkaczach nie moga sie pojawia¢ przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania si¢ rosy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rz¢dne przekaze In-
Zynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdéw lub z opadéw atmosfe-
rycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylega-
jacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona roz-
biérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Po zakonczeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

W rejonie budynkdw oraz istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jezeli materiaty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub im-
pregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Przejscie pod droga powiatowg wykona¢ metodg bezwykopowa przeciskiem w rurze stalowej ochronnej.
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Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gighokosci wy-
kopow, odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i budynkdw oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg w miejsce wskazane przez Inzy-
niera.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania
w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowa-
dzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewo-
dow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Podsypka, obsypka, nadsypka

Rurociagi uktada¢ w obsypce piaskowej — podsypka 10cm, nadsypka 10cm.

Obsypke zageszcza¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch ruro-
ciagu, a powyzej ubijakami mechanicznymi. Dla montazu przewoddw wod.-kan. przewidziano wymiane
gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o strukturze zageszczajacej sie. Grunt po wykopach przygotowac
pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z wymaganiami branzy drogowej. Zageszczenie gruntu zgodnie z
dokumentacja branzy drogowej. Catos¢ terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe
1.1.1. Warunki og6lne

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajacych podtoze
i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

1.1.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdhuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows. Rury uszkodzone nie moga by¢ uzyte do budowy. Po
ulozeniu 1 zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci 0,5m ponad
rure, a nastepnie winna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzalki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy kon-
cowkach, odgal¢zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

1.1.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 i PN-81/ B- 10725.
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Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Po utozeniu rurociagu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca
ubijakow drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwg ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m. Ma-
terialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mine-
ralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien
by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu. Zagegszczenie to zabezpiecza rurociag
przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody i obciazen ze-
wnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztgcza rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. i rowniez zageszczac.
Dopuszcza si¢ zagegszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakdw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegdlnych
warstw gruntu byto, w miar¢ mozliwosci zachowane.

1.1.4. Préby hydrauliczne

Po zakonczeniu rob6t montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy podda¢ probie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncdwki odcinka przewodu powinny by¢
zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie ba-
dania powinny by¢ catkowite otwarte zas dfawiki dociggniete w sposéb zapewniajacy ich catkowita
szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaly. Nie nalezy stosowac
zasuw jako zamknieé badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B —10725.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdze-
nia przeciekdw na ztaczach nalezy wycia¢ wadliwe ztacze i wykona¢ je ponownie uzywajac nowych ksztat-
tek. Przy ztaczach komierzowych nalezy dokrecic zlacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wyko-
nany element ztacza. Po usunieciu przyczyn przeciekOw nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po wyko-
naniu czynnosci zwiazanych z préba i stwierdzeniu, ze cisnienie probne przez 0,5 godziny nie spada probe
uwaza si¢ za zakonczong.

1.1.5. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uzna¢ za dostatecznie wyptukany
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym warun-
kom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwér srodka
dezynfekujacego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Cl/dm?
przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z woda
pozostatosé¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm?. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod
nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

1.1.6. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewodow, zasuwe nalezy oznakowaé¢ wg PN-86/B-
09700. Tablice 0 wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wptywy
atmosferyczne i na uderzenia. Tresc¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac o poto-
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zeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzona w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowych, na
scianie budynku.

2.

Kontrola jakosci robot

2.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Kontrola, pomiary i badania

2.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z cz¢-
stotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w doku-
mentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki i zasypki z
piasku

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwarni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpiecze-
nia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikw zageszczenia po-
szczegolnych jego warstw.

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— roznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla prze-
woddow z tworzyw sztucznych = 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekro-
czy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powi-
nien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3. Obmiar Rob6t

3.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

dla robot ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe m®
dla umocnienia wykopow m?
- dla utozenia wodociaggu m
- dla zasuw wodociagowych, hydrantow ppoz., komdr zasuw, studni wodomierzowej, dezynfekcja
kpl lub szt.

4. Odbiér Robhot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwia-
zane z przebudowsg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowsa $cian wykopow,

— ewentualne odwodnienie wykopow

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— wykonanie izolacji,
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— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra-
wek bez hamowania 0og6Inego postegpu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasad-
niona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST S 00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokdétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czegsciowych, pro-
tokotow piukania, proby i dezynfekcji),

— sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualnos¢ wprowadzonych zmian

— sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania wszystkich prac

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakre-
sie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszyst-
kie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze poste-
powanie.

5. Podstawa platnosci

5.1.  Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ponadto:
*dla rurociggow i ksztattek wodociggowych
- ulozenie rurociggow i ksztattek wraz z wykonaniem potaczen, uszczelnien
- przygotowanie podioza
- plukania, badania jakosci wody
- zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta
*dla zasuw
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- zasuwy wraz z potaczeniami i niezbgednymi materiatami potaczeniowymi, uszczelniajacymi,
- obudowa zasuw, wybrukowanie wokot skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa
- spasowanie z droga
- oznakowanie na stupku, na scianie
*dla hydrantow
- montaz hydrantu nadziemnego, ptyta betonowa wokét hydrantu, podsypka piaskowa
- oznakowanie
- przygotowanie podioza
- oznakowanie — na stupku, na scianie budynku
*dla robot ziemnych
- wykop wraz z rozebraniem istniejacych ptyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesuniecie ziemi na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera,
- zasypywanie wykopOw wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz i zutylizowanie nadmiaru ziemi
- umocnienie scian wykopOw wraz z pdzniejszym rozebraniem umocnienia
- obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociagu, wraz z zageszczeniem,
*dla blokéw oporowych
- wykonanie blokéw oporowych, zaizolowanie.

6. Przepisy zwigzane
6.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
3 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
4 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-

czenia statyczne i projektowanie.
5 PN-B-10736, marzec Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggo-

1999 wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6 PN-B-10725, gru- Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
dzien 1997 odbiorze.

7 Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zis-
PN-EN 545:2000 cza do rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badan.

8 PN-91/B-10703 Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych ukiadanych

w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i badania.
9 PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — wymagania i badania

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco.

11 PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.

12 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.
13 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

14 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

15 BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

16 BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

17 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Zwiri pospotka.
18 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzch-
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ni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych
metoda bezodkrywkowsa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-EN 288-1:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy
0go6lne dotyczace 1aczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania tech-
nologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-6:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na
podstawie uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zigczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-EN 25817:1997  Zlgcza stalowe spawane lukowo. Wytyczne do okreslania po-
ziombw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — podziat i wymiary

PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania i badania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody

6.2. Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog Budownictwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, 2001
r

Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, cz. 11, Arkady 1988
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob4t budowlano montazowych i roz-
biérkowych Dz.U. nr 13/72 p0z.93

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz-
czonymi pod cisnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmio-
tu niniejszych warunkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepi-
sOW bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
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13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

15. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

16. KB 4 - 4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec
1979r.)

17. KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

18. KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czer-
wiec 1989r.)

S.02.00 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla po
szczegbInych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach projektu :

PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIiR W MEAWIE
Miawa, 06-500 Miawa, ul. Kopernika 38
Dziatka nr 3041/6, obreb 0010

Projekt obejmuje zaprojektowanie instalacji nawadniajacej, tryskaczowej oraz instalacji kanalizacji desz-
czowej i drenazowej dla projektu zamiennego dla projektowanej inwestycji.

Lokalizacja projektu:
Miawa, 06-500 Mlawa, ul. Kopernika 38
Dzialka nr 3041/6, obreb 0010

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: ProS - Biuro Projektowe RafaZ Stramski

Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna stuzaca do bezcisnieniowe-
go transportu sciekdéw bytowo - gospodarczych.

1.3.2. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione w
grunt na gteb. min. 2,5 m

1.3.3. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.
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1.3.4. Kolektor giowny - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z kanatdw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.6. Kanatl przelazowy - kanat zamknigty 0 wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.3.7. Elementy studzienek i komaér

1. 3.7.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢s¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploat-
acyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub in-
nego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1. 3.7.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1. 3.7.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1. 3.7.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.7.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

1. 3.7.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

1. 3.7.7. Osadnik - cze$¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki.

1.3.8. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.8.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.8.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.8.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.8.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pio-
nowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu do-
plywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.8.5. Studzienka bezwlazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wia-
zowego, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.3.8.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.8.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch ka-
natow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.8.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wy-
tragcenie nadmiaru energii sciekOw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.3.8.9. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.
1.3.8.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,

stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekdw pod prze-
szkoda na trasie kanatu.
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1.3.8.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci $ciekOw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.3.9. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.9.1. Odbior techniczny czesciowy - odbiodr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakon-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego od-
cinka przewodu

1.3.9.2. Odbiér techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka przewodu w przypadku
gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploataciji

1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkosé otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw
diugosci odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg diugos¢ przewodu, w me-
trach

1.3.9.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda

1.3.9.5. Cisnienie robocze Pr - cisnienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja technicz-
ng jako maksymalne réznice rzednej linii cisnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem prze-
wodu i rzednej jego osi

1.3.9.6. Cisnienie probne Pp - cisnienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym prébie szczelnosci

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STO S-M-01.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialdw

Og06lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
0g6lne".

2.2. Rury kanatowe

W projekcie przewiduje si¢ trzy systemy odwodnieniowe:
9. Wpusty drogowe i odwodnienia liniowe dla terendw utwardzonych
10. Odwodnienia liniowe specjalistyczne dla biezni stadionowej
11. Odwodnienie drenazowe dla ptyty boiska stadionu gtéwnego

Odptyw wod deszczowych nastapi poprzez podigczenie w kilku miejscach rurociagow projektowanej kanalizacji deszczowej
do istniejacego kolektora przebiegajacego przez teren inwestycji.

Teren utwardzony:

Na terenie parkingéw i przejazdéw utwardzonych zamontowane zostang wpusty drogowe zeliwne ze studniami osadnikowy-
mi.

Przy bramach wjazdowych zastosowa¢ wpusty liniowe. Odptywy podtaczaé¢ nalezy bezposrednio do studni rewizyjnych.
Whpusty uliczne zeliwne typu cigzkiego 600x400 posadowi¢ na studniach osadowych Dn500 z czescia osadczg min 0,5m.
Przykanaliki do wpustdw nalezy wykona¢ z rur PVC160.



Specyfikacje Techniczne

Bieznia:
W celu odprowadzenia wdd deszczowych z biezni zaprojektowano montaz odwodnienia liniowego dookota catej biezni od jej
wewnetrznej strony. W tym celu zamontowane zostang korytka proste oraz tukowe, szczelinowe. Jako materiat nalezy zasto-

sowac¢ korytka wykonane z polimerobetonu w petni mrozoodpornego i nienasiakliwego. W osmiu punktach zastosowane beda
skrzynki odptywowe odprowadzajace wode do sieci deszczowej.

Ptyta stadionowa:

Do odwodnienia murawy boiska zaprojektowano system drenazowy oparty na rurociggach srednicy dn92/80 uktadanych ze
spadkiem 0,4% do zewnetrznych stron stadionu gdzie zostang podtaczone do rur odptywowych PVVC160. Dalej nastapi pod-
taczenie do kolektoréw kanalizacji deszczowej. Podtaczenie wykonaé przez studnie rewizyjne.

Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosowa¢ rury kanalizacyjne z PVC SN8. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonej
podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych
lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z PN.

W miejscach oznaczonych na mapie przewody nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych.

Studnie kanalizacyjne
Projektuje sig :
- studnie kanalizacyjne betonowe.
- Studnie kanalizacyjne z tworzywa Dn 400
Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drog.

2. 3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Na studnie rewizyjne stosowac kregi betonowe Dn 1200mm z pokrywami zelbetowymi Dn 1.450. Dno studni ustawia¢ na
podktadzie z betonu gr. 10cm. Krag spodni z dnem petnym bez wykonywania wymurdwki z cegiet. Na przejscia przewodem
przez $ciang nalezy stosowac uszczelki wargowe, ktére nalezy wmontowaé w wykonany otwor kregu. Na wiaz stosowaé po-
krywy zeliwno — betonowe witaz kl. D400 z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600 mm, wktadka amortyzujaca w korpusie.
Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajacym zel-
betowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drég.

Studnie kanalizacyjne z PVC Dn 400:

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego typu PP-B np. w systemie do rury wznoszacej 400 mm ktora
sktada si¢ z :
- kinety przelotowej dla Dn 160
- rury wznoszacej Dn 400
- manszety
- pokrywy teleskopowej zeliwnej
Roboty ziemne i montazowe:
Obszar objety inwestycja jest terenem zabudowanym, dlatego wykopy pod poszczegdlne instalacje nalezy wykona¢ nastepuja-
co:
- naterenie otwartym przy projektowanym budynku wykona¢ recznie zabezpieczajac je poprzez skarpowanie
- wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez skarpowanie

2.4 Skladowanie materiatow

2.4 1. Rury kanatowe

Rury mozna skltadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opa-
dowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skla-
dowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdblnych stosow lub pojedynczych rur.

2. 4. 2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogéine".
3. 2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu lub rownozedny:
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,25 m3,
- koparki na podwoziukotowym o poj. tyzki 0,25 m3,
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,60 m?,
- spycharka gasienicowa 55KW/75KM,
- przyczepa dluzycowa do 4,5 T,
- przyczepa diuzycowa do 10 T,
- wyciag do urobku ziemii spycharek napedem elektrycznym - 0,18 T,
- samochod dostawczy do 0,9 T,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T,
- samochdd skrzyniowy do 5 T,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- zuraw samochodowy do 4 Tido 10 T,
- agregat pompowo - prozniowy do odwodnien oraz zestawy igtofiltrowe,
- pompy do odwodnien powierzchniowych
- beczkowozow.
- lub inny zatwierdzony przez inzyniera

4. TRANSPORT

4. 1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdine".
4. 2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozy-
cji pionowej i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu .
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Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdélne war-
stwy w miejscach stykania sic wyrobdw nalezy przeklada¢ materiatem wysciétkowym o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4. 3. Transport kregow

Studnie pompowni nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie powinien obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Studnia przewozona luzem, powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszcze-
niem lub uszkodzeniem mechanicznym. Transport kregdow powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozo-
nych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4. 4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej war-
stwie. Cegtly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokosc¢ fadunku nie powinna przekra-
cza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadu-
nek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzaddéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wriazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i Iaczy¢ tasma stalows.

4. 6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpie-
czony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4. 7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Og6lne zasady wykonania robét

Og0lne zasady wykonania rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne™ .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadania humusu oraz urobku

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposéb zabezpieczeniawykopu przed zalaniem wodg opadawa,

dokona¢ wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i
kotkow krawedziowych trasy rurociggéw

zabezpieczy¢ teren wykopow zgodnie z projektem organizacji ruchu,

8. w przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rz¢dne prze-
kaze Inzynierowi.

ok whn P

~

5. 3. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja

miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy rea-
lizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegolnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 robocza osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora takich
jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysoko-
sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obo-
wigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkdéw, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdblnych jej etapéw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych bu-
dowli 1 ich aktualizacj¢. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci nalezy wykonaé¢ zanim stanie
si¢ ona niedostepna.

5. 4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy
otwarte zabezpieczone przez skarpowanie. Metody wykonania robdt - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustron-
nie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdje-
cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
woddow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynie-
rem.

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbrojenia
podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezi-
dentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestor-
skiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznosciq.
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Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gigbienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odkiad. Wejscte po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gte-
bokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekacajacej 20 m.

Zasypke rurociggéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu, warstwa-
mi co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,9 — 1,00 szczegol-
nie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia grun-
tu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepi-
sow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie deskowania zgodnie
z BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét budowlano - montazowych cz. 1l oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC.

5. 5. Przygotowanie podloza

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy nie
naruszaniu w czasie wykonywania wykopdw struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w po-
ziomie kanatow gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykona¢ pod-
sypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,20 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypac¢ rury
do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, warunkuje
uzyskanie witasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m zagesz-
czone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkosci zia-
ren do 20 mm.

5. 6. Obsypka rurociggow

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé¢ przewodu zalezny jest od warunkow obcigzenia:
- pod drogami:
* Wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewoddéw o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
* Moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie kon-
strukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchot-
kiem rury (po zagegszczeniu) po winna wynosi¢:10cm
Dla montazu przewodow wod.-kan. przewidziano wymiane gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o
strukturze zageszczajacej sie. Grunt po wykopach przygotowaé pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z
wymaganiami branzy drogowej. Zageszczenie gruntu zgodnie z dokumentacja branzy drogowej. Calos¢
terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. 7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociaggu powin-

ny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1 %0 (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %0).

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

- glcbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
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koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5. 7. 1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcja producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych giebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce zageszczonej do 95% MP.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczelkami
gumowymi.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w tem-
peraturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. lzolacje

1.

~w

Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych™
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanejw 1986 r. [21].

Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwa
izolacyjna asfaltows, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniona jednostke.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sig¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacja asfaltowsg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogo6lne".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych mate-

riatdw, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z cz¢-

stotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen
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- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokltadnoscia do + 5 mm.

6. 2. 4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowac¢ sie¢ statoscig cech fizycznych i jakoscia uziarnienia oraz nie powin-
no zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci wywierajacej ujemny wptyw na cechy techniczne
betonu. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-B-
06712 [14].

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- 0znakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sagczkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

13. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

14. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. WWymagania i badania
15. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
16. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

17. PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

18. PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

19. DIS8772 — rury grawitacyjne z PE

20. DIS8773 — rury grawitacyjne z PP

21. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

22. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

23. PN-H-7405 1-00 - Wiazy kanatowe. Og6Ine wymagania i badania

24. PN-H-74051-01 - Wiazy kanatowe. Klasa A (wilazy typu lekkiego)

25. PN-H-7405 1 -02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

26. PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych, Wymagania i badania

27. PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

28. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

29. PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych

30. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

31. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

32. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro™
33. BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

34. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

35. PN-EN 1401-01:1999

36. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe

37. PN-B-062050 - Beton zwykty
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38
39
40
41
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. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. 2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

42
43

44,

45.
46.
47.

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

. "Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.

. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE produkcji PipeL.ife

System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeL.ife

Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan
Molin
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