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TOM |
ST 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MEAWIE
WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne” zawiera informacje oraz wymagania wspéine dotyczgce wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MEAWIE- wraz z
robotami towarzyszacymi opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszych specyfikaciji.

Inwestor

MIASTO MLAWA
Ul,. Stary Rynek 19, 06-500 Mfawa

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie: ~ Przebudowa Obiektéw MOSIR w Mtawie
Adres: Mtawa ul. Kopernika 38, 06-500 Mtawa, dz. nr 3041/6

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany PRZEBUDOWY OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE w miejscowosci Mtawa w
gminie Miejskiej Mtawa, na dzialce nr 3041/6 przy ulicy Kopernika 38. W zakres zamierzenia wchodzi roéwniez
zagospodarowanie terenu.

Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji objetego dokumentacjg projektowg wymieniong w p. 1.8.2 niniejszej specyfikacji .

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét dla
przebudowy obiektéw MOSIR w Mtawie oraz z uwagi na obszerno$c¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegobtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

. Umowa

. Dokumentacja Projektowa

e  Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla
inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te
Normy

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e  Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa
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2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar robot nie stanowi opisu przedmiotu zamoéwienia ani sposobu wykonania robét
5)
Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres Robét do wykonania

Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét wg
ponizszego spisu:

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNA
1. ‘WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

ST 01.01.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

ST 01.02.00 [WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

ST 01.03.00 [ZBROJENIE BETONU

ST 01.04.00 [KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

ST 01.05.00 PODBUDOWA ASFALTOBETONOWA

ST 01.06.00 |KONSTRUKCJE STALOWE

ST 01.07.00 |ROBOTY MALARSKIE

ST 01.08.00 |[URZADZENIA SPORTOWE

ST 01.09.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

ST 01.10.00 |NAWIERZCHNIA KAUCZUKOWA

ST 01.11.00 |[NAWIERZCHNIA Z PELNEGO POLIURERTANU

ST 01.12.00 |OGRODZENIE

ST 01.13.00 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ST 01.14.00 [TRYBUNY

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji Robo6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej
nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
Terenie Budowy.

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci
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Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidlfowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

Roboty Uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robdt Budowlanych

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.
Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie
Robét Budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy liste elementdéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci za
przedmiot zamodwienia z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci Roboét.

Przedmiot Zaméwienia — kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, na wykonanie ktérego Zamawiajgcy zawart Umowe z Wykonawca.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robot, stanowigcy czes¢ oferty Wykonawcy.
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikdéw produkgji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pisSmie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robo6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé catosé lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru KofAicowego.

Dokumentacja Projektowa — zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych
Przedmiot Zamowienia, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji

Dokumentacja Powykonawcza — sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacji Projektowej, na ktérej naniést on
wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robét oraz dokumentacja geodezyjna

Rysunki — rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, .dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,
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Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbior Koncowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robot
Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koficowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosc
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

e jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej,

e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone Placu budowy do chwili odbioru
koncowego Robot.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1. Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowag

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji
tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt a w szczegolnosci:
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(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osoéb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Woykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcow na wtasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowac powstawanie odpaddéw, powinien takie
dziatania planowac¢ i prowadzi¢, tak aby:
e  zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na Srodowisko przy
wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
e  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpadéw,
e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadoéw, ktérych powstaniu nie udato sie
zapobiec lub ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac¢ je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane byty wytgcznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady,
ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg
dostepng technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddéw niebezpiecznych z odpadami
innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi
lub Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢
one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ sig tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko woéwczas, gdy:
. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
. pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostepem
dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadéw muszg legitymowacé sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac¢ bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, t;.
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia
maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym) zakazie wykonywania prac
hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a
po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzgledni¢ potozenie
istniejgcego urzadzenia terenu.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepno$c¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

MATERIALY
Dopuszczenia stosowania materiatéw .

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
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ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do
znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgcej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty
Zgodnosci_na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane -

zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

Jakosé stosowanych materiatéw .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg jedynie przyktadowemu wskazaniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez
Projektanta zatozen estetycznych ustalonych w dokumentac;ji technicznej dla Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrobéw, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, jesli bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo,
dopuszcza sie pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

. Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz
doboru materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta

e  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do uzgodnien z projektantem i Zamawiajgcym w takim czasie by brak akceptacji dla
jego propozycji nie wptynat na realizacje robé6t w ustalonym harmonogramie.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

ProS- Biuro Projektowe Rafat Stramski - WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MKAWIE, DZ. NR 3041/6
TOM |

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatdw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonania badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy bedag
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontrakiem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonywanie ucigzliwych roboét budowlanych (powodujgcych hatas) moze sie odbywac tylko o wyznaczonych godzinach oraz
po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do robét administratora Istniejacych obiektow w strefie ucigzliwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejnosé Robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w
okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan kontraktowych.

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykonac¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, 0 wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢é umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjno$c¢ cieplng przegrod.

= Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiekidéw, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.

= Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektdow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

= Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
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zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw fgcznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegodlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla
0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw
uzytecznos$ci publiczne;j.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do osob trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jako$c.
Petnienie samodzielnych funkgcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen
i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych
art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych
mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Normg,
= aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
= bhp,
. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdt,
=  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

. rodzaje i iloS¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

. sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jako$é Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
= Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
= Projektant,
= Kierownik Budowy,

. Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
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Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ migdzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegodlinych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe pfatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania
przegladu.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru.. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekroj, powierzchnie wyliczone bedg w m2 W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zalgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiedze Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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ODBIOR ROBOT
Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4)  Odbiér Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Odbiér czesciowy
Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana

przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robot.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robét jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzagdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzagdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

Odbidér koncowy

Odbidr KofAcowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Kocowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f)  Instrukcje obstugi wszystkich urzadzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z niezbednym
przeszkoleniem obstugi urzadzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

g) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

h)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

i)  Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wasciwych organdw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Kofcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw,

prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robdt. Odbior
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyze;.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i
ustali¢ nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

ProS- Biuro Projektowe Rafat Stramski - WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

17



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MKAWIE, DZ. NR 3041/6
TOM |

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

Przejecie odcinka robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktorego w Harmonogramie wykonywania rob6t ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czesci robot
Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Przejecie koncowe robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér korncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Roboét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru koncowego Robét sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
= Specyfikacje Techniczne,

= Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Ll recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
= aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

= sprawozdanie techniczne,
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. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t Wtascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
. zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Ll uwagi dotyczgce warunkoéw realizaciji Robdét,
=  date rozpoczecia i zakonczenia Robét.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogé6lne

1. Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki
obmiarowe;j.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentac;ji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skifad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

Wymagania umowy i specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ migdzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Roboét:
a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
b) koszt obstugi geodezyjnej,
c) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadow z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
d) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:
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. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Zamawiajagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
. optaty/dzierzawy terenu
e przygotowanie terenu
. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
e) koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy:
. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
f)  koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
. usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

g) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Terenu Budowy,

h)  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
i)  demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
j)  prace porzadkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralng czesé i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyciji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pézniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pézniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z pdzniejszymi
zmianami.

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z pdzniejszymi
zZmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
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9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z p6zniejszymi zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pézniejszymi zmianami

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

ST 01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgca wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zabezpieczajgce plac budowy. W zakres tych robot
wchodzi:

- zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa Placu Budowy

- ogrodzenie Placu Budowy

- przygotowanie Placu Budowy poprzez: rozbiérke istniejgcych trybun, rozbiorke istniejgcych ogrodzen, rozbidrke ciggow
komunikacyjnych, demontazu istniejgcego wyposazenia sportowego

- wykonanie niezbednych tymczasowych drég wewnetrznych oraz utwardzenie Placu Budowy

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania roboét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Prace wg ST.01.01.00 nie przewidujg wbudowania materiatow.

3. Sprzet

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do transportu materiatow, elementéw i innych rob6t moze byé uzyty dowolny sprzet. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, o ile wystepujg oraz przebudowac wszelkie istniejgce uzbrojenie terenu dziatki, ktére mogtoby zosta¢ uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac

- doprowadzi¢ niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda) do prowadzenia procesu budowlanego

6. Kontrola jakosci robot

Ogole przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikajgce z obowigzujgcego prawa, ustaw i rozporzadzen, a takze przepiséw i norm
szczegotowych

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykonanie ogrodzen i zasiekow - [m]

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$c¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osoéb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

(c) Woykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

10.2. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczgciem Robot

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

10.3. Wycinki drzew i krzewow.

Na ewentualna wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska
wiasciwego potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, woéwczas zaptaci kary za jej
zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i jest
zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen
zastgpczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary administracyjne.

ST 01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
przy przebudowie obiektéw MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza:

- Wykopy,

ProS- Biuro Projektowe Rafat Stramski - WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

22



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MKAWIE, DZ. NR 3041/6
TOM |

- niwelacja terenu (uzyskanie pozadanej rzednej terenu,

- podktad podposadzkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, jako$¢ ich wykonania, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (DZ. U. z 2002 r., Nr 166 poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopow i
elementy odwodnienia.

2.3. Grunty do wykonania podkfadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) "Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

(1) Ukfadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(
(

4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
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(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu
urzagdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofnczeniu powinny obejmowac:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg

prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podkfad

- grubos$¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m?]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

- Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we witasnym
zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiardéw.
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ST 01.03.00
ZBROJENIE BETONU
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MEAWIE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IIl.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Srednica Granica Wytrzymatosé na| Wydtuzenie Zginanie a -
Gatunek stali preta plastyczna rozcigganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d - probki

A-0 St0S-b 5,5-10 180-240 310-550 22 d = 2a(180)
A IlIN BST500s 6-32 420 min. 550 16 d - 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sige w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o
wigkszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardéw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

*

*
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* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inzynier.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie
Z przepisami BHP i ruchu drogowego

5.  Wykonanie robot.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264:2002.

* Lagczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych
Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak
nizej:

8.1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbidr zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

. Odbiér powinien polega¢é na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tagczenie oraz montaz zbrojenia za pomocga drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren roboét.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

*
*
*
*
*

ST 01.04.00

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MEAWIE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy obiektow MOSIR w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, betony konstrukcyjne i podbetony. Wykonanie schodéw
terenowych zelbetowych z betonu klasy C30/37 oraz podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z betonu klasy C20/25, stupy li
rdzenie zelbetowe z klasy betonu C25/30. Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg
przy realizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwarni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytlanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac¢ tylko
badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

* Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
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*

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym Ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad
podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane
o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych oraz deskowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgacznie wagowo z dokfadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie skftadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$é
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
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(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

*  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).
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*

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mie¢-ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuija nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukfosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i
jednorodng powierzchnie bez peknig¢ i porow.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lek-;, wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan.

* Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$¢ wymiarow z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungc¢ luzng ziemie.

* Nalezy je ustawi¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow
wymagane.

* Nalezy dopasowac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

* na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm
tasma stalowa.

* Obudowy, gniazda, okapy, otwory , wneki oraz dylatacje i potagczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

* Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatos$ci pozwalajgcej przenies$é
obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim mieszczonych.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcji.

- 1 m® wykonanego podbetonu

8.  Odbidr robét.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla
pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,
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Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

ST 01.05.00

PODBUDOWA ASFALTOBETONOWA
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniwm nawierzchni z asfaltobetonu w ramach przebudowy obiektéw MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nawierzchni
asfaltobetonowych, objetych kontraktem, zgodnie z projektem i pozostatymi elementami dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami w odpowiednich normach i wytycznych.

1.6.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.6.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona
na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.6.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.6.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwieksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.6.5. Podioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki. Emulsja asfaltowa
kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania szczegotowe

Konstrukcja nawierzchni asfaltowej:

- beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

- beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

- warstwa wyréwnawcza: miat kamienny 0-4 mm — gr. 5 cm, zgeszczony

- warstwa nosna: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm — gr. 20cm

- warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty gr. 10 cm, po zageszczeniu do Is21,

- sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy na
gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie braku mozliwosci dogeszczenia istniejgcego podtoza do
wymaganego wskaznika podtoze to nalezy dogesci¢ za pomoca pospotki lub wymieni¢ na inny zageszczalny materiat.

- asfalt uptynniony - nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i cigzkich,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. Transport.

4.1. Mieszanka betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

4.2. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termosoéw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogdine

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta, wolna od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota i piasku, nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usung¢). Nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ spadki podtuzne i poprzeczne, odchytki mierzone fatg o dt. 4m nie powinny by¢
wigksze niz 6mm lub mierzone tatg dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 3mm. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢
uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy gornej, nie wymaga impregnaciji.

5.1.2. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazda uftozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
potgczenia miedzywarstwowego.

5.1.3. Warunki przystgpienia do robot:

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5°C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8cm +10°C, dla wykonywanej warstwy grubosci <8cm.

5.1.4. wykonywanie warstwy z betonu asfaltowego:

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac
sie bezzwtocznie.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dla asfaltu D 70 125 °C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztgcza w konstrukc;ji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zigcze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia
obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki asfaltobetonu i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego:

- warstwy $cieralne z betonu asfaltowego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg +5 cm.

- rébwnos$¢ warstwy - nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nie powinny byé
wieksze niz 6mm.

- spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowsa, z tolerancjg +0,5 %.

- rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £1lcm.

- grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £10 %.

- ztgcza podiuzne i poprzeczne w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- krawedz, obramowanie warstwy. Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢
od 3 do 5mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta
koniecznosc¢ obciecia - pokryte asfaltem.

- wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

7. Obmiar robot.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okres$lajg zakres prac wykonanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej — przedmiar robot. Jednostkg obmiarowg jest 1m? warswt nawierzchni z betonu asfaltowego.
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8. Odbior roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

ST 01.06.00

KONSTRUKCJE STALOWE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej ( Sciggi stalowe i stupy stalowe)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.6. Do konstrukcji stalowych stosuje sie zabezpieczenia przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne.

Dla robét konstrukcji stalowej stosuje sie stal S235 wedtug nastepujacej normy:

- PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych.

1.7. Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235 osadzone na elementach zelbetowych poprzez marki lub kotwy.
Detale potaczen oraz szczegdtowe rysunki w projekcie wykonawczym

2. Transport

Elementy ze stali powinny by¢ przewozone dowolnymi, odpowiednimi $rodkami transportu. Podczas transportu elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed odksztalceniem, utratg statecznosci oraz przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

- urzadzenia dzwigowe muszg posiada¢ wazne $wiadectwa.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Konstrukcja stalowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Montaz wykonaé zgodnie z projektem. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe zakotwienie konstrukcji za pomocg specjalnych
Srub.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: powierzchnia wykonana w [szt.].

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajagcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych — wymagania techniczne

ST 01.07.00

ROBOTY MALARSKIE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego.
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Malowanie konstrukcji stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z
3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom
normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiadaé wymaganiom
normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania

wydajnosc¢ - 6-10 m?/dmé,

max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnos$¢- 15-16 m%/dm?,

max. czas schnigcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?,

max. czas schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m?/dm?

czas schnigcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ - 5-6 m?/dm?,

max. czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 m?/dm?®

czas schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢- 1,2-1,5 m¥dm?3

czas schnigcia - 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-S1901:2002

wydajnos¢ - 6-8 m?/dm?®

czas schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ - 6-10 m?/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max. 1,6 g/lcm?®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2
godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢-100-120 |im

- przyczepnos$c¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznosc¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nic wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
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- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac¢ specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i

przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie¢ gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju

farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1

(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W okresie zimowym pomieszczenia

nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i

urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podiloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg

cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,

dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powltoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powiloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,

zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu

wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od

65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem
$ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

ST 01.08.00

URZADZENIA SPORTOWE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzen
sportowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia
sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine".

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentaciji projektowej.

2.2. Wyposazenie sportowe

Bramki do pitki noznej (4 komplet- boisko gtéwne, boisko treningowe)

Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m. Rama bramki stalowa o przekroju kotowym (rury) wzmacniana w narozach stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach
otwartych. Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka
$rednicy 4mm. Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

tawka rezerwowych — 4 kpl.

tawka rezerwowych o wymiarach 105x728cm, wysoko$¢ 205cm, firmy POLSPORT lub podobnych o takich samych
parametrach, konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, wypetnienie wiaty stanowi
poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm., fawke przewidziano dla 14 oséb, boks wandaloodporny - z mocowaniem boksu do
gruntu.

tawka dla st. medycznych - 1 kpl.

tawka rezerwowych o wymiarach 105x300cm, wysoko$¢ 205cm, firmy POLSPORT lub podobnych o takich samych
parametrach, konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, wypetnienie wiaty stanowi
poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm., tawke przewidziano dla 4 osob, boks wandaloodporny - z mocowaniem boksu do
gruntu.

Skok w dal i tréjskok

Prog do skoku w dal — belka do skokéw, z tworzywa sztucznego, dwustronna, w kolorze biatym typu ACO SPORT lub
rownorzedna o takich samych parametrach, obudowa do belek do skoku w dal.

Elastyczny tapacz piachu z rusztem i mata gumowa, korytko zewnetrzne, 100cm, typu ACO SPORT SYSTEM lub réwnorzedne
o takich samych parametrach. Piaskownica zabezpieczona obrzezem elastycznym, prostym, czarnym, 100x25x5cm typu ACO
SPORT SYSTEM lub réwnorzedne o takich samych parametrach.

Zestaw do pchniecia kulg — 1 kpl.

Zestaw do pchniecia kulg skiada¢ sie powinien ze stalowej obreczy wypemnionej specjalnym betonem oraz
drewnianego progu.

Obrecz stalowa:

- $rednica 2,135 m,

- wysoko$¢ 70mm,

- materiat — stal galwanizowana,

- dostarczana w dwoch pétkolach,

- elementy proste do centralizacji ksztattu,

- mocowana na state.

Prog do pchniecia kula:

- dtugos¢ 122 cm

- materiat — drewno wielowarstwowe

- 2 bolce do montazu

- kolor biaty

Skok o tyczce (2 kpl.)

- skrzynka metalowa do skoku o tyczce montowana w nawierzchni,

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-O ,Wymagania ogdlne" pkt .4. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnymi érodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych  warunkéw
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
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Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,\Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa dla ST-10 jest sztuka, komplet lub para.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogodlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg
one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane dostawy i montazu urzadzeh sportowych bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami
zakupu;

- wartosé pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikoéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN-748:2001 — Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci ibezpieczenstwa oraz
metody badan.

ST 01.09.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z
trawy naturalnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy
naturalnej zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 2.
2.2. Podbudowa murawy boiska pitkarskiego
Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska ( od najnizszej ):

grunt rodzimy

siatka przeciw kretom

warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej gr. 10 cm

trawa naturalna typu sportowego wys. 2 - 3 cm
.3.Przygotowanie podtoza:

Usuna¢ nieurodzajng warstwe zuzlowg ( w obrebie istniejgcej biezni) w potudniowo-wschodniej

czesci boiska

. wykona¢ wyréwnanie terenu boiska pod warstwe wegetacyjng braki uzupetni¢ ziemiag
dowieziong z zewnatrz, nastepnie uwatowac zestawem mechanicznym: ciggnik kotowy + walec
ogrodowy
roztozy¢ siatke przeciw kretom
dowiez¢ ziemie urodzajng o objetosci wraz z roztozeniem na cato$ci boiska
odchwasci¢ ziemie urodzajna specjalnymi preparatami (herbicydami) do tego rodzaju prac
wykona¢ badanie kwasnosci podtoza pH -metrem - trawnik wymaga lekko kwasnego podtoza o
odczynie pH okoto 5,6-6,5, w przypadku obnizenia kwasnosci gleby nalezy wykonacé
wapnowanie, w przypadku podwyzszenia kwasowosci nalezy dodac¢ torfu
. wykona¢ watowanie nawierzchni po okoto 7 dniach od wykonania odchwaszczenia, poprzez obfite
polewanie wodg i watowanie zestawem mechanicznym: ciggnik kotowy + walec ogrodowy. Grunt pod
boisko musi by¢ zniwelowany okoto 2-3 cm ponizej wierzchu wykonanych obrzezy woku biezni lekkoatletycznej i
zageszczony.

SN e e e e

Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m
wysokos$ci. Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2 % czesci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny skfad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,
zawartos$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
kwasowos¢ pH >255.

Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw FOOTBALL. S3 to trawy o kolorze zywo zielonym i jasnozielonym z
dominacjg lisci ptaskich. Przyktadowy sktad mieszanki:

zycica trwata Stadion —50%
zycica trwata Gazon —10%
kostrzewa czerwona Areta —30%
kostrzewa czerwona Leo - 5%

wiechlina tgkowa Primo - 5%

Mieszanka ta nadaje sie na gleby $redniozwiezte i prochnicze o $rednim uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie dywanowy.
Mieszanka nadaje sie na bardzo intensywne uzytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej
mieszanki posiadajg szybkg zdolnos$¢ regeneraciji.

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Grubo$¢ warstwy
humusu wynosi 10 cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez uwatowanie mechaniczne i reczne.

Ptyta boiska posiada¢ bedzie 0,5% spadek kopertowy. Bieznia zostanie oddzielona od boiska pitkarskiego sportowym korytkiem
odwadniajgcym liniowym z krawedzig trawnikowa, z pokrywag z tworzywa prostg oraz korytkiem sportowym z krawedzig
trawnikowa, do stosowania na tuku 36,5m, z pokrywg z tworzywa tukowa. Korytka i pokrywy pokazano na rys. B-6.1.

2.4. Siatka przeciw kretom

Zaprojektowano siatke z PCV, o oczkach maksymalnie 15 x 15 mm. siatka powinna by¢ wykonana z materiatu odpornego na
warunki, jakie panujg pod powierzchnig gleby, odporna na przemarzanie, wode i promieniowanie UV. Siatke uktada¢ z
zaktadem min. 10 cm.

2.5. Siew nasion

Zapewniajgc zraszanie, siew mozna przeprowadza¢ od wiosny do pdznego lata; optymalny termin siewu to okres od poczatku
kwietnia do konca maja.

Bezposrednio przed siewem gleba powinna byé wilgotna. Nasiona nalezy wysia¢ przy pomocy siewnika lub recznie
réwnomiernie na catej powierzchni gruntu, stosujac siew krzyzowy, zaznaczajgc kwadraty o powierzchni np. 25 m2 (5,0 m x 5,0
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m). Wysiane nasiona lekko przykry¢ ziemig przy uzyciu grabi lub kolczatki; jezeli podtoze jest zwiezte, nalezy wymieszac gorng
warstwe gleby z piaskiem, a po wysiewie nasion przykry¢ cienkg warstwa torfu; optymalna gteboko$¢, na ktdérej powinny
znalez¢ sie nasiona, to 0,5 cm-1 cm. Do obsiania boiska uzywa sie mieszanki traw opisanej w punkcie powyzej lub innej o nie
gorszych wtasciwosciach potwierdzonych $wiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego instytucje w ilosci nie mniejszej
niz 30 g/m2.

Nastepnie dobrze jest ucisng¢ grunt walcem ogrodowym, co znacznie utatwia kietkowanie trawy.

2.6. Nawadnianie murawy

Po wysiewie nalezy szczegodlnie zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podioza. Zrasza¢ czesciej i delikatnie, aby utrzymac statg
wilgotno$¢ przy jednoczesnym nieodkrywaniu i nieprzemieszczaniu nasion strumieniem wody. W programie pielegnaciji
trawnikow, niezaleznie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa podstawowg role. Nawet wysoka srednia roczna iloS¢ opaddéw nie
jest nigdy roztozona na tyle réwnomiernie, aby w petni zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig ilo$¢ wody. Trawniki pobierajg wode
poprzez system korzeniowy z warstwy nosnej. Dlatego warstwa nosna powinna mie¢ zdolno$¢ czesciowego zatrzymywania
wody, a nadmiar jej przepuszczac¢ do warstw dolnych. Sygnatem méwigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie
traw, przebarwienie na szaro-zielony kolor i brak wilgoci warstwy nosnej do kilku centymetrow. Obowigzujgcg zasadg jest: im
starszy trawnik, tym nawadnianie obfitsze, tak aby woda przesigkata do gtebokosci 12 cm. Czesto stosowane nawadnianie
powierzchniowe ogranicza sie do nasycenia gleby bardzo ptytko, czasami tylko do glebokosci 1 cm. Jest to btgd. Takie
podlewanie wptywa na sptycenie sytemu korzeniowego. Wode musimy oszczedzac i dlatego powinna by¢ wykorzystywana w
najbardziej racjonalny sposoéb. Nocne podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennych. Przy dziennym (stonecznym)
nawadnianiu nalezy liczy¢ sie z odparowaniem 30-40 % dostarczanej wody. Jezeli nie ma opadéw deszczu to powinniSmy
dostarczy¢ 2-5 | wody na 1 m2 tygodniowo w zaleznosci od struktury warstwy nosnej. Trawniki winno sie rowniez podlewa¢ po
nawozeniu.

2.7. Koszenie:

Przed pierwszym koszeniem zaleca sie watowanie trawnika, co poprawia proces ukorzeniania sie trawy. Dwa pierwsze
koszenia dobrze jest przeprowadzi¢ lekka kosiarka, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 8-10 cm (trawniki sportowe) i przycig¢ ja do
wysokosci 4-5 cm.

Trawnik mozna intensywnie uzytkowa¢ po roku od siewu, nalezy sie jednak liczy¢é z ryzykiem wydtuzenia tego okresu
spowodowanym przez niekorzystne warunki pogodowe.

2.8 Wertykulacja

Jest to pionowe ciecie darni w celu usunigcia tzw. sfilcowania trawnika, czyli zbitej warstwy obumartych, rozktadajgcych sie lisci
traw. Zabieg ten mozna wykona¢ przy pomocy wertykulatora, na przetomie marca i kwietnia. Resztki roslinne doktadnie
wygrabiamy przy pomocy tzw. szczotko-grabi. Po wertykulacji mozna przeprowadzi¢ podsiew mieszankg nasion.

2.9 Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikéw jest koszenie:

. Pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm.
Pierwsze koszenie musi by¢ wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, poniewaz stabo
ukorzenione rosliny mozna powyrywac przy koszeniu tepymi nozami. Po pierwszym koszeniu na
glebach lekkich nalezy stosowac lekki wat, aby rosliny, ktére zostaty lekko wyciaggniete docisng¢ do gleby.
. Kolejne koszenie wykonywac, gdy trawy osiggng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢

koszenie do 5 cm.
Tempo odrastania traw bedzie uzaleznione od temperatury, powietrza, wilgotnosci gleby i zasobnos$ci w sktadniki pokarmowe,
to one beda wptywaé na czestotliwos¢ koszenia. W pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwos¢é koszenia jest
wieksza. W warunkach Polski nalezy przyjaé, ze wysokiej jakosci trawnik winien by¢ koszony $rednio jeden raz w tygodniu.
Koszenia wykonywa¢ najlepiej rano podczas rosy. Jezeli natomiast zamierzamy czes¢ trawy skoszonej pozostawi¢, to
koniecznie trawnik musi by¢ suchy. Koszenia wykonywaé na przemian: jedno wzdtuz, nastepne w poprzek. Na jakosc¢ trawnika,
jego zielony soczysty kolor, znaczgcy wptyw majg typ kosiarek i ich sprawnos$¢ (ostre noze), itp. Kosiarki wrzecionowe
przecinajg lis¢ trawy, a popularne kosiarki nozowe urywajg lis¢, dlatego u kosiarek nozowych wazne jest, aby kosiarka
posiadata wysokie obroty, a n6z byt bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na trawniku przyspiesza filcowanie trawnika,
ostabia odrastanie miodych pedéw. Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najdrobniejszej frakcji. W okresie
silnych upatéw przy braku mozliwosci podlewania zmniejszy¢ czestotliwo$¢ koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno
zostawi¢ nie koszonego na okres zimy by nie dopusci¢ do plesni Sniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zimg bezwzglednie
dokfadnie usung¢ skoszong trawe wraz z opadajgcymi lisémi.
. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac
pierwszg potowe pazdziernika).
2.10. Nawozenie
Intensywne uzytkowanie i pielegnacja zwigkszajg zapotrzebowanie nasion na skfadniki pokarmowe. Szczegélnie wazne jest
dostarczanie sktadnikow pokarmowych na wiosne w okresie intensywnego wzrostu traw. Najlepiej stosowa¢ gotowe mieszanki
nawozoéw do trawnikow, w ilosciach podanych na opakowaniach. Nawozy mineralne stosuje sig zaraz po skoszeniu murawy.
Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbedne jest systematyczne nawozenie trawnikéw. Sktadniki pokarmowe
mozna podzieli¢ na trzy grupy:

. Podstawowe - pobierane w najwigkszej ilosci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg)
. Drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S)
. Mikroelementy pobierane przez trawy w ilosciach sladowych: na ogét ich ilos¢ jest w glebach
zadawalajgca. Wysokos¢ dawek i terminy nawozenia nalezy ustala¢ po zapoznaniu sie z
zasobnoscig i strukturg gleby, czestotliwosci koszenia i eksploatacji. W nawozeniu nalezy zachowac

wiasciwag proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynosié:
2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym do 4:1:1,5 nawet 6:1,5:2 na trawnikach
intensywnie eksploatowanych. Wielosktadnikowe nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska moga
by¢ skutecznie zastosowane do nawozenia podstawowego
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Na trawniki intensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowaniu
ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienig. Przeznaczong ilos¢ nawozu wysiewaé
recznie albo siewnikiem dzielac na potowe, wysiewa¢ krzyzowo. Po nawozeniu przystgpi¢ do podlewania. Trzy podstawowe
zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowaé w nastepujacej kolejnosci: -koszenie, -nawozenie, -podlewanie trawnika.
Mieszanki nawozoéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne sktadniki; t.j

. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ¢ jesienne nawozenie nie
powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

2.11. Podlewanie

Trawy podczas wzrostu potrzebujg duzo wilgoci. Korzenig sie ptytko i nie sg w stanie wykorzysta¢ wody zawartej w gtebszych
warstwach gleby. Trawnik nalezy nawadnia¢é mniejszymi dawkami wody, ale czesciej w miare potrzeby (ok. 2-5 | wody/m2
powierzchni).

2.12. Areacja (napowietrzanie)

Trawniki z kazdym kolejnym rokiem podlegaja procesom degradacyjnym i obnizajg swojg jakos¢ techniczng. Juz po kilku latach
gleba traci swojg pierwotng plastycznosc¢ i przepuszczalnos¢, a na powierzchni trawnika tworzy sie préchnica powierzchniowa
"filc trawnika". Utrata przepuszczalnosci i sfilcowanie trawnika utrudnia dostep swiatta do dolnych czesci roslin, wody i powietrza
oraz skfadnikow pokarmowych do korzeni. Efektywnos¢ stosowania zabiegéw takich jak podlewanie i nawozenie na
zdegradowanej warstwie nosnej i sfilcowanym trawniku jest bardzo mata. Skutecznymi przeciwdziataniami utrzymania
efektownosci tych zabiegdéw jest napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie (dressing).
Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika. Jest to zabieg o duzej skali skutecznosci, dlatego zanim zdecydujemy sie na jego
zastosowanie nalezy zaczg¢ od mniej skutecznych zabiegdéw, do ktérych zaliczamy intensywne krzyzowe grabienie i
szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych czynnosci przynajmniej 2-3 razy w roku ostabia proces sfilcowania trawnika.
Jezeli proces sfilcowania juz nastgpit nalezy go zlikwidowac, bo w przeciwnym wypadku nastgpi proces degradacji trawnika
bardzo szybko. Aktualnie w sklepach ogrodniczych mozemy zaopatrzyé sie w reczny wertykulator, przypominajgcy grabie o
bardzo cienkich haczykowatych i sprezynujgcych zebach. Zastosowanie tego urzgdzenia ma na celu usuniecie resztek
obumartych roztogéw i skoszonych zdzbet traw, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza i wody oraz skfadnikow
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie zbyt gestego wysiewu. Zabieg ten
nalezy wykonywa¢ na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy wyciagnigte resztki darni
wygrabi¢ i nastepnie dokona¢ piaskowania trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwala na poprawienie
struktury warstwy nosnej, zwiekszenie przepuszczalnosci gleby i elastycznosci trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej
granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci sptawialnych (gliniastych) na trawniku sfilcowanym po wykonanej gtebokiej
wertykulacji przyniesie nie tylko poprawe struktury gleby, ale efekty w postaci pojawienia si¢ nowych pedéw.

2.13. Watowanie

Zasadniczym wskazanym terminem watowania trawnikow jest wczesna wiosna. Celem tego watowania wiosennego jest
docisniecie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrozeniem ziemi. Tylko w tym
przypadku watowanie trawnikdw moze by¢ uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutkéw dla prawidtowego rozwoju roslin.
Czynnos¢ tg wykonac¢, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastycznos¢). Kazde watowanie w innym terminie,
obojetnie jaki sktad fizyczny posiada¢ bedzie gleba, powodowa¢ bedzie niszczenie struktury warstwy nosnej, polegajgcej na
zniszczeniu przepuszczalnodci i wypieraniu powietrza. Najwieksze ujemne dziatanie moze wyrzadzi¢ na trawnikach
wysiewanych na glebie o wysokiej zawartosci czesci sptawialnych (gliniastych) powyzej 12 %. Wieksza zawarto$¢ piasku
(czesci szkieletowych) w warstwie nosnej pozwala swobodniej stosowaé watowanie. Waty gtadkie catg swojg powierzchnig
dociskajg glebe zageszczajgc jg. Aby ten ujemny proces czesciowo zmniejszy¢ przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
wyréwnania powierzchni trawnika zaleca sig stosowanie watu kotkowego. Uzycie takiego watu pozwala na zmniejszenie
skutkdw niszczenia na catej powierzchni struktury gleby. Masa watu musi by¢ zawsze dostosowana do plastycznosci gleby, a
miernikiem wtasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas przejazdu watu na gtebokosci 10-15 mm. Watowa¢ na
krzyz, nie wykonywaé nagtych nawrotéw na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku pitkarskim uzyskujemy poprzez
watowanie (szczotkowanie) raz w jedng, raz w drugg strone.

2.14 Odchwaszczanie

Chwasty nalezy usuwa¢ za pomoca s$rodkéw chwastobdjczych o selektywnym dziataniu; nalezy je stosowaé z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jesli nie wydadzg nasion mogg
byé eliminowane przez koszenie. Gatunki chwastéw jednolisciennych, jak np.: perz, wiechlina roczna, sg praktycznie
nieusuwalne nawet za pomocg herbicydow selektywnych. Gatunki chwastéw wieloletnich dwulisciennych skutecznie mozemy
eliminowac z trawnika przy zastosowaniu srodkéw chemicznych.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelkg roslinno$é oraz selektywne, tzn. dziatajace tylko na niektére
gatunki roslin (dwuliscienne). Herbicydy zastosowane w duzych dawkach stajg sie totalnymi, dlatego tez umiejetnosc ich
stosowania jest najwazniejszym warunkiem osiggniecia dobrych rezultatéw. Na trawniki stosujemy tylko herbicydy selektywne
dziatajgce dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje sie w sprzedazy wiele $rodkéw tego typu pochodzenia zagranicznego i
krajowego, na opakowaniach podawane sg sposoby stosowania. Najskuteczniejsze dziatanie uzyskujemy wiosng, kiedy rosliny
sg jeszcze delikatne, w nastgpnych miesigcach nalezy zwieksza¢ dawki. Trawniki bardzo mtode: 20-25 ml/10 | wody -
opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 | wody - rozpylacz. Zabieg wykonywac¢ przy cieptej stonecznej pogodzie,
nie podlewac przez trzy dni, a jesli spadnie deszcz oprysk nalezy powtorzyc. Jesli po 15 dniach brak efektow zwigkszy¢ dawki
oprysku. Zawsze po stosowaniu srodkéw chwastobojczych wykona¢ nawozenie azotowe.

Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii:

Boisko o nawierzchni z trawy naturalne;j.

Linie ograniczajgce boisko pitkarskie koloru biatego szerokosci 10 cm malowane kredsa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawa

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastych

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- podbudowa powinna réwna i odpowiednio zageszczona,

- Warstwa wegetacyjna powinna by¢ rozscielona réwno,

- temperatura podtoza nie powinna by¢ nizsza niz 8 stopni,

- podczas uktadania trawy nalezy zapewni¢ réwnomierna nawodnienie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

-ocenie stanu podtoza, réwnosci utozonej warstwy wegetacyjnej

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw sprawdzeniu
gatunkow zastosowanych odmian nasion.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1m? wykonania: nawierzchni z trawy naturalne;.

8. ODBIOR ROBOT

1.8. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 utozonej nawierzchni trawiastej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ST 01.10.00

NAWIERZCHNIA KAUCZUKOWA
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

2.3. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
kauczukowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
kauczukowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentaciji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi

zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Dla nawierzchni poliuretanowej wymaga sie posiadania nastepujgcych dokumentéw:

- Atest Higieniczny PZH

- Aprobate Techniczng ITB, Rekomendacje Techniczng ITB lub inny dokument wydany przez uprawniong instytucje
certyfikujgca, ktéry potwierdzi iz parametry oferowanej nawierzchni sa zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektu.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie
zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng zadania
powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow,

jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane). Ogélne wymagania
dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” punkt2. Do wykonywania nawierzchni nalezy
stosowa¢ mase kauczukowsg. Zgodnie z wymogami PZLA projektuje sie nawierzchnie z petnego kauczuku poliizoprenowego

np. : ,MONDO SPORTFLEX SUPER X" Nawierzchnia sportowa grubosci 14mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania
w butach z kolcami, utozenia bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Nawierzchnia powinna

spetnia¢ wymogi Miedzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IAAF). Kolorystyke biezni przedstawia rysunek nr A-1.
2.2. Nawierzchnia kauczukowa

2.2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Nawierzchnia z petnego kauczuku poliizoprenowego np. : ,MONDO SPORTFLEX SUPER X" stosowana na zewnetrznych
obiektach sportowych takich jak: bieznie lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, oraz na placach rekreacyjnych.

2.2.2. Charakterystyka nawierzchni

Wyktadzina sportowa, kauczukowa, grubos¢ 13 - 14 mm ( miejscach oznaczonych 20 mm), wierzchnia warstwa kauczukowa,
teksturowana o grubosci min. 6 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na
podbudowie asfaltobetonowej. Dedykowana do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow
konkurenciji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na obiektach LA.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona jedynie do montazu na placu budowy (prefabrykowana). Nie dopuszcza
sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w cato$ci ani czesciowo). Do wykonania zadania
nalezy zastosowa¢ elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajagce wymagane aprobaty bgdz
rekomendacje techniczne, atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga
sie aby producent posiadat wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN 1ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji potwierdzajgcego stosowanie
powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni.

Wyktadzina powinna mie¢ parametry zawierajgce sie w przedziatach opisanych w tabeli ponizej; zgodne z badaniami IAAF:

Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania
Grubos¢ catkowita — podstawowa 13 -14 mm
Grubos$¢ warstwy wierzchniej teksturowanej Min. 6 mm
Przepuszczalnos¢ dla wody Nie

Konstrukcja: prefabrykowana wyktadzina kauczukowa z rolki, nieprzepuszczalna
dla wody, montowana przez klejenie do podtoza na catej powierzchni za pomocag
kleju poliuretanowego.

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (MPa) 0od0,7-1,0
Woydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) od 140 - 170
Pochtanianie wstrzgséw (%) od 33 -39
Odksztatcenie pionowe w mm Max. 1,8
Tracie TRRL (Friction) wg EN-13036-4 55-110 przy badaniu na
mokro
80-110 przy badaniu na
sucho

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna
by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:
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parametr wartosci w mg/l
otéw (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) < 0,0005
cyna (Sn) <0,01

2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni wymagane do oferty przetargowej:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczacg konkretnego zadania,

- wyniki badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe
potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w tabeli nr 1,

- aktualny atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny lub réwnowaznego laboratorium z Unii Europejskiej, probka
oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

- badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
potwierdzajgce wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich wyszczegolnionych w tabeli nr 2,

- gwarancja na oferowang nawierzchnig powinna zosta¢ wystawiona przez producenta i dotyczy¢ przedmiotowego zadania
(nalezy zatgczy¢ stosowny dokument w oryginale),

- aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN ISO 9001,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Srodki transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2 Sktadowanie

Wyktadzine kauczukowg nalezy sktadowac wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkit5.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o
dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm lub mierzone fatg dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 3mm. Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg¢).

Nawierzchnia sportowa bedzie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm wytozonym wykiadzing sportowg. Obrzeza
nalezy uktadac¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B15 i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Od wewnetrznej strony biezni
nalezy zastosowaé korytka odwonienia liniowego na tawie betonowej B15 z oporem i na piaskowej podsypce gr. 10cm.
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy goérnej, nie
wymaga impregnaciji.

5.2.2. Spadki biezni

Nalezy wykona¢ spadki poprzeczne biezni w kierunku korytek liniowych. Spadek poprzeczny biezni nie moze przekroczy¢ 1%.
Promieniowe spadki zakoli wynosza do 0,4%.

5.2.3. Odwodnienie biezni

Od strony wewnetrznej biezni w celu jej odwodnienia zaprojektowano korytka odwodniajgce specjalistyczne dla biezni
lekkoatletycznych. Korytka liniowe i szczelinowe z pokrywami petni¢ bedg réwniez role kraweznika pierwszego toru. Pokrywy
korytek majg wysokos$¢ 5cm oraz szerokos¢ 14,3cm. Na rysunku nr A-1 Kolorystycznie wyrézniono rodzaje korytek.

Pokrywy zaslepiajgce do korytek szczelinowych, zamontowanych w obszarach przejsciowych, mogg by¢ demontowane na czas
rozgrywania konkurencji technicznych oraz podczas biegu z przeszkodami.

5.2.3. Montaz

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona jedynie do montazu na placu budowy (prefabrykowana). Nie dopuszcza
sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w catosci ani czesciowo). Do wykonania zadania
nalezy zastosowac¢ elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajgce wymagane aprobaty badz
rekomendacje techniczne, atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga
sie aby producent posiadat wdrozony system zarzgdzania jakos$cig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji potwierdzajgcego stosowanie
powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni.

5.2.4. Uzytkowanie

Nawierzchnie tego typu sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny byé uzywane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg
asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujagcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na nosnos¢ podbudowy).

5.2.5. Kolorystyka
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Nawierzchnie przewidziano w 2 kolorach. Rozbiegi w kolorze jasno niebieskim zblizonym do RAL 5012 , identycznym jak
bieznia - Mondo P21 . Pozostata nawierzchnia w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5010 — Mondo P20.

5.2.6. Malowanie linii i znacznikéw

Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw oraz wszystkich niezbednych
znacznikéw. Linie szerokosci 5 cm (na koncu rozbiegu rzutu oszczepem 7 cm), malowane na kauczuku dedykowang farbg w
kolorze biatym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt. 6.

6.2. Badania i raporty

Dla potwierdzenia prawidtowego, umozliwiajgcego przysztg certyfikacje, wykonania nawierzchni biezni i innych elementéw
wykonawca jest zobowigzany do:

- Przygotowanie przez geodete uprawnionego ,Raportu pomiarowego”, potwierdzajgcego parametry wybudowanych urzadzen
(biezni, skoczni, rzutni) i ich zgodnos$¢ z przepisami IAAF.

- Swiadectwo Sprawdzenia PZLA dla belek wybiciowych, skrzynki do tyczki, progéw i okregéw do pchniecia kulg i rzutu
dyskiem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogodlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni poliuretanowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét.

Odbidér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdéine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Sposaéb rozliczenia powinien zostaé okreslony w umowie z wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z MONTAZEM NAWIERZCHNI KAUCZUKOWEJ

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni z kauczuku.

ST 01.11.00

NAWIERZCHNIA Z PELNEGO POLIURETANU
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

2.4. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
petnego poliuretanu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z petnego
poliuretanu zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
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dokumentaciji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi
zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Dla nawierzchni poliuretanowej wymaga sie posiadania nastepujgcych dokumentow:

- Atest Higieniczny PZH

- Aprobate Techniczng ITB, Rekomendacje Techniczng ITB lub inny dokument wydany przez uprawniong instytucje
certyfikujgca, ktéry potwierdzi iz parametry oferowanej nawierzchni sg zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektu.

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréow technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni zaleca sie
zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg prawng zadania
powyzszych dokumentéw jest Rozporzgadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane). Ogélne wymagania
dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” punkt2. Do wykonywania nawierzchni nalezy
stosowac petny poliuretan. Zgodnie z wymogami PZLA projektuje sie nawierzchnig z petnego poliuretanu np. : ,CONICA
CONIPUR M" Nawierzchnia sportowa grubosci 14mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
utozenia bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymogi
Miedzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IAAF). Kolorystyke biezni przedstawia rysunek nr A-1.

2.2. Wyktadzina Sportowa poliuretanowa

2.2.1. Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach okreslonych ponizej:

1. Grubos$c¢ nawierzchni min 13,9 [mm]

2. Grubos$¢ gornej warstwy uzytkowej min 4 [mm]

3. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]

4. Woydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%]

5. Odporno$¢ na Scieranie: od 3.00 do 4.00 [g]

6. Redukcja sity w temp 23 °C: od 38 do 40 [%)]

7. Tarcie/Poslizg:

- nawierzchnia sucha (min. - max.): 83-85

- nawierzchnia mokra (min. — max.): 55 -60

8. Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: od 1.7 do 1.9 [mm]

9. Odpornos$¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]
- wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 65 [%)]

10. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.60 do 0.66 [MPa]
-wydtuzenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%]
-redukcja sity w temp 23 °C: od 35 do 40 [%)]

11. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: 4-5

2.2.2. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych
powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:
parametr wartosci w [mg/I]

DOC - po 24 godzinach < 37
oféw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) <0,0002
chrom (Cr) <0,001

chrom VI (CrVI) <0,008

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn)< 0,5

cyna (Sn)< 0,02

2.3.Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

e  Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rbwnowazny.

. Kompletne raporty z badan potwierdzajgce wymagane parametry i rodzaj zastosowanych komponentéw okreslone w
pkt a), wydane przez niezalezne laboratoria posiadajace akredytacje.

. Kompletny raport z badan potwierdzajgcy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawartos¢ pierwiastkow chemicznych
okreslonych w pkt b), wydane przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje.

. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z aktualng normg PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegodlnione powyzej parametry. Nie dopuszcza sie wynikdw badan z réznych raportéw ani zbiorczych
podsumowan wynikéw z réznych raportow.

e  Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium.

. Karta techniczna oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania.

e  Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego zadania
wraz z potwierdzeniem gwarancji

. Certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z zgdang gruboscig nawierzchni biezni.
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. aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzgdzania jakoscig — EN ISO
9001,

e  Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznig.

. Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
2.4. Konstrukcja systemu nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min 13,9 mm
- asfaltobeton zamkniety 3,0cm
- asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0cm
- warstwa wyréwnawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5 cm
- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowej zwykiej. Wody opadowe odprowadzane
beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.
2.5. Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone fatg o
dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy goérnej, nie
wymaga impregnacji .
2.6. Impregnacja podtoza:
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Do tego celu uzywa si¢ impregnatu :
przy podbudowie asfaltobetonowej  — nie impregnuje sie
przy podbudowie betonowej - impregnat do betonu
Zuzycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m2 ( w zaleznosci od struktury podtoza) .
Wykonuije sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest jednosktadnikowy .
2.7.Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”:
Nawierzchnia wiasciwa jest uktadana wielowarstwowo .
2.7.1. Warstwa dolna:
Wykonuje sie jg w nastepujgcy sposob. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji wagowej skfadnikéw A i B .
Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie
napowietrzyé systemu . Obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na
odpowiednio przygotowane podtoze ( patrz : podbudowa , impregnacja ) oraz rozprowadzany raklami .
Rakle posiadajg ,zeby” o wysokosci zaleznej od zgdanej grubosci rozprowadzonego systemu PUR. Teoretyczne zuzycie
systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej powinno wynosi¢ ok. 2,20 kg. Nalezy pamieta¢ , iz w
przypadku nieréwnosci podtoza z asfaltobetonu lub nie dostatecznym jego zageszczeniu zuzycie systemu PU wzro$nie. Po
uptywie 5-10 min. warstwe PU zasypuje si¢ z nadmiarem ,lekkim” granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm , ktéry pod wptywem
swojego ciezaru topi sie w warstwie PUR. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam” . Przyjeto teoretycznie, iz
zuzycie granulatu EPDM wynosi 2,20 kgna1m2.
Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych
powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.
Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebra¢
2.7.2. Warstwa posrednia:
Warstwy posrednie wykonuje sie w identyczny sposoéb jak warstwe dolng. Podczas wykonywania tej warstwy zmniejsza sie
ewentualne nieréwnosci warstw poprzednio utozonych wynikajgcych np. z nierdwnosci podioza. Nalezy jednak pamietac, iz
duze nieréwnosci sa trudne do usunigcia, a wrgcz niemozliwe. Przy zachowaniu zuzycia podanego materiatu w granicach 2,20
kg i granulatu EPDM — 2,00 kg, grubo$¢ warstwy powinna by¢ taka sama jak warstwy dolne;j.
Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych
powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.
Dopuszcza sie zmienng grubos$c¢ tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubosci wynoszacej 9-10 mm.
2.7.3. Warstwa gorna — uzytkowa:
Warstwa gorna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany jest odmienny system PUR a materiatem
wypetniajgcym system PU jest granulat EPDM o $rednicy ziarna 1-4 mm. Kolor EPDM-u powinien korespondowa¢ z kolorem
uzytego systemu PUR. Grubos$¢ warstwy wynosi ok. 4-5 mm, przy zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m2.
Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych
powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.
Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 14,0 mm
2.8.Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% ,
a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3oC od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
2.9.Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min.
14 mm.
Powinna posiadaé¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Posypka z EPDM w warstwie
gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,tysych plam” a nadmiar
granulatu EPDM powinien by¢ zebrany. Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokoéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.
Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i
PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw itp).
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Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania
nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastatych
nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentoéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Srodki transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2 Sktadowanie

Wyktadzine poliuretanowa nalezy sktadowac¢ wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” pkt5.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o
dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm lub mierzone fatg dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 3mm. Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunag).

Nawierzchnia sportowa bedzie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm wytozonym wykiadzing sportowg. Obrzeza
nalezy uktadac¢ na tawie betonowej z oporem z betonu B15 i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Od wewnetrznej strony biezni
nalezy zastosowac¢ korytka odwonienia liniowego na fawie betonowej B15 z oporem i na piaskowej podsypce gr. 10cm.
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy goérnej, nie
wymaga impregnaciji.

5.2.2. Spadki biezni

Nalezy wykona¢ spadki poprzeczne biezni w kierunku korytek liniowych. Spadek poprzeczny biezni nie moze przekroczy¢ 1%.
Promieniowe spadki zakoli wynosza do 0,4%.

5.2.3. Odwodnienie biezni

Od strony wewnetrznej biezni w celu jej odwodnienia zaprojektowano korytka odwodniajgce specjalistyczne dla biezni
lekkoatletycznych. Korytka liniowe i szczelinowe z pokrywami petni¢ bedg réwniez role kraweznika pierwszego toru. Pokrywy
korytek majg wysoko$¢ 5cm oraz szerokos¢ 14,3cm. Na rysunku nr A-1 kolorystycznie wyrézniono rodzaje korytek.

Pokrywy zaslepiajgce do korytek szczelinowych, zamontowanych w obszarach przejsciowych, mogg by¢ demontowane na czas
rozgrywania konkurencji technicznych oraz podczas biegu z przeszkodami.

5.2.4. Montaz

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona jedynie do montazu na placu budowy (prefabrykowana). Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w catosci ani czesciowo). Do
wykonania zadania nalezy zastosowac¢ elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajgce wymagane
aprobaty badz rekomendacje techniczne, atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej
dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia w ofercie aktualnego dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji
potwierdzajgcego stosowanie powyzszych wymagan jakosciowych w toku produkcji nawierzchni.

5.2.4. Uzytkowanie

Nawierzchnie tego typu sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byé uzywane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg
asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na no$no$¢ podbudowy).

5.2.5. Kolorystyka

Nawierzchnie przewidziano w 2 kolorach. Rozbiegi w kolorze jasno niebieskim zblizonym do RAL 5012 , identycznym jak
bieznia - Mondo P21 . Pozostata nawierzchnia w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5010 — Mondo P20.

5.2.6. Malowanie linii i znacznikéw

Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw oraz wszystkich niezbednych
znacznikéw. Linie szerokos$ci 5 cm (na koncu rozbiegu rzutu oszczepem 7 cm), malowane na poliuretanie dedykowang farbg w
kolorze biatym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania i raporty

Dla potwierdzenia prawidtowego, umozliwiajgcego przysztg certyfikacje, wykonania nawierzchni biezni i innych elementéw
wykonawca jest zobowigzany do:

- Przygotowanie przez geodete uprawnionego ,Raportu pomiarowego”, potwierdzajgcego parametry wybudowanych urzadzen
(biezni, skoczni, rzutni) i ich zgodnos$¢ z przepisami IAAF.

- Swiadectwo Sprawdzenia PZLA dla belek wybiciowych, skrzynki do tyczki, progéw i okregéw do pchniecia kulg i rzutu
dyskiem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogéine" pkt 7.
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7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni poliuretanowey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Roboét.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Sposob rozliczenia powinien zostaé okreslony w umowie z wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z MONTAZEM NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni z POLIURETANU.

ST 01.12.00

OGRODZENIE
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE

1. Wstep.

2.6. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia w
ramach przebudowy obiektéw MOSIR w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
panelowego z furtkami i bramami zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” punkt2.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Projektuje sie ogrodzenie terenu inwestycji o wysokosci 2,20m oraz trybuny kibicow gosci wysokosci 2,50m. Przebieg
ogrodzenia pokazuje rysunek nr ZT-1. Ogrodzenie posiadto bedzie jedng brame wjazdowg dwuskrzydtowe, rozwierane
szerokosci 5,0m (2szt). System ma sktadac sie z paneli zgrzewanych z drutéw & 8 mm, stupéw prostokgtnych 60x40x2,0 mm
oraz specjalnych obejm montazowych. Zastosowa¢ systemowe bramy dwuskrzydtowe z wypetnieniem panelowym lub z
ksztattownikéw 25x25 mm.

Panel posiada druty pionowe @8 mm. Rozstaw drutéw paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200
mm). Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie.
Stupki wykonywane sg z ksztattownikow prostokatnych 60x40x2,0 mm, dtugosci 2600mm, zamykanych od goéry daszkami z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkéw dostosowano do wymiaréw poszczegdinych paneli. Rozstaw
osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Stupki przeznaczone sg do zabetonowania w gruncie. Ochrona
antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe w kolorze szarym. Cynkowane ogniowe wg PN-EN ISO 1461.
System jest przystosowany do terenéw nieréwnych. Odpowiednio rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe stopniowanie
kazdej kraty o 50 do 250 mm. Podstawowym elementem mocujgcym sg $ruby hakowe o grubosci 8 mm, ktére dociskaja krate
do stupa za poziome podwdjne druty co 200/400 mm. Fundament stupka o wymiarach 35x35cm i gtebokosci 1,0m pod
powierzchnig terenu. Beton fundamentéw B20. O$ ogrodzenia oddalona o 25cm od granicy dziatki.
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W takim samym systemie nalezy wykonac¢ ogrodzenie biezni. Ogrodzenie wysokosci 1,20m. Stupki wys. 1800 mm o przekroju
40/40/1,5mm. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ 3sz. furtek rozwieralnych, szer. 1,0 m.

2.3. Barierki ochronne

Wokét trybun nalezy zamontowac balustrady bezpieczenstwa. Balustrady przed upadkiem z wysokosci. Balustrady wykonane
zostang ze stali S235 JR. Stupki z profili RK 40x40x4, tralki z pretéw okragtych fi 16 mm. Pochwyt i zakonczenia pochwytow
wykonac rur okragtych 50x3mm. Wszystkie elementy balustrad ocynkowa¢ ogniowo i pomalowaé farbami proszkowymi w
kolorze szarym RAL 7035. Szczegétowe rysunki i detale w projekcie.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt .4

3.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow;

- zmiany skfadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 5.

4.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie roboét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
4.3. Wykonanie

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wilasciwych robdt
ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki;

- ustawienie stupkéw (metalowych) w wykopach;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia;

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 6.

5.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonaé
badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci
(atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do  wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Wymagania ogélne obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest komplet czyli cato$¢ obejmujgca wszystkie przesta, stupki i fundamenty
razem z siatkg. W przypadku ogrodzenia murowanego jest to mb podmuréwki murowanej, ilos$¢ przeset, ilos¢ stupow
murowanych i mb fundamentéw pod ogrodzenia.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres roboét poprawkowych do

wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wtasnym terminie.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 9. Podstawe

ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia.
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Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robat;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

8.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 kpl ogrodzenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz

materiatdbw pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w spos6b zapewniajacy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE Z WYKONANIEM OGRODZENIA

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej
ogolnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej
natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych
i zeliwnych. Wymagania i badania.

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

ST 01.13.00

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MELAWIE

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

2.2.1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Przewiduje sie budowe ciggéw komunikacyjnych pieszych, drogi wewnetrznej dojazdowe;j i ciggu pieszo-jezdnego
wzdiuz biezni szesciotorowej. Spadek poprzeczny o wartosci 1%, spadek podtuzny zgodnie z istniejgcym terenem.
Odwodnienie za pomocg projektowanych wpustéw deszczowych. Ciggi pieszo-jezdne i droge dojazdowg nalezy
wykona¢ z kostki bet. 8cm na odpowiedniej podbudowie. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm.
Odwodnienie nawierzchni chodnikéw i ciggéw jezdnych wewnagtrz kompleksu za pomocg systemu spadkow
poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wody poprzez wpusty deszczowe lub bezposrednio na tereny zielone.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Osie  spoin
pomiedzy diuzszymi bokami kostek majg tworzy¢ z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego k ata prostego
pomiedzy spoinami ma mie¢ kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Srodki transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2 Sktadowanie

Kostke betonowg nalezy sktadowa¢ wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

- kostka betonowa wysokosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- gorna podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie BN64/8933-02,

- podbudowa z piasku gr. 15cm, zageszczona do Is=1.

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm i 1s=0,97 dla warstwy
na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza lub nasyp z pospotki zageszczonej warstwami po 20 cm do
1s20,98 W razie niemozliwosci zageszczenia podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo
wzmocni¢ pospotka, az do wymaganego zageszczenia lub wymieni¢ na materiat zageszczalny.

5.2.2. Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

- warstwa Scieralna: 8 cm kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

- warstwa podsypki: 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona;

- goérna podbudowa: 8 cm kruszywo famane stabiliz. mech. wg PN-S-06102
- goérna podbudowa: 8 cm kruszywo famane stabiliz. mech. wg PN-S-06102
- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo famane stabiliz. mech. wg PN-S-06102
- warstwa odsgczajgca 15 cm piasek, zageszczony do Is=1;

5.2.3. Krawezniki betonowe

Zastosowac krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 oraz krawezniki
najazdowe przy rozgraniczeniu dojazdéw oraz przy rozgraniczeniu parkingu. Dla rozgraniczenia chodnikéw
zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania i raporty

Dla potwierdzenia prawidtowego, umozliwiajgcego przyszig certyfikacje, wykonania nawierzchni biezni i innych elementéw
wykonawca jest zobowigzany do:

- Przygotowanie przez geodete uprawnionego ,Raportu pomiarowego”, potwierdzajgcego parametry wybudowanych urzgdzen
(biezni, skoczni, rzutni) i ich zgodnos$¢ z przepisami IAAF.

- Swiadectwo Sprawdzenia PZLA dla belek wybiciowych, skrzynki do tyczki, progéw i okregéw do pchniecia kulg i rzutu
dyskiem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni poliuretanowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdéine" punkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Sposob rozliczenia powinien zosta¢ okreslony w umowie z wykonawca.

ST 01.14.00

TRYBUNY
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MELAWIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania trybun
boiska treningowego oraz trybun boiska gtéwnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie trybun boiska
treningowego oraz trybun boiska gtéwnego objetych kontraktem, zgodnie z projektem i pozostatymi elementami dokumentaciji
technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Fundamenty

Nalezy wykonac tawy fundamentowe na gruntach no$nych z betonu klasy C30/37. Zastosowano zbrojenie gtoéwne ze stali
AllIN, porzeczne strzemionami ze stali A-0. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci
10cm

2.2. Schody i podesty pod krzesetka

Wszystkie elementy zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C30/37 zbrojone podiuznie stalg AllIN i poprzecznie
strzemionami ze stali klasy AllIN. Krawedzie sfazowane, powierzchnia zatarta na gtadko. Zbrojenie oraz szczegdtowe rysunki
w projekcie wykonawczym.

3. Sprzet.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz deskowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania
ogolne” punkt 4.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-4 ,\Wymagania ogoélne” pkt5.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcji.

- 1 m® wykonanego podbetonu

- 1 m® utozonych elementow prefabrykowanych

8.  Odbiér robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:
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- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podfoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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