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Zespoél Paszportyzadcji i

Uzgodnien Dokumentacji
Waldemar Cielecy

e-mail: waldemar.cielecy@telkol.pl
tel.: + 48 697 049 349

Nr pisma: RU408-504-680-2018

Ustugi Projektowe
Andrzej Dusinski

ul. Warszawska 1 lok. Nr 12
06-500 Mitawa

Dotyczy: wydania warunkow technicznych dla zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa Al. Sw.
Wojciecha w Mlawie — etap |l

W odpowiedzi na pismo nr UP - AD 08/08/2018 z dnia 17.08.2018 r. PKP Telkol informuje iz warunkiem
uzgodnienia projektu sa nastepujace warunki techniczne:

W celu usuniecia kolizji z kablem TKD nalezy opracowac¢ projekt techniczny na przetaczenie i likwidacje
kabla i szafy teletechnicznej .

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych budynku dworca nalezy zdemontowaé szafe teletechniczng
znajdujaca sie wewnatrz budynku.

Kabel ktory jest wprowadzony do budynku dworcowego i zakonczony w szafie teletechniczne] nalezy
odigczyé | w zlaczu wykonanym na kablu TKD 93 x 2 nalezy jego odiaczy¢ a uwolnione zyly w kablu
dalekosigznym potaczy¢ ,na wprost”

Po wykonaniu w/w prac szafg kablowa zdemontowac i przekazac wiascicielowi.

Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy w wyprzedzeniem 14 dni powiadomi¢ PKP Telkol Region
Pétnocny w Gdansku.

W celu wyznaczenia odplatnego nadzoru ze strony wiasciciela urzadzen teletechnicznych nalezy
skontaktowa¢ sig z Panem Wiestawem Kariczewskim tel.697 045 560 e-mail: wieslaw kanczewski@telkol.pl
Przed rozpoczeciem robot ziemnych w rejonie kolizyjnym nalezy przewidzie¢ dokladng lokalizacje potozenia
uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie metodg przekopow rgcznych.

W bezposrednim sasiedztwie istniejgacych tras kabli telekomunikacyjnych Spétki PKP Telkol prace ziemne
nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie, z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, pod nadzorem i $cisle
wedtug wskazowek pracownikéw Spotki PKP Telkol.

Odkryte podczas robét kable nalezy zabezpieczyé dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT A110

PS przed uszkodzeniem oraz dostgpem 0séb postronnych.

Prace muszg by¢ zaplanowane i zorganizowane w taki sposob, by zapewni¢ bezprzerwowsg pracg

urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych robét.

W przypadku zmiany wysokosci przykrycia gruntowego na trasie przebiegu naszych kabli nalezy w razie
potrzeby pogtebic ich posadowienie do wartosci normatywne;.

Wszystkie koszty prac mlazanych z likwidacjg kolizji przy wiw mwestyc;i ponosi Inwestor.

Niniejsze warunki techniczne nie stanowia uzqodnienia inwestycii.
Projekt techniczny opracowany dla w/w prac podlega uzgodnieniu w PKP Telkol.

Wykonawca roboét quzae obcigzony finansowo za wszelkie ewentualne straty Spétki PKP Telkol wynikajace
ze spowodowania awarii linii telekomunikacyjnej podczas robdt (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez),
dotyczy to zaréwno kosztdéw usunigcia awarii linii jak tez kosztow odszkodowarn na rzecz klientow Spékki
PKP Telkol za przerwy w tacznosci | w $wiadczeniu innych ustug telekoemunikacyjnych.

Powyzsze dotyczy wylgcznie urzadzen nalezacych do Spétki PKP Telkol.

Z powazaniem

\ i
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszaw:e, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. kapital Zakfadowy 90 769 500,00 PLN.
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