
2,57*10,05*2+5,14*5,7+5,14*7,272,0*4,35*2+4,0*3,5+4,0*4,5-1,18*2,05*2#p3*0,160.000000korekta7.130000(import)Razem =7.130000(1,2*3+0,88*3+0,9+2,4)*0,370,95*4+1,25*4+2,41,2*2,05*3*2,38*0,85(#p6*0,88*0,88+#p8)*0,15+#p6*0,050.000000korekta4.100000(import)Razem =4.1000000,88*0,88*30,9*0,51,2*2,05*40,88*0,88*3+1,2*2,05*4+0,9*0,5(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,33(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,43(2,4*0,9-1,6*0,6)*0,38(2,4*0,9-1,6*0,6)(2,4*0,9-1,6*0,6)(0,88*3*3+1,2*3+2,05*5)*0,25#p23*40.000000korekta178.248000(import)Razem =178.2480000,88*3*3+1,2*3+2,05*5#p21+#p220.000000korekta50.005000(import)Razem =50.0050000,9*2,0*0,1*81,0*2,05*2*0,251,0*2,05*2*20,25*(0,3*1,8+0,5*1,3)0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3)#p35*1,80.000000korekta0.536000(import)Razem =0.5360001,3*21,0*2,05*21,0*2,05*51,0*2,052,84*2,452,76*2,45*21,74*2,451,30*2,05*2+2,99*3,2(0,9*2,0*0,1+#p49)*0,10.000000korekta1.508000(import)Razem =1.5080001,0*2,051,8*2,12,63*3,22,99*3,201,3*2,051,3*2,05#p58*0,010.000000korekta0.240000(import)Razem =0.24000050,31+14,5+23,99+63,1850,31+14,5+23,99+63,18[(2,70+8,89)*2+5,67*4]*3,2+(5,76+4,1)*20.000000*3,20+(5,76+11,37)*2*3,2korekta319.488000(import)Razem =319.4880008,88*2,79*3(8,88+2,79)*2*11,850/24c20/25c20/24c60/25c62,76*3,2(0,9*2,0*0,1+#p78*0,05)0.000000korekta0.622000(import)Razem =0.6220002,1*0,2*0,256,7+1,8*0,5+2,7*0,7#p80+#p81*0,02+#p82*0,12+#p83*0,02+0.000000#p83*0,01korekta2.494000(import)Razem =2.494000#p85*1,80.000000korekta4.489000(import)Razem =4.4890001,0*2,052,76*3,22,84*3,23,60*3,25,74*3,267,74+59,67+16,47+63,18+32,23+49,88(11,76+5,76)*2*3,2+[(10,36+2,86)*2+5,760.000000*4]*3,2+(5,76+11,37)*2*3,2+(5,73+5,8+5,76+8,44)*2*3,2korekta544.768000(import)Razem =544.7680001/02c21/08c11/13c41/13c11/02c61/08c81/11c81/13c45,74*3,21,5*1,51,5*1,51,5*1,5*(0,1+0,24)#p121*1,80.000000korekta4.050000(import)Razem =4.050000(1,2+1,5)*2*0,91,5*0,35*42,0*2,0-1,15*1,15

Przedmiar robótELEWACJA , STOLARKA OKIENNAElementRusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 mOsłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychRozebranie okładziny ściennej z warstwy istniejacego ocieplenia ze styropianu gr 15cm z warstwami wyprawowymiWywóz warstwy elewacyjnej ze styropianu z utylizacjąRozebranie obróbek blacharskich parapet z blachy nie nadającej się do użytkuWykucie z muru podokiennikówWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2Utylizacja stolarki okiennej oraz parapetów z rozbiórkiMontaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O12PMontaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O14PMontaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 2,5 m2 - O10PObsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegiełOsłony okien folią polietylenowąSpadki pod obróbki blacharskie z zaprawyObróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej  gr. 0,7mm z elementami 
zakończeniowymi
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - przy ZNZUzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na 
podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
Uzupełnienie elewacji w obrebie ZNZ z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej 
mieszanki

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmyciePrzygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT - oscieża
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do 
ścian gr. 15cm
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 
2cm do ościeży
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6szt/m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianachOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na 
ościeżach
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionoweWykonanie tynków silikonowo-silikatowych na gotowym podłożu fakturze baranekROBOTY ADAPTACYJNE  PIWNICAElementWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórkiUzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłamiUzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach 

prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowychUsunięcie z piwnic budynku gruzuWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km
Utylizacja gruzu z rozbiórkiWykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 
mm
Montaż drzwi drewnianych D1 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi drewnianych D1Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D6Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D11P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D12P EI 60 z obróbką obsadzeniaPrzygotowanie otworów wentylacyjnych  i montaż klapy p.poz mer FID S/S-c/P 300*250 RSTPrzygotowanie otworów wentylacyjnych  i montaż klapy p.poz mer FID S/S-c/P 400*400 RSTROBOTY ADAPTACYJNE  PARTERElementWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórkiMontaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D2P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D3Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D8Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D13 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu DZ1 z obróbką obsadzeniaMontaż bramki antypanicznej 1,1*0,34Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - szatniaUtylizacja wykładziny PCV(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Posadzki z wykładzin tarket np granit multisafe - granit SOFT White greenPosadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowychZabezpieczenie podłóg foliąRęczne gruntowanie sufitówPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówRęczne gruntowanie ścianPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianRęczne gruntowanie sufitów - klatka schodowaPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodoweRęczne gruntowanie ścianPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianDemontaż istniejącej obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnychZakup i montaż obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnychZakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 90x85 cmZakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 120x85 cmROBOTY ADAPTACYJNE  PIĘTRAElementWykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2Wykucie z muru roletyUtylizacja stolarki drzwiowej z rozbiórkiPoszerzenie otworu drzwiowego w ścianach  o grubości 1 ceg.Rozebranie wykładziny ściennej z płytekRozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennejRozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowejSkucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogachUsunięcie z  budynku gruzuWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 5 km
Utylizacja gruzu z rozbiórkiDemontaż umywalkiDemontaż ustępu z miską fajansowąDemontaż baterii umywalkowejDemontaż z utylizacja kabin obudowy grzejnika oraz bialego montazu wc z utylizacjąLicowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłożaLicowanie ścian płytkami  - na klejWarstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Posadzki z wykładzin tarket np granit multisafe - granit SOFT White greenPosadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowychŚcianka systemowa z HPL łazienceDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianMontaż drzwi drewnianych D1* z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D5P EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D7Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D9Ps EI 60 z obróbką obsadzeniaMontaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzeniaZabezpieczenie podłóg foliąRęczne gruntowanie sufitówPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitówRęczne gruntowanie ścianPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścianDemontaż istniejącej obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnychZakup i montaż obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnychZakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 90x85 cmZakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 90x75 cmZakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 120x85 cmROBOTY ADAPTACYJNE II  PIĘTROElementMontaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzeniaDemontaż istniejącej obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnychZakup i montaż obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnychROBOTY ADAPTACYJNE DACHElementRozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwór pod klape dymowąUsunięcie z  budynku gruzuWywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na odległość 5 km
Utylizacja gruzu z rozbiórkiUzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na 
podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu)
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - przy klapie dymowejRenowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycieOcieplenie ściany przy klapie dymowej z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej 
suchej mieszanki

Zestawienie robociznyZestawienie materiałówZestawienie sprzętuSpis treści
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Przedmiar robót - branża budowlana

Budowa: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W MŁAWIE NA 
POTRZEBY PRZEDSZKOLA
06-500  MŁAWA UL J.K ORDONA 14

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty branży budowlanej

Inwestor: MIASTO MŁAWA
06-500 MŁAWA ul STARY  RYNEK 19

Jednostka opracowująca kosztorys: FSprojekt Pracownia Projektowa
87-300 BRODNICA, UL PODHALAŃSKA 41
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział ELEWACJA , STOLARKA OKIENNA
1.1 Element Element

1.1.1 KNR AT 
5/1651/1

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o 
wys. do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

2,57*10,05*2+5,14*5,7+5,14*7,27 118,322800

RAZEM: 118,322800 m2 118,323

1.1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 118,323

1.1.3 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściennej z warstwy istniejacego ocieplenia ze styropianu gr 
15cm z warstwami wyprawowymi

Wyliczenie ilości robót:

2,0*4,35*2+4,0*3,5+4,0*4,5-1,18*2,05*2 44,562000

RAZEM: 44,562000 m2 44,562

1.1.4 KNR 404/1105/1 Wywóz warstwy elewacyjnej ze styropianu z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

#p3*0,16 0.000000

korekta 7.130000 7,130000

(import)Razem =7.130000

RAZEM: 7,130000 m3 7,130

1.1.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich parapet z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(1,2*3+0,88*3+0,9+2,4)*0,37 3,529800

RAZEM: 3,529800 m2 3,530

1.1.6 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników

Wyliczenie ilości robót:

0,95*4+1,25*4+2,4 11,200000

RAZEM: 11,200000 m 11,200

1.1.7 KNR 401/354/3 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 4,000

1.1.8 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05*3*2,38*0,85 14,929740

RAZEM: 14,929740 m2 14,930

1.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja stolarki okiennej oraz parapetów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(#p6*0,88*0,88+#p8)*0,15+#p6*0,05 0.000000

korekta 4.100000 4,100000

(import)Razem =4.100000

RAZEM: 4,100000 m3 4,100

1.1.10 KNR 19/1023/3 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do
1.0 m2 - O12P

Wyliczenie ilości robót:

0,88*0,88*3 2,323200

RAZEM: 2,323200 m2 2,323

1.1.11 KNR 19/1023/3 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do
1.0 m2 - O14P

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,5 0,450000

RAZEM: 0,450000 m2 0,450

1.1.12 KNR 19/1023/10 Montaż okien uchylnych jednodzielnych z ALU  EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do
2,5 m2 - O10P

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05*4 9,840000

RAZEM: 9,840000 m2 9,840

1.1.13 KNRW 
401/323/1

Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł
szt. 8,000



BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00059F49)

strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.14 KNRW 
202/923/1

Osłony okien folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

0,88*0,88*3+1,2*2,05*4+0,9*0,5 12,613200

RAZEM: 12,613200 m2 12,613

1.1.15 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,33 2,752200

RAZEM: 2,752200 m2 2,752

1.1.16 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej powlekanej  gr.
0,7mm z elementami zakończeniowymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,88*3+0,9+1,2*4)*0,43 3,586200

RAZEM: 3,586200 m2 3,586

1.1.17 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami - przy ZNZ

Wyliczenie ilości robót:

(2,4*0,9-1,6*0,6)*0,38 0,456000

RAZEM: 0,456000 m3 0,456

1.1.18 KNR 401/712/4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym
(do 1 m2 w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

(2,4*0,9-1,6*0,6) 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

1.1.19 KNR 23/2614/5 Uzupełnienie elewacji w obrebie ZNZ z cegły płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

Wyliczenie ilości robót:

(2,4*0,9-1,6*0,6) 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200

1.1.20 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie m2 44,562

1.1.21 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2 44,562

1.1.22 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - oscieża

Wyliczenie ilości robót:

(0,88*3*3+1,2*3+2,05*5)*0,25 5,442500

RAZEM: 5,442500 m2 5,443

1.1.23 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - 
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 15cm m2 44,562

1.1.24 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - 
przyklejenie płyt z wełny mineralnej  gr. 2cm do ościeży m2 5,443

1.1.25 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 
6szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

#p23*4 0.000000

korekta 178.248000 178,248000

(import)Razem =178.248000

RAZEM: 178,248000 szt. 178,248

1.1.26 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,88*3*3+1,2*3+2,05*5 21,770000

RAZEM: 21,770000 m 21,770

1.1.27 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - 
przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 44,562

1.1.28 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 5,443
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1.1.29 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

#p21+#p22 0.000000

korekta 50.005000 50,005000

(import)Razem =50.005000

RAZEM: 50,005000 m2 50,005

1.1.30 KNR K 4/108/3 Wykonanie tynków silikonowo-silikatowych na gotowym podłożu fakturze baranek m2 50,005
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2 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE  PIWNICA
2.1 Element Element

2.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 8,000

2.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*0,1*8 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,440

2.1.3 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*2*0,25 1,025000

RAZEM: 1,025000 m3 1,025

2.1.4 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*2*2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m2 8,200

2.1.5 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowej dla otworów drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3) 0,297500

RAZEM: 0,297500 m3 0,298

2.1.6 KNR 401/106/5 Usunięcie z piwnic budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(0,3*1,8+0,5*1,3) 0,297500

RAZEM: 0,297500 m3 0,298

2.1.7 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km m3 0,298

2.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

#p35*1,8 0.000000

korekta 0.536000 0,536000

(import)Razem =0.536000

RAZEM: 0,536000 t 0,536

2.1.9 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych do I NP 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 2,600

2.1.10 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*2 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100

2.1.11 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05*5 10,250000

RAZEM: 10,250000 m2 10,250

2.1.12 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

2.1.13 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D6Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,84*2,45 6,958000

RAZEM: 6,958000 m2 6,958

2.1.14 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D11P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,76*2,45*2 13,524000

RAZEM: 13,524000 m2 13,524
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2.1.15 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D12P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,74*2,45 4,263000

RAZEM: 4,263000 m2 4,263

2.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie otworów wentylacyjnych  i montaż klapy p.poz mer FID S/S-c/P 
300*250 RST szt 6,000

2.1.17 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie otworów wentylacyjnych  i montaż klapy p.poz mer FID S/S-c/P 
400*400 RST szt 1,000
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3 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE  PARTER
3.1 Element Element

3.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000

3.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2,05*2+2,99*3,2 14,898000

RAZEM: 14,898000 m2 14,898

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja stolarki  drzwiowej z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*2,0*0,1+#p49)*0,1 0.000000

korekta 1.508000 1,508000

(import)Razem =1.508000

RAZEM: 1,508000 m3 1,508

3.1.4 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

3.1.5 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D2P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,1 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

3.1.6 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D3Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,63*3,2 8,416000

RAZEM: 8,416000 m2 8,416

3.1.7 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D8Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,99*3,20 9,568000

RAZEM: 9,568000 m2 9,568

3.1.8 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D13 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,05 2,665000

RAZEM: 2,665000 m2 2,665

3.1.9 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu DZ1 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,05 2,665000

RAZEM: 2,665000 m2 2,665

3.1.10 KNR 515/1006/5 Montaż bramki antypanicznej 1,1*0,34
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 3,000

3.1.11 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - szatnia m2 23,990

3.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja wykładziny PCV

Wyliczenie ilości robót:

#p58*0,01 0.000000

korekta 0.240000 0,240000

(import)Razem =0.240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,240

3.1.13 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome m2 23,990

3.1.14 NNRNKB 
202/1130/2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 23,990

3.1.15 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin tarket np granit multisafe - granit SOFT White green m2 23,990

3.1.16 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 23,990

3.1.17 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

50,31+14,5+23,99+63,18 151,980000

RAZEM: 151,980000 m2 151,980

3.1.18 KNR AT 
40/106/3

Ręczne gruntowanie sufitów

Wyliczenie ilości robót:

50,31+14,5+23,99+63,18 151,980000

RAZEM: 151,980000 m2 151,980
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3.1.19 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2 151,980

3.1.20 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 151,980

3.1.21 KNR AT 
40/106/3

Ręczne gruntowanie ścian

Wyliczenie ilości robót:

[(2,70+8,89)*2+5,67*4]*3,2+(5,76+4,1)*2 0.000000

*3,20+(5,76+11,37)*2*3,2

korekta 319.488000 319,488000

(import)Razem =319.488000

RAZEM: 319,488000 m2 319,488

3.1.22 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2 319,488

3.1.23 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 319,488

3.1.24 KNR AT 
40/106/3

Ręczne gruntowanie sufitów - klatka schodowa

Wyliczenie ilości robót:

8,88*2,79*3 74,325600

RAZEM: 74,325600 m2 74,326

3.1.25 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2 74,326

3.1.26 KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 
klatki schodowe
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 74,326

3.1.27 KNR AT 
40/106/3

Ręczne gruntowanie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(8,88+2,79)*2*11,85 276,579000

RAZEM: 276,579000 m2 276,579

3.1.28 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2 276,579

3.1.29 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 276,579

3.1.30 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnych
kpl. 1,000

3.1.31 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnych
kpl. 2,000

3.1.32 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 90x85 cm

Wyliczenie ilości robót:

0/24c 2 2,000000

0/25c 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4,000

3.1.33 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 120x85 cm

Wyliczenie ilości robót:

0/24c 6 6,000000

0/25c 6 6,000000

RAZEM: 12,000000 kpl. 12,000
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4 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE  PIĘTRA
4.1 Element Element

4.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000

4.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru rolety

Wyliczenie ilości robót:

2,76*3,2 8,832000

RAZEM: 8,832000 m2 8,832

4.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja stolarki drzwiowej z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*2,0*0,1+#p78*0,05) 0.000000

korekta 0.622000 0,622000

(import)Razem =0.622000

RAZEM: 0,622000 m3 0,622

4.1.4 KNR 401/329/3 Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianach  o grubości 1 ceg.

Wyliczenie ilości robót:

2,1*0,2*0,25 0,105000

RAZEM: 0,105000 m3 0,105

4.1.5 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 37,000

4.1.6 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

6,7+1,8*0,5+2,7*0,7 9,490000

RAZEM: 9,490000 m2 9,490

4.1.7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 17,000

4.1.8 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub 
podłogach m2 17,000

4.1.9 KNR 401/106/4 Usunięcie z  budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

#p80+#p81*0,02+#p82*0,12+#p83*0,02+ 0.000000

#p83*0,01

korekta 2.494000 2,494000

(import)Razem =2.494000

RAZEM: 2,494000 m3 2,494

4.1.10 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km m3 2,494

4.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

#p85*1,8 0.000000

korekta 4.489000 4,489000

(import)Razem =4.489000

RAZEM: 4,489000 t 4,489

4.1.12 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl. 4,000

4.1.13 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 3,000

4.1.14 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt. 4,000

4.1.15 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż z utylizacja kabin obudowy grzejnika oraz bialego montazu wc z utylizacją
kpl 1,000

4.1.16 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 37,000

4.1.17 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami  - na klej m2 37,000

4.1.18 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte 
na ostro m2 17,000

4.1.19 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome m2 17,000

4.1.20 NNRNKB 
202/1130/2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 17,000

4.1.21 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte 
na ostro m2 17,000

4.1.22 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome m2 17,000

4.1.23 NNRNKB 
202/1130/2

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 17,000

4.1.24 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin tarket np granit multisafe - granit SOFT White green m2 17,000

4.1.25 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 17,000

4.1.26 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianka systemowa z HPL łazience
kpl 1,000
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4.1.27 KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 17,000

4.1.28 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 21,000

4.1.29 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi drewnianych D1* z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

4.1.30 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D5P EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,76*3,2 8,832000

RAZEM: 8,832000 m2 8,832

4.1.31 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D7Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

2,84*3,2 9,088000

RAZEM: 9,088000 m2 9,088

4.1.32 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D9Ps EI 60 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

3,60*3,2 11,520000

RAZEM: 11,520000 m2 11,520

4.1.33 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

5,74*3,2 18,368000

RAZEM: 18,368000 m2 18,368

4.1.34 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

67,74+59,67+16,47+63,18+32,23+49,88 289,170000

RAZEM: 289,170000 m2 289,170

4.1.35 KNR AT 
40/106/3

Ręczne gruntowanie sufitów
m2 289,170

4.1.36 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2 289,170

4.1.37 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 289,170

4.1.38 KNR AT 
40/106/3

Ręczne gruntowanie ścian

Wyliczenie ilości robót:

(11,76+5,76)*2*3,2+[(10,36+2,86)*2+5,76 0.000000

*4]*3,2+(5,76+11,37)*2*3,2+(5,73+5,8+5,

76+8,44)*2*3,2

korekta 544.768000 544,768000

(import)Razem =544.768000

RAZEM: 544,768000 m2 544,768

4.1.39 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2 544,768

4.1.40 KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 544,768

4.1.41 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnych
kpl. 1,000

4.1.42 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnych
kpl. 2,000

4.1.43 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 90x85 cm

Wyliczenie ilości robót:

1/02c 2 2,000000

1/08c 1 1,000000

1/13c 4 4,000000

RAZEM: 7,000000 kpl. 7,000

4.1.44 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 90x75 cm

Wyliczenie ilości robót:

1/13c 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000
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4.1.45 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż osłon grzejnikowych z MDF - 120x85 cm

Wyliczenie ilości robót:

1/02c 6 6,000000

1/08c 8 8,000000

1/11c 8 8,000000

1/13c 4 4,000000

RAZEM: 26,000000 kpl. 26,000
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5 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE II  PIĘTRO
5.1 Element Element

5.1.1 KNR 19/1023/12 Montaż drzwi alu D10 z obróbką obsadzenia

Wyliczenie ilości robót:

5,74*3,2 18,368000

RAZEM: 18,368000 m2 18,368

5.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnych
kpl. 1,000

5.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup i montaż obudowy drewnianej na ciągach komunikacyjnych
kpl. 2,000
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6 Rozdział ROBOTY ADAPTACYJNE DACH
6.1 Element Element

6.1.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - 
powierzchnia do 10 m2
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

6.1.2 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - 
powierzchnia do 10 m2
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

6.1.3 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwór pod klape dymową

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5*(0,1+0,24) 0,765000

RAZEM: 0,765000 m3 0,765

6.1.4 KNR 401/106/4 Usunięcie z  budynku gruzu m3 2,250

6.1.5 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km m3 2,250

6.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

#p121*1,8 0.000000

korekta 4.050000 4,050000

(import)Razem =4.050000

RAZEM: 4,050000 t 4,050

6.1.7 KNR 401/303/2 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(1,2+1,5)*2*0,9 4,860000

RAZEM: 4,860000 m2 4,860

6.1.8 KNR 401/712/4 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym
(do 1 m2 w 1 miejscu) m2 4,860

6.1.9 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - przy 
klapie dymowej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,35*4 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

6.1.10 KNR 22/528/2 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - 
krycie

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0-1,15*1,15 2,677500

RAZEM: 2,677500 m2 2,678

6.1.11 KNR 23/2614/5 Ocieplenie ściany przy klapie dymowej z cegły płytami styropianowymi - system 
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki m2 4,860
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Monterzy r-g 211,1200

2. Robocizna r-g 1 793,5442

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. "EVI" - sucha mieszanka kg 452,3220

2. Bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,0166

3. Blacha powlekana płaska gr. 0,7mm m2 4,4108

4. Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 11,6550

5. Bramka antypaniczna 1,1*0,34 szt 3,0000

6. Cegła budowlana pełna szt. 807,9280

7. Cement portlandzki 35 bez dodatków kg 136,0006

8. Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1051

9. Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 55,2000

10. Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0042

11. Drzwi  D1 m2 4,1000

12. Drzwi  D1* m2 2,0500

13. Drzwi alu D1P EI 60 m2 12,3000

14. Drzwi alu D1Ps EI 60 m2 2,0500

15. Drzwi alu D2P EI 60 m2 3,7800

16. Drzwi alu D3Ps EI 60 m2 8,4160

17. Drzwi alu D5P EI 60 m2 8,8320

18. Drzwi alu D6Ps EI 60 m2 6,9580

19. Drzwi alu D7Ps EI 60 m2 9,0880

20. Drzwi alu D8Ps EI 60 m2 9,5680

21. Drzwi alu D9Ps EI 60 m2 11,5200

22. Drzwi alu D10 m2 36,7360

23. Drzwi alu D11P EI 60 m2 13,5240

24. Drzwi alu D12P EI 60 m2 4,2630

25. Drzwi alu D13 m2 2,6650

26. Drzwi alu DZ1 m2 2,6650

27. Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 210,5875

28. Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 11,2130

29. Farby emulsyjne dm3 326,2788

30. Farby emulsyjne antyrefleks dm3 126,1689

31. Farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 33,2211

32. Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego m2 4,8346

33. Folia polietylenowa m2 157,4906

34. Gaz propan-butan kg 0,8396

35. Gips szpachlowy kg 496,8933

36. Gips szpachlowy kg 366,0751

37. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0908

38. Kątownik aluminiowy ochronny m 25,6015

39. Klej Unzin kg 16,3960

40. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 8,1880

41. Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm szt. 11,0000

42. Korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm szt. 4,0000

43. Korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm szt. 3,0000

44. Kotwy stalowe szt. 803,9148

45. Kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 57,5120

46. Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 55,5802

47. Obudowa grzejnika z MDF 90x75 1,0000

48. Obudowa grzejnika z MDF 90x85 11,0000

49. Obudowa grzejnika z MDF 120x85 38,0000

50. Okna O10P m2 9,8400

51. Okna- O12P m2 2,3230

52. Okna- O14P m2 0,4500
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

53. Papa zgrzewalna dkd wentylacyjna m2 2,9726

54. Papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 3,1600

55. Parapet z konglomeratu 0,2*1,5m szt 8,0000

56. Pianka poliuretanowa dm3 49,6020

57. Piasek do zapraw m3 1,3000

58. Płytki ceramiczne m2 37,7400

59. Płyty styropianowe 10 cm m3 0,6393

60. Płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 2cm m2 5,7152

61. Płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 15cm m2 46,7901

62. Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 1,8180

63. Preparat gruntujący dm3 347,8254

64. Preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 23,1790

65. Siatka m2 16,5652

66. Siatka z włókna szklanego m2 69,4773

67. Silikon dm3 9,0526

68. Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,0609

69. Sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20 kg 19,9980

70. Sznur spawalniczy do zgrzewania m 20,4950

71. Środek gruntujący TYNKOLIT-SO dm3 12,5013

72. Tynk silikonowo-silikatowy kg 170,0170

73. Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 kg 60,7818

74. Utylizacja drzwi t 2,8560

75. Utylizacja gruzu t 9,0750

76. Utylizacja kabin sanitarnych t 0,2500

77. Utylizacja okien t 3,2800

78. Utylizacja styropianu m3 7,4865

79. Utylizacja wykładziny PCV m3 0,2400

80. Wapno suchogaszone kg 68,3961

81. Wapno suchogaszone t 0,1001

82. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 61,6792

83. Wykładzina tarket np granit multisafe - granit SOFT White green m2 44,6791

84. Zabudowa drewniana 6,0000

85. Zaprawa cementowa M 80 m3 0,0036

86. Zaprawa cementowa m. 12 m3 0,7004

87. Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0792

88. Zaprawa klejąca kg 368,1500

89. Zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20 kg 519,6430

90. Zaprawa spoinująca kg 20,3500

91. Zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 8,1880

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka 150 dm3 m-g 0,2400

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,9215

3. Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym 2,57 m m-g 5,0642

4. Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 7,3432

5. Samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,4200

6. Środek transportowy m-g 12,5596

7. Wyciąg m-g 12,1286

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 5,5866

9. Żuraw okienny przenośny m-g 0,3927

10. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,4815
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