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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W programie użytkowym planuje się następujące etapowanie prac:
Etap 1 
? Przebudowa bieżni o nawierzchni żużlowej na 4-torową o nawierzchni poliuretanowej 
? Przebudowa skoczni do skoku w dal, 
? Budowa rzutni do pchnięcia kulą
? Przebudowa schodów
? Budowa zjazdu z działki 253/7 – na drogę gminną od strony zachodniej 
? Budowa elementów małej architektury przy ww. obiektach
Etap 2
? Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
Etap 3
? Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową piłkochwytów, odwodnieniem i oświetleniem
? Przebudowa skarpy
? Remont schodów i poręczy 
? Utwardzenie terenu, 
? Budowa elementów małej architektury przy ww. obiektach
Etap 4 
? Wymiana odcinka ogrodzenia oddzielającego teren od sąsiadującej drogi
 
1.1.1. Prace rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia terenu. Do rozbiórki projektuje się na-
stępujące elementy:
? Nawierzchnia żużlowa bieżni wraz z podbudową 
? Nawierzchnia żużlowa wraz z piaskownicą do skoku w dal wraz z podbudową 
? Nawierzchnia trawiasta pod budowę rzutni do pchnięcia kulą 
? Odcinek ogrodzenia wraz z bramami i furtkami 
? Nawierzchnie utwardzone pod budowę zjazdu
? Betonowe schody terenowe na południu terenu
? Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową
? Nawierzchnia trawiasta pod budowę boiska piłkarskiego
? Betonowe trybuny
?  Utwardzony chodnik o szerokości 1,31m przy skarpie północnej boiska piłkarskiego
1.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektów budowlanych 
Podczas doboru elementów zagospodarowania nakazuje się zharmonizowania kolorystyki i formy: urządzeń infrastruktury technicznej
oraz elementów małej architektury. 
? Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod
warunkiem spełnienia wymogów opisanych w projekcie. Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów urządzeń ±5%. Wymaga się zachowa-
nia parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementa-
mi wskazanymi w projekcie.
? Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń.
? Sposób posadowienia i montażu musi być zgodny z instrukcją producenta urządzeń.
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Przedmiar E3_mława_v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:

1 Etap III
1.1 Rozbiórka

1
d.1.1

KNR 13-23
0108-05

Rozbiórka nawierzchni m2

31 m2 31,0000
RAZEM 31,0000

2
d.1.1

KNR 19-01
0118-19

Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładow-
czymi na odl. do 1 km

m3

poz.1<31 m2>*0,2 m3 6,2000
RAZEM 6,2000

3
d.1.1 kalk. własna

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki m3

poz.2<6,2 m3> m3 6,2000
 

RAZEM 6,2000
1.2 Nawierzchnia boiska trawiastego

4
d.1.2

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

poz.8<779,6 m2>/10000 ha 0,0780
RAZEM 0,0780

5
d.1.2

KNNR-W 10
2402-02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy
do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km

m2

poz.8<779,6 m2> m2 779,6000
RAZEM 780

6
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

poz.8<779,6 m2>*0,15 m3 116,9400
RAZEM 116,9400

7
d.1.2

KNR 2-01
0206-04
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km

m3

poz.8<779,6 m2>*0,30 m3 233,8800
RAZEM 233,8800

8
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

19,49*40 m2 779,6000
RAZEM 779,6000

9
d.1.2

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nośności
sposobem ręcznym - siatka przeciw kretowm

m2

poz.8<779,6 m2> m2 779,6000
RAZEM 779,6000

10
d.1.2

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.8<779,6 m2> m2 779,6000
RAZEM 780

11
d.1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - kruszywo 0-31,5 mm

m2

poz.8<779,6 m2> m2 779,6000
RAZEM 780

12
d.1.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu - miał kamienny

m2

poz.8<779,6 m2> m2 779,6000
RAZEM 780

13
d.1.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Ułożenie mat amortyzujących m2

poz.8<779,6 m2> m2 779,6000
RAZEM 780

14
d.1.2

KNR 2-21
0408-01
analogia

Wykonanie trawników - E-layer 25mm, wykonany in situ z granulatu SBR z kle-
jem

m2

poz.8<779,6 m2> m2 779,6000
RAZEM 780

15
d.1.2

KNR 2-31
0502-06
wycena indy-
widualna

wypełnienie piaskiem kwarcowym suszonym płukanym m2

poz.13<780 m2> m2 780,0000
RAZEM 780

16
d.1.2

KNR AT-18
0202-04
wycena indy-
widualna

Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczeń poziomych nawierzchni kpl.

1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3 Bramki do piłki nożnej
17

d.1.3
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.6 m (kat.gr.
III) - pod bramki

dół.

2*2 dół. 4,0000
RAZEM 4,0000

18
d.1.3

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fun-
damenty pod bramki

m3

0,5*0,5*0,7*4 m3 0,7000
RAZEM 0,7000

19
d.1.3

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

20
d.1.3

KNR 2-23
0310-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek
Bramka do piłki nożnej aluminiowa o wymiarach 5x2m – 2 szt., rama główna
bramki wykonana z profilu aluminiowego min. 120x100mm z łukami składany-
mi, montowana przy pomocy uchwytów szpilkowych. Głębokość łuków : 1000 /
1200 mm. Wykończenie ramy bramki – anodowanie, elementy stalowe – cyn-
kowanie galwaniczne. Konstrukcja bramek oraz sposób ich mocowania umożli-
wiają szybki demontaż

kpl.

1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.4 Ogrodzenie Piłkochwyt 
21

d.1.4
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.6 m (kat.gr.
III) - pod słupki

dół.

23 dół. 23,0000
RAZEM 23,0000

22
d.1.4

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- cyjnym
- betonowanie słupków piłkochwytu; Beton klasy C25/30

m3

(0,4*0,4*0,85)*23 m3 3,1280
RAZEM 3,1280

23
d.1.4

KNR 2-22
1001-01

Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwirowego C8/10 m2

0,4*0,4*0,1*23 m2 0,3680
RAZEM 0,3680

24
d.1.4

KNNR 6
0702-01
analogia

Osadzenie słupków do ogrodzenia; - robocizna szt.

poz.21<23 dół.> szt. 23,0000
RAZEM 23,0000

25
d.1.4

Kalkulacja
własna Do
weryfikacji

Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego,  wys. 5 m z siatki polipropyleno-
wej, zamontowanej na słupach o dł. ok. 6m. Łączna wysokość piłkochwytu
równa 5m nad poziomem terenu. Siatka oraz słupki w kolorze zielonym.

m

78,98 m 78,9800
RAZEM 78,9800

1.5 Nawierzchnie komunikacyjne 6 cm
26

d.1.5
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

poz.30<167,95 m2>/10000 ha 0,0168
RAZEM 0,0168

27
d.1.5

KNNR-W 10
2402-02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy
do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odległość do 1 km

m2

poz.30<167,95 m2> m2 167,9500
RAZEM 168

28
d.1.5

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
I-II

m3

poz.30<167,95 m2>*0,15 m3 25,1925
RAZEM 25,1925

29
d.1.5

KNNR
10202-08+
0208-02+
0407-02

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku
na odkład lub nasyp samochodami na odległość do 10 km wraz z zagęszcze-
niem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczonych
wodą

m3

poz.27<168 m2>*0,20 m3 33,6000
RAZEM 33,6000

30
d.1.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

m2

154 m2 154,0000
9,3*1,5 m2 13,9500

RAZEM 167,9500
31

d.1.5
KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.27<168 m2> m2 168,0000
RAZEM 168

32
d.1.5

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm związanego
hydraulicznie cementem, klasa wytrzymałości C3/4,

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.27<168 m2> m2 168,0000

RAZEM 168
33

d.1.5
KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.27<168 m2> m2 168,0000
RAZEM 168

34
d.1.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.27<168 m2> m2 168,0000
RAZEM 168,0000

35
d.1.5

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

174 m 174,0000
9,3*2+1,5*2 m 21,6000

RAZEM 195,6000
36

d.1.5
KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeże m3

poz.35<195,6 m>*(0,1*0,28+0,15*0,1) m3 8,4108
RAZEM 8,4108

37
d.1.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

poz.35<195,6 m> m 195,6000
RAZEM 195,6000

38
d.1.5

KNR 2-01
0510-
010510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

poz.37<195,6 m>*0,5/2 m2 48,9000
RAZEM 48,9000

1.6 Remont ogrodzenia
39

d.1.6
KNR AT-50
0101-04

Oczyszczenie powierzchni m2

8,5*3,12 m2 26,5200
RAZEM 26,5200

40
d.1.6

KNR AT-50
0102-08

Reprofilacja spoin w murach mieszanych m2

poz.39<26,52 m2> m2 26,5200
RAZEM 26,5200

41
d.1.6

KNR AT-50
0109-01

Wyrównanie podłoża pionowego warstwą zaprawy o średniej grubości 1 cm m2

poz.39<26,52 m2> m2 26,5200
RAZEM 26,5200

42
d.1.6

KNR AT-50
0106-04

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

poz.39<26,52 m2> m2 26,5200
RAZEM 26,5200

43
d.1.6

KNR 0-40
0207-01

Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni posadzek z jastrychem zespolo-
nym

m2

poz.40<26,52 m2> m2 26,5200
RAZEM 26,5200

44
d.1.6

KPRR 6
0904-410
analogia

Czyszczenie z korozji i szlaki konstrukcji m2

1,1*7,5*2 m2 16,5000
8,5*2*1,1*2 m2 37,4000
24,32*1,1 m2 26,7520

RAZEM 80,6520
45

d.1.6
KNR-W 7-12
0212-02

Malowanie pędzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji kratowych m2

poz.44<80,652 m2> m2 80,6520
RAZEM 80,6520

46
d.1.6

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

12 m 12,0000
RAZEM 12,0000

1.7 Nasypy
47

d.1.7
KNR 13-23
0108-05

Rozbiórka nawierzchni m2

60+143 m2 203,0000
RAZEM 203,0000

48
d.1.7

KNR 19-01
0118-19

Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładow-
czymi na odl. do 1 km

m3

poz.47<203 m2>*0,2 m3 40,6000
RAZEM 40,6000

49
d.1.7 kalk. własna

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki m3

poz.48<40,6 m3> m3 40,6000
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RAZEM 40,6000
50

d.1.7
KSNR 1
0208-01

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem
gruntu kat. I-II uzyskanego z ukopu.

m3

poz.47<203 m2> m3 203,0000
RAZEM 203,0000

51
d.1.7

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

22,5+47,5 m 70,0000
RAZEM 70,0000

52
d.1.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod palisade m3

poz.51<70 m>*(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 5,2500
RAZEM 5,2500

53
d.1.7

KNR 2-31
0403-01

Palisada betonowa m

poz.51<70 m> m 70,0000
RAZEM 70,0000

54
d.1.7

KNR 2-01
0510-
010510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

poz.53<70 m>*0,5 m2 35,0000
RAZEM 35,0000

1.8 Zieleń
55

d.1.8
KNR 19-01
0107-03

Wyrównanie terenu w gruncie kat. I-II m2

poz.47<203 m2> m2 203,0000
RAZEM 203,0000

56
d.1.8

KNR 2-21
0207-07

Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III ha

poz.55<203 m2>/10000 ha 0,0203
RAZEM 0,02

57
d.1.8

KNR 2-01
0301-02

Dowóz ziemi urodzajnej z odległości15 km m3

poz.55<203 m2>*0,025 m3 5,0750
RAZEM 5,08

58
d.1.8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.55<203 m2>*0,02 m3 4,0600
RAZEM 4,06

59
d.1.8

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.55<203 m2> m2 203,0000
RAZEM 203,00

60
d.1.8

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim ha

poz.55<203 m2>/10000 ha 0,0203
RAZEM 0,0203

61
d.1.8

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu ha

poz.55<203 m2>/10000 ha 0,0203
RAZEM 0,0203

1.9 Mała architektura
62

d.1.9
KNKRB 2
0202-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3

0,3*0,3*0,85*poz.64<6 elem.>*4 m3 1,8360
RAZEM 1,8360

63
d.1.9

KNR DC-03
0203-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w ampułkach
w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm

szt.

poz.64<6 elem.>*4 szt. 24,0000
RAZEM 24,0000

64
d.1.9

KNCK-1
0801-03
analogia

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji- ławka elem.

6 elem. 6,0000
RAZEM 6,0000

65
d.1.9

KNKRB 2
0202-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3

0,5*0,5*0,85*poz.67<2 elem.> m3 0,4250
RAZEM 0,4250

66
d.1.9

KNR DC-03
0203-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w ampułkach
w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm

szt.

poz.67<2 elem.>*2 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
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67

d.1.9
KNCK-1
0801-03
analogia

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumentacji-kosz na śmieci elem.

2 elem. 2,0000
RAZEM 2,0000

1.10 Oświetlenie boisk
1.10.

1
Zewnętrzna linia zasilająca

68
d.1.
10.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

1,000 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

69
d.1.
10.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1,000 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

70
d.1.
10.1

KNKRB 5
0614-03

Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. do 110 mm m

1,000 m 1,0000
RAZEM 1,0000

71
d.1.
10.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

3,000 m2 3,0000
RAZEM 3,0000

72
d.1.
10.1

KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

0,4*(poz.74<180 m>)*0,6 m3 43,2000
RAZEM 43,2000

73
d.1.
10.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

poz.74<180 m> m 180,0000
RAZEM 180,0000

74
d.1.
10.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY
3x10mm2

m

180 m 180,0000
RAZEM 180,0000

75
d.1.
10.1

KNNR 5
0702-01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II - grunt ro-
dzimy

m3

poz.72<43,2 m3>-poz.73<180 m>*0,15 m3 16,2000
RAZEM 16,2000

76
d.1.
10.1

KNKRB 1
0315-01

Rozplantowanie gruntu kat.I-II o powierzchni 1 m3 wydobytej z wykopów m3

poz.73<180 m>*0,15*0,4 m3 10,8000
RAZEM 10,8000

77
d.1.
10.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm m

43 m 43,0000
RAZEM 43,0000

78
d.1.
10.1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

poz.77<43 m>+0 m 43,0000
RAZEM 43,0000

79
d.1.
10.1

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o
ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie -Tablica wiaty TW-14

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

1.10.
2

Montaż słupów

80
d.1.
10.2

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III
- przekopy kontrolne

szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
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81

d.1.
10.2

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

4*0,3*1*0,3 m3 0,3600
RAZEM 0,3600

82
d.1.
10.2

KNNR 5
1001-05

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg - 12m szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

83
d.1.
10.2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - belka montażowa szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

84
d.1.
10.2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - podstawa obroto-
wa

szt.

12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000

85
d.1.
10.2

KNNR 5
1004-02

Oprawa LED 295W, 40320lm, IP66, IK08 szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

86
d.1.
10.2

KNR 5-10
1001-04
analogia

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - złącza słupowe szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

87
d.1.
10.2

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - tablice bezpiecznikowe szt.

poz.86<4 szt.> szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

1.10.
3

Budynek 

88
d.1.
10.3

KNNR 5
0404-08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - TG szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1

89
d.1.
10.3

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betono-
we

m

15 m 15,0000
RAZEM 15

90
d.1.
10.3

KNNR 5
0103-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie m

10 m 10,0000
RAZEM 10

91
d.1.
10.3

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

48 m 48,0000
RAZEM 48

92
d.1.
10.3

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- takach lub kanałach za-
mkniętych 3x2.5

m

60 m 60,0000
RAZEM 60

93
d.1.
10.3

KNNR 5
0304-01

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztuczne- go o 3 wylotach mocowane
bezśrubowo

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1

94
d.1.
10.3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykrę- cane o obciążalności do 16 A i przekroju przewo- dów do 2.5
mm2

szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2

95
d.1.
10.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane COSMO LED kpl.

2 kpl. 2,0000
RAZEM 2
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1.10.

4
Uziemienia

96
d.1.
10.4

ZKNR PKRE
0103-03

Montaż bednarki ocynkowanej układanej na dnie wykopu m

100 m 100,0000
RAZEM 100,0000

97
d.1.
10.4

KNR 5-06
1302-02

Podłączenie przewodów uziemiających do podstawy masztu w gruncie kat. III szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

98
d.1.
10.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

100 m 100,0000
RAZEM 100,0000

99
d.1.
10.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm m

10 m 10,0000
RAZEM 10,0000

1.10.
5

Pomiary

100
d.1.
10.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5,0000
RAZEM 5,0000

101
d.1.
10.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

102
d.1.
10.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

5 prób. 5,0000
RAZEM 5,0000

103
d.1.
10.5

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy
pomiar)

pomiar

5 pomiar 5,0000
RAZEM 5,0000

104
d.1.
10.5

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

4 kpl.
pom.

4,0000

RAZEM 4,0000
1.11 Kanalizacja
105
d.1.

11

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

(poz.109<43 m>+0)/1000 km 0,0430
RAZEM 0,0430

106
d.1.

11

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

(poz.109<43 m>+0)*0,8*1 m3 34,4000
RAZEM 34,4000

107
d.1.

11

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

(poz.109<43 m>+0)*0,8*0,2 m3 6,8800
RAZEM 6,8800

108
d.1.

11

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

poz.106<34,4 m3>-poz.107<6,88 m3> m3 27,5200
RAZEM 27,5200

109
d.1.

11

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rura kanalizacyjna
PVC-U 160x4,7mm SN8 lita

m

7+36 m 43,0000
RAZEM 43,0000
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110
d.1.

11

KNNR 4
1321-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk zaślepka dre-
narska 80mm/71,5mm

szt.

10 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000

111
d.1.

11

KNR 4-02
0211-03
analogia

trójnika z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi szt.

7 szt. 7,0000
RAZEM 7,0000

112
d.1.

11

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.114<194,9 m>*0,3*0,3 m3 17,5410
RAZEM 17,5410

113
d.1.

11

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna pod drenaż w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszy-
wa.

m3

poz.114<194,9 m>*0,3*0,3 m3 17,5410
RAZEM 17,5410

114
d.1.

11

KNNR 10
0115-02

Ręczne układanie rurociągów drenarskich NPCW o śr. 8.0 cm w wykopach ru-
ra drenarska PVC DN OD/ID 80mm/71,5mm + geowłóknina

m

19,49*10 m 194,9000
RAZEM 194,9000

115
d.1.

11

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 10 cm

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

116
d.1.

11

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową

szt.

5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
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R M S

KOSZTORYS:
1 Etap III

1.1 Rozbiórka
1

d.1.1
KNR 13-23
0108-05

Rozbiórka nawierzchni
przedmiar  = 31,0000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,44 r-g/m2
r-g 13,64000 0,00000 0,00

-- S --
2* 11132 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0,01 m-g/m2
m-g 0,31000 0,00000 0,00

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,31000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1.1

KNR 19-01
0118-19

Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km
przedmiar  = 6,2000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3,31 r-g/m3
r-g 20,52200 0,00000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1,1 %(od R)
% 1,10000 0,00000 0,00

-- S --
3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,686 m-g/m3
m-g 4,25320 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1.1 kalk. własna

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki
przedmiar  = 6,2000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozbiórka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.2 Nawierzchnia boiska trawiastego
4

d.1.2
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemysłowe i lotniska
przedmiar  = 0,0780 ha

ha

-- R --
1* 999 robocizna

35*0,955=33,425 r-g/ha
r-g 2,60715 0,00000 0,00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,07 m3/ha
m3 0,00546 0,00000 0,00

3* 3951303 słupki drewniane iglaste śr.120mm
0,04 m3/ha

m3 0,00312 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

1,53 m-g/ha
m-g 0,11934 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1.2

KNNR-W 10
2402-02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) grubość warstwy do 15 cm z wy-
wiezieniem nadmiaru humusu na odkład na od-
ległość do 1 km
przedmiar  = 780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0132 r-g/m2
r-g 10,29600 0,00000 0,00

-- S --
2* 11333 spycharka 55 kW

0,0033 m-g/m2
m-g 2,57400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 4
przedmiar  = 116,9400 m3

m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,03*4=0,12 m-g/m3
m-g 14,03280 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1.2

KNR 2-01
0206-04
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 5 km
przedmiar  = 233,8800 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,1622+8*0,0054=0,2054 r-g/m3
r-g 48,03895 0,00000 0,00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0461 m-g/m3
m-g 10,78187 0,00000 0,00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0,1043+8*0,0174=0,2435 m-g/m3

m-g 56,94978 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podło-
ża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV
przedmiar  = 779,6000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 2,18288 0,00000 0,00

-- M --
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R M S

2* 3930000 woda
0,005 m3/m2

m3 3,89800 0,00000 0,00

-- S --
3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043 m-g/m2
m-g 3,35228 0,00000 0,00

4* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2

m-g 3,04044 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1.2

KNR 9-11
0101-04

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami
na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcz-
nym - siatka przeciw kretowm
przedmiar  = 779,6000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,158 r-g/m2
r-g 123,17680 0,00000 0,00

-- M --
2* 3900560 geosiatki

1,06 m2/m2
m2 826,37600 0,00000 0,00

3* 1341700 szpilki z prętów stalowych
0,00025 op./m2

op. 0,19490 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50000 0,00000 0,00

-- S --
5* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW

0,0023 m-g/m2
m-g 1,79308 0,00000 0,00

6* 12622 ubijak spalinowy 200 kg
0,083 m-g/m2

m-g 64,70680 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1.2

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub
na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne,
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm
przedmiar  = 780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1306 r-g/m2
r-g 101,86800 0,00000 0,00

-- M --
2* 1601899 piasek

0,123+10*0,0123=0,246 m3/m2
m3 191,88000 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,005+10*0,0005=0,01 m3/m2

m3 7,80000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

-- S --
5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0,0041+10*0,0004=0,0081 m-g/m2
m-g 6,31800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - kru-
szywo 0-31,5 mm
przedmiar  = 780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 13,10400 0,00000 0,00

-- M --
2* 1602299 pospółka

0,2455 m3/m2
m3 191,49000 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,02 m3/m2

m3 15,60000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

- 13 -
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Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2
m-g 2,02800 0,00000 0,00

6* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0,0182 m-g/m2

m-g 14,19600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu -
miał kamienny
przedmiar  = 780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1232 r-g/m2
r-g 96,09600 0,00000 0,00

-- M --
2* 1601899 piasek

0,037 m3/m2
m3 28,86000 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,0018 m3/m2

m3 1,40400 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Ułożenie mat amortyzujących
przedmiar  = 780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 50,70000 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560311 mata amortyzująca

1,1 m2/m2
m2 858,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 3,12000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1.2

KNR 2-21
0408-01
analogia

Wykonanie trawników - E-layer 25mm, wyko-
nany in situ z granulatu SBR z klejem
przedmiar  = 780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,841*0,955=0,803155 r-g/m2
r-g 626,46090 0,00000 0,00

-- M --
2* 3990400 tkana sztuczna trawa

1,1 m2/m2
m2 858,00000 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,01 m3/m2

m3 7,80000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1.2

KNR 2-31
0502-06
wycena indy-
widualna

wypełnienie piaskiem kwarcowym suszonym
płukanym
przedmiar  = 780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,02105166=0,0210517 r-g/m2
r-g 16,42033 0,00000 0,00

-- M --
2* 1601899 piasek

0,01 m3/m2
m3 7,80000 0,00000 0,00

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 3930000 woda
0,025 m3/m2

m3 19,50000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1.2

KNR AT-18
0202-04
wycena indy-
widualna

Oznakowanie nawierzchni wykonanie ozna-
czeń poziomych nawierzchni
przedmiar  = 1,0000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia boiska trawiastego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 19482 Użytkownik: Dariusz Nieznański



Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Bramki do piłki nożnej
17

d.1.3
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.6 m (kat.gr.III) - pod bramki
przedmiar  = 4,0000 dół.

dół.

-- R --
1* 999 robocizna

1,03*0,955=0,98365 r-g/dół.
r-g 3,93460 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1.3

KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu
żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty pod
bramki
przedmiar  = 0,7000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

105,47*0,955=100,72385 r-g/m3
r-g 70,50670 0,00000 0,00

-- M --
2* 2370699 masa betonowa

1,015 m3/m3
m3 0,71050 0,00000 0,00

3* 3950001 drewno na stemple budowlane iglaste
0,006 m3/m3

m3 0,00420 0,00000 0,00

4* 2600619 deski grubości 19-25 mm kl.III
0,023 m3/m3

m3 0,01610 0,00000 0,00

5* 2600022 deski grubości 28-45 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,00910 0,00000 0,00

6* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,61 kg/m3

kg 0,42700 0,00000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.1.3

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bra-
mek piłki
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3,0151*0,955=2,8794205 r-g/szt.
r-g 11,51768 0,00000 0,00

-- M --
2* 2_23008 elementy metalowe

5,37 kg/szt.
kg 21,48000 0,00000 0,00

3* 2380808 zaprawa cementowa M 100
0,033 m3/szt.

m3 0,13200 0,00000 0,00

4* 1511599 farba olejna do gruntowania
0,0468 dm3/szt.

dm3 0,18720 0,00000 0,00

5* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,0441 dm3/szt.

dm3 0,17640 0,00000 0,00

6* 1530502 rozcieńczalnik
0,0207 dm3/szt.

dm3 0,08280 0,00000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.1.3

KNR 2-23
0310-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek
Bramka do piłki nożnej aluminiowa o wymia-
rach 5x2m – 2 szt., rama główna bramki wyko-
nana z profilu aluminiowego min. 120x100mm
z łukami składanymi, montowana przy pomocy
uchwytów szpilkowych. Głębokość łuków :
1000 / 1200 mm. Wykończenie ramy bramki –
anodowanie, elementy stalowe – cynkowanie
galwaniczne. Konstrukcja bramek oraz sposób
ich mocowania umożliwiają szybki demontaż
przedmiar  = 1,0000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

5,75*0,955=5,49125 r-g/kpl.
r-g 5,49125 0,00000 0,00

-- M --

- 16 -
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Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* 2_23015 bramka metalowo-drewniana do piłki ręcznej
ze złączami i śrubami
1 kpl./kpl.

kpl. 1,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Bramki do piłki nożnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Ogrodzenie Piłkochwyt 
21

d.1.4
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.6 m (kat.gr.III) - pod słupki
przedmiar  = 23,0000 dół.

dół.

-- R --
1* 999 robocizna

1,03*0,955=0,98365 r-g/dół.
r-g 22,62395 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.1.4

KNNR 2
0106-02

Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojo-
nych w deskowaniu trady- cyjnym - betonowa-
nie słupków piłkochwytu; Beton klasy C25/30
przedmiar  = 3,1280 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2,1 r-g/m3
r-g 6,56880 0,00000 0,00

-- M --
2* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 3,17492 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.1.4

KNR 2-22
1001-01

Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwi-
rowego C8/10
przedmiar  = 0,3680 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,4158*0,955=0,397089 r-g/m2
r-g 0,14613 0,00000 0,00

-- M --
2* 2370600 masa betonowa kl. B-7.5

0,102 m3/m2
m3 0,03754 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.1.4

KNNR 6
0702-01
analogia

Osadzenie słupków do ogrodzenia; - robocizna
przedmiar  = 23,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,753 r-g/szt.
r-g 17,31900 0,00000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

0,2 %(od M)
% 0,20000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.1.4

Kalkulacja
własna Do
weryfikacji

Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego,
wys. 5 m z siatki polipropylenowej, zamontowa-
nej na słupach o dł. ok. 6m. Łączna wysokość
piłkochwytu równa 5m nad poziomem terenu.
Siatka oraz słupki w kolorze zielonym.
przedmiar  = 78,9800 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 18 -
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Przedmiar E3_mława_v2.ath PODSUMOWANIE

Ogrodzenie Piłkochwyt 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Nawierzchnie komunikacyjne 6 cm
26

d.1.5
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemysłowe i lotniska
przedmiar  = 0,0168 ha

ha

-- R --
1* 999 robocizna

35*0,955=33,425 r-g/ha
r-g 0,56154 0,00000 0,00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,07 m3/ha
m3 0,00118 0,00000 0,00

3* 3951303 słupki drewniane iglaste śr.120mm
0,04 m3/ha

m3 0,00067 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

1,53 m-g/ha
m-g 0,02570 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.1.5

KNNR-W 10
2402-02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzaj-
nej (humusu) grubość warstwy do 15 cm z wy-
wiezieniem nadmiaru humusu na odkład na od-
ległość do 1 km
przedmiar  = 168 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0132 r-g/m2
r-g 2,21760 0,00000 0,00

-- S --
2* 11333 spycharka 55 kW

0,0033 m-g/m2
m-g 0,55440 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.1.5

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km grunt.kat. I-II
przedmiar  = 25,1925 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,82 r-g/m3
r-g 20,65785 0,00000 0,00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0,54+4*0,03=0,66 m-g/m3
m-g 16,62705 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

29
d.1.5

KNNR 10202-
08+ 0208-02+
0407-02

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach
kat. III-IV z transportem urobku na odkład lub
nasyp samochodami na odległość do 10 km
wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i
zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczo-
nych wodą
przedmiar  = 33,6000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,153+0,1=0,253 r-g/m3
r-g 8,50080 0,00000 0,00

-- S --
2* 11163 koparka 0.60 m3

0,0436 m-g/m3
m-g 1,46496 0,00000 0,00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0,131+0,021*9=0,32 m-g/m3

m-g 10,75200 0,00000 0,00

4* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,042 m-g/m3

m-g 1,41120 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

30
d.1.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV
przedmiar  = 167,9500 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0022 r-g/m2
r-g 0,36949 0,00000 0,00

-- M --
2* 3930099 woda

0,0046 m3/m2
m3 0,77257 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,20000 0,00000 0,00

-- S --
4* 11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0041 m-g/m2
m-g 0,68860 0,00000 0,00

5* 12300 walec wibracyjny samojezdny
0,0041 m-g/m2

m-g 0,68860 0,00000 0,00

6* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,004 m-g/m2

m-g 0,67180 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.1.5

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręcz-
ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
przedmiar  = 168 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 18,12720 0,00000 0,00

-- M --
2* 1601899 piasek

0,123 m3/m2
m3 20,66400 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,005 m3/m2

m3 0,84000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.1.5

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa
z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8
mm związanego hydraulicznie cementem, kla-
sa wytrzymałości C3/4,
przedmiar  = 168 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,2895 r-g/m2
r-g 48,63600 0,00000 0,00

-- M --
2* 2600999 krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,08400 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,01 m3/m2

m3 1,68000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,50000 0,00000 0,00

5* 2370699 mieszanka betonowa
0,1218+3*0,01015=0,15225 m3/m2

m3 25,57800 0,00000 0,00

-- S --
6* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402+3*0,0034=0,0504 m-g/m2
m-g 8,46720 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.1.5

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
przedmiar  = 168 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,2531 r-g/m2

r-g 42,52080 0,00000 0,00

-- M --
2* 1601899 piasek

0,0389+0,0129=0,0518 m3/m2
m3 8,70240 0,00000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+0,0029=0,0117 t/m2

t 1,96560 0,00000 0,00

4* 3930000 woda
0,0045+0,0015=0,006 m3/m2

m3 1,00800 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.1.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar  = 168,0000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 207,34560 0,00000 0,00

-- M --
2* 2222101 kostka brukowa 6 cm szara

1,025 m2/m2
m2 172,20000 0,00000 0,00

3* 1601899 piasek
0,0788 m3/m2

m3 13,23840 0,00000 0,00

4* 1700399 cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 1,96560 0,00000 0,00

5* 3930000 woda
0,026 m3/m2

m3 4,36800 0,00000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

-- S --
7* 45100 wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 21,84000 0,00000 0,00

8* 75200 piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 4,20000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.1.5

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
przedmiar  = 195,6000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,17 r-g/m
r-g 33,25200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

36
d.1.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeże
przedmiar  = 8,4108 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 83,09870 0,00000 0,00

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,25232 0,00000 0,00

3* 1601899 piasek
0,34 m3/m3

m3 2,85967 0,00000 0,00

4* 3930000 woda
0,47 m3/m3

m3 3,95308 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,50000 0,00000 0,00

6* 2370699 mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 8,74723 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.1.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 195,6000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,2404 r-g/m
r-g 47,02224 0,00000 0,00

-- M --
2* 2220802 obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 199,51200 0,00000 0,00

3* 1601899 piasek
0,006 m3/m

m3 1,17360 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

38
d.1.5

KNR 2-01
0510-010510-
02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 10 cm
przedmiar  = 48,9000 m2

m2

-- M --
1* 3990400 ziemia urodzajna (humus)

0,052+0,052=0,104 m3/m2
m3 5,08560 0,00000 0,00

2* 3990710 nasiona traw
0,012 kg/m2

kg 0,58680 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie komunikacyjne 6 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Remont ogrodzenia
39

d.1.6
KNR AT-50
0101-04

Oczyszczenie powierzchni
przedmiar  = 26,5200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,19 r-g/m2
r-g 5,03880 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

40
d.1.6

KNR AT-50
0102-08

Reprofilacja spoin w murach mieszanych
przedmiar  = 26,5200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,38 r-g/m2
r-g 10,07760 0,00000 0,00

-- M --
2* REM0426 szpachlówka uszczelniająca wodoszczelna WP

DS Levell
7,63 kg/m2

kg 202,34760 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
m-g 1,85640 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

41
d.1.6

KNR AT-50
0109-01

Wyrównanie podłoża pionowego warstwą za-
prawy o średniej grubości 1 cm
przedmiar  = 26,5200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 4,50840 0,00000 0,00

-- M --
2* REM0426 szpachlówka uszczelniająca wodoszczelna WP

DS Levell
17 kg/m2

kg 450,84000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 46100 mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
m-g 1,85640 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

42
d.1.6

KNR AT-50
0106-04

Impregnacja przeciwsolna natryskowa
przedmiar  = 26,5200 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 1,32600 0,00000 0,00

-- M --
2* REM0663 preparat chroniący przed siarczanami znajdują-

cymi się w murze nie zawierający ołowiu Sulfa-
tex LQ
0,55 szt/m2

szt 14,58600 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 76100 agregat do natrysku pneumatycznego

0,04 m-g/m2
m-g 1,06080 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

43
d.1.6

KNR 0-40
0207-01

Uszczelnienie posadzki - izolacja powierzchni
posadzek z jastrychem zespolonym
przedmiar  = 26,5200 m2

m2

-- R --
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Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,29 r-g/m2

r-g 7,69080 0,00000 0,00

-- M --
2* 1552411 preparat krzemionkujący Aida Kiesol

0,4 dm3/m2
dm3 10,60800 0,00000 0,00

3* 2300713 szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme
4 kg/m2

kg 106,08000 0,00000 0,00

4* 2300801 szlam Aida PCC-Haftbrucke
2 kg/m2

kg 53,04000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

44
d.1.6

KPRR 6
0904-410
analogia

Czyszczenie z korozji i szlaki konstrukcji
przedmiar  = 80,6520 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/m2
r-g 80,65200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

45
d.1.6

KNR-W 7-12
0212-02

Malowanie pędzlem lakierami asfaltowymi kon-
strukcji kratowych
przedmiar  = 80,6520 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,136 r-g/m2
r-g 10,96867 0,00000 0,00

-- M --
2* 1514001 lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny

0,138 dm3/m2
dm3 11,12998 0,00000 0,00

3* 1530240 rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólne-
go stosowania
0,011 dm3/m2

dm3 0,88717 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00000 0,00000 0,00

-- S --
5* 39500 samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,02420 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

46
d.1.6

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
przedmiar  = 12,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

1,93 r-g/m
r-g 23,16000 0,00000 0,00

-- M --
2* 1320099 balustrady stalowe

8,5 kg/m
kg 102,00000 0,00000 0,00

3* 2380824 zaprawa cementowa M 12
0,003 m3/m

m3 0,03600 0,00000 0,00

4* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,04 dm3/m

dm3 0,48000 0,00000 0,00

5* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,04 dm3/m

dm3 0,48000 0,00000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50000 0,00000 0,00

-- S --
7* 34000 wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,36000 0,00000 0,00

8* 39000 środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,12000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Przedmiar E3_mława_v2.ath PODSUMOWANIE

Remont ogrodzenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Nasypy
47

d.1.7
KNR 13-23
0108-05

Rozbiórka nawierzchni
przedmiar  = 203,0000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,44 r-g/m2
r-g 89,32000 0,00000 0,00

-- S --
2* 11132 koparka jednonaczyniowa kołowa 0.4 m3

0,01 m-g/m2
m-g 2,03000 0,00000 0,00

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,01 m-g/m2

m-g 2,03000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

48
d.1.7

KNR 19-01
0118-19

Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego
samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km
przedmiar  = 40,6000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

3,31 r-g/m3
r-g 134,38600 0,00000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

1,1 %(od R)
% 1,10000 0,00000 0,00

-- S --
3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,686 m-g/m3
m-g 27,85160 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

49
d.1.7 kalk. własna

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki
przedmiar  = 40,6000 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

50
d.1.7

KSNR 1
0208-01

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowy-
mi z bezpośrednim przerzutem gruntu kat. I-II
uzyskanego z ukopu.
przedmiar  = 203,0000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,1311 r-g/m3
r-g 26,61330 0,00000 0,00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0466 m-g/m3
m-g 9,45980 0,00000 0,00

3* 11334 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,0125 m-g/m3

m-g 2,53750 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

51
d.1.7

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
przedmiar  = 70,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,17 r-g/m
r-g 11,90000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

52
d.1.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod palisade
przedmiar  = 5,2500 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 51,87000 0,00000 0,00

-- M --
2* 2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,15750 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 1601899 piasek
0,34 m3/m3

m3 1,78500 0,00000 0,00

4* 3930000 woda
0,47 m3/m3

m3 2,46750 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,50000 0,00000 0,00

6* 2370699 mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 5,46000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

53
d.1.7

KNR 2-31
0403-01

Palisada betonowa
przedmiar  = 70,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,3838 r-g/m
r-g 26,86600 0,00000 0,00

-- M --
2* 2223041 palisada 12x12x60

8,33 m/m
m 583,10000 0,00000 0,00

3* 1601899 piasek
0,0128 m3/m

m3 0,89600 0,00000 0,00

4* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0003 t/m

t 0,02100 0,00000 0,00

5* 3930000 woda
0,0042 m3/m

m3 0,29400 0,00000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

54
d.1.7

KNR 2-01
0510-010510-
02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 10 cm
przedmiar  = 35,0000 m2

m2

-- M --
1* 3990400 ziemia urodzajna (humus)

0,052+0,052=0,104 m3/m2
m3 3,64000 0,00000 0,00

2* 3990710 nasiona traw
0,012 kg/m2

kg 0,42000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Nasypy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8 Zieleń
55

d.1.8
KNR 19-01
0107-03

Wyrównanie terenu w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 203,0000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 50,75000 0,00000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze

5 %(od R1)
% 5,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

56
d.1.8

KNR 2-21
0207-07

Kultywatorowanie mechaniczne przed orką,
kat. gruntu III
przedmiar  = 0,02 ha

ha

-- S --
1* 39100 ciągnik kołowy 25-30 KM

8,26 m-g/ha
m-g 0,16520 0,00000 0,00

2* 13340 kultywator (bez ciągnika)
8,26 m-g/ha

m-g 0,16520 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

57
d.1.8

KNR 2-01
0301-02

Dowóz ziemi urodzajnej z odległości15 km
przedmiar  = 5,08 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2,69*0,955=2,56895 r-g/m3
r-g 13,05027 0,00000 0,00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,34 m-g/m3
m-g 1,72720 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

58
d.1.8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
przedmiar  = 4,06 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
r-g 4,10994 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

59
d.1.8

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III z nawożeniem
przedmiar  = 203,00 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,241*0,955=0,230155 r-g/m2
r-g 46,72147 0,00000 0,00

-- M --
2* 2_21005 nasiona traw

0,02 kg/m2
kg 4,06000 0,00000 0,00

3* 1420800 azofoska
0,0005 t/m2

t 0,10150 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

60
d.1.8

KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warst-
wy wegetacyjnej walcem gładkim
przedmiar  = 0,0203 ha

ha

-- R --
1* 999 robocizna

2,86*0,955=2,7313 r-g/ha
r-g 0,05545 0,00000 0,00

-- S --
2* 39114 ciągnik kołowy 18-22 kW

2,86 m-g/ha
m-g 0,05806 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* 13351 wał łąkowy
2,86 m-g/ha

m-g 0,05806 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

61
d.1.8

KNR 2-23
0207-04
analogia

Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpo-
średnio po zasianiu
przedmiar  = 0,0203 ha

ha

-- R --
1* 999 robocizna

7,15*0,955=6,82825 r-g/ha
r-g 0,13861 0,00000 0,00

-- M --
2* 3930000 woda

50 m3/ha
m3 1,01500 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Zieleń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 Mała architektura
62

d.1.9
KNKRB 2
0202-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe C16/20
przedmiar  = 1,8360 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,83 r-g/m3
r-g 14,37588 0,00000 0,00

-- M --
2* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,61 kg/m3
kg 1,11996 0,00000 0,00

3* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
1,015 m3/m3

m3 1,86354 0,00000 0,00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0,023 m3/m3

m3 0,04223 0,00000 0,00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,02387 0,00000 0,00

6* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,01102 0,00000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50000 0,00000 0,00

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0,11 m-g/m3
m-g 0,20196 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

63
d.1.9

KNR DC-03
0203-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą ży-
wicy syntetycznej w ampułkach  w podłożu be-
tonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm
przedmiar  = 24,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,0429 r-g/szt.
r-g 1,02960 0,00000 0,00

-- M --
2* DC03217 pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej fi 12

0,539 kg/szt.
kg 12,93600 0,00000 0,00

3* DC03162 żywica syntetyczna Koelner w ampułce R-HAC
M12
0,5 kg/szt.

kg 12,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* DC031 nożyce elektromechaniczne do prętów zbroje-

niowych fi 40
0,0029 m-g/szt.

m-g 0,06960 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

64
d.1.9

KNCK-1
0801-03
analogia

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumenta-
cji- ławka
przedmiar  = 6,0000 elem.

ele
m.

-- R --
1* 999 robocizna

1,4*0,955=1,337 r-g/elem.
r-g 8,02200 0,00000 0,00

-- M --
2* k-10840 farba olejna powierzchniowa

0,2 dm3/elem.
dm3 1,20000 0,00000 0,00

3* k-10860 ławka z oparciem
1,00 szt./elem.

szt. 6,00000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00000 0,00000 0,00

-- S --
5* k-112 samochód skrzyniowy do 5.0 t

0,1 m-g/elem.
m-g 0,60000 0,00000 0,00

6* k-101 sprzęt pomocniczy
1 %(od S)

% 1,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Przedmiar E3_mława_v2.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

65
d.1.9

KNKRB 2
0202-01
analogia

Stopy fundamentowe betonowe C16/20
przedmiar  = 0,4250 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

7,83 r-g/m3
r-g 3,32775 0,00000 0,00

-- M --
2* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,61 kg/m3
kg 0,25925 0,00000 0,00

3* 2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego
1,015 m3/m3

m3 0,43138 0,00000 0,00

4* 2600619 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III
0,023 m3/m3

m3 0,00978 0,00000 0,00

5* 2600622 deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,00553 0,00000 0,00

6* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,00255 0,00000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50000 0,00000 0,00

-- S --
8* 39599 środek transportowy

0,11 m-g/m3
m-g 0,04675 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

66
d.1.9

KNR DC-03
0203-03

Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą ży-
wicy syntetycznej w ampułkach  w podłożu be-
tonowym; średnica otworu w podłożu 16 mm
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,0429 r-g/szt.
r-g 0,17160 0,00000 0,00

-- M --
2* DC03217 pręt zbrojeniowy ze stali żebrowanej fi 12

0,539 kg/szt.
kg 2,15600 0,00000 0,00

3* DC03162 żywica syntetyczna Koelner w ampułce R-HAC
M12
0,5 kg/szt.

kg 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* DC031 nożyce elektromechaniczne do prętów zbroje-

niowych fi 40
0,0029 m-g/szt.

m-g 0,01160 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

67
d.1.9

KNCK-1
0801-03
analogia

Dostawa i montaż urządzenia  wg. dokumenta-
cji-kosz na śmieci
przedmiar  = 2,0000 elem.

ele
m.

-- R --
1* 999 robocizna

1,4*0,955=1,337 r-g/elem.
r-g 2,67400 0,00000 0,00

-- M --
2* k-10840 farba olejna powierzchniowa

0,2 dm3/elem.
dm3 0,40000 0,00000 0,00

3* k-10860 kosz na śmieci
1,00 szt./elem.

szt. 2,00000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00000 0,00000 0,00

-- S --
5* k-112 samochód skrzyniowy do 5.0 t

0,1 m-g/elem.
m-g 0,20000 0,00000 0,00

6* k-101 sprzęt pomocniczy
1 %(od S)

% 1,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Mała architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10 Oświetlenie boisk
1.10.

1
Zewnętrzna linia zasilająca

68
d.1.
10.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do
30 cm
przedmiar  = 1,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,43 r-g/szt.
r-g 1,43000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

69
d.1.
10.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 1,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,82 r-g/szt.
r-g 1,82000 0,00000 0,00

-- M --
2* 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,006 t/szt.
t 0,00600 0,00000 0,00

3* 1601808 piasek do betonów zwykłych
0,009 m3/szt.

m3 0,00900 0,00000 0,00

4* 1602599 żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,016 m3/szt.

m3 0,01600 0,00000 0,00

5* 3950001 drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0027 m3/szt.

m3 0,00270 0,00000 0,00

6* 2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0018 m3/szt.

m3 0,00180 0,00000 0,00

7* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/szt.

kg 0,02000 0,00000 0,00

8* 3930000 woda z rurociągu
0,05 m3/szt.

m3 0,05000 0,00000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
10* 43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt.
m-g 0,03000 0,00000 0,00

11* 35111 żuraw okienny przenośny
0,11 m-g/szt.

m-g 0,11000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

70
d.1.
10.1

KNKRB 5
0614-03

Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. do 110
mm
przedmiar  = 1,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,1282 r-g/m
r-g 0,12820 0,00000 0,00

-- M --
2* 5631299 rura z PCV

1,04 m/m
m 1,04000 0,00000 0,00

3* 5644399 dwukielich
0,3 szt/m

szt 0,30000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,00000 0,00000 0,00

-- S --
5* 39599 środek transportowy

0,104 m-g/m
m-g 0,10400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

71
d.1.
10.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar  = 3,0000 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 0,28980 0,00000 0,00

-- M --
2* 2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna

0,35 kg/m2
kg 1,05000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,00150 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

72
d.1.
10.1

KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz-
ny w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 43,2000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,06 r-g/m3
r-g 2,59200 0,00000 0,00

-- S --
2* 11111 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0.15 m3
0,1 m-g/m3

m-g 4,32000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

73
d.1.
10.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
przedmiar  = 180,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0126 r-g/m
r-g 2,26800 0,00000 0,00

-- M --
2* 1601799 piasek

0,056 m3/m
m3 10,08000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39800 samochód samowyładowczy

0,008 m-g/m
m-g 1,44000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

74
d.1.
10.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie YKY 3x10mm2
przedmiar  = 180,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0646 r-g/m
r-g 11,62800 0,00000 0,00

-- M --
2* 7999999 YKY 3x10mm2

1,04 m/m
m 187,20000 0,00000 0,00

3* 1034799 wazelina techniczna
0,011 kg/m

kg 1,98000 0,00000 0,00

4* 7648099 opaski kablowe typu Oki
0,1 szt/m

szt 18,00000 0,00000 0,00

5* 1560199 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II
0,42 m2/m

m2 75,60000 0,00000 0,00

6* 8190601 słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0,015 szt/m

szt 2,70000 0,00000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* 39000 środek transportowy
0,0149 m-g/m

m-g 2,68200 0,00000 0,00

9* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0,0045 m-g/m

m-g 0,81000 0,00000 0,00

10* 39100 ciągnik kołowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,81000 0,00000 0,00

11* 31100 żuraw samochodowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,81000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

75
d.1.
10.1

KNNR 5
0702-01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych
ręcznie w gruncie kat. I-II - grunt rodzimy
przedmiar  = 16,2000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,89 r-g/m3
r-g 14,41800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

76
d.1.
10.1

KNKRB 1
0315-01

Rozplantowanie gruntu kat.I-II o powierzchni 1
m3 wydobytej z wykopów
przedmiar  = 10,8000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,273 r-g/m3
r-g 2,94840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

77
d.1.
10.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm
przedmiar  = 43,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,128 r-g/m
r-g 5,50400 0,00000 0,00

-- M --
2* 5609999 rury przewodowe z PCW

1,04 m/m
m 44,72000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,014 m-g/m
m-g 0,60200 0,00000 0,00

5* 31100 żuraw samochodowy
0,007 m-g/m

m-g 0,30100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

78
d.1.
10.1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych
przedmiar  = 43,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,212 r-g/m
r-g 9,11600 0,00000 0,00

-- M --
2* 1034799 wazelina techniczna

0,0531 kg/m
kg 2,28330 0,00000 0,00

3* 7648099 opaski kablowe typu Oki
0,08 szt/m

szt 3,44000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 0,28810 0,00000 0,00

6* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0,0045 m-g/m

m-g 0,19350 0,00000 0,00

7* 39100 ciągnik kołowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,19350 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* 31100 żuraw samochodowy
0,0045 m-g/m

m-g 0,19350 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

79
d.1.
10.1

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej
lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do
100 kg na gotowym fundamencie -Tablica wia-
ty TW-14
przedmiar  = 1,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3,4*0,955=3,247 r-g/szt.
r-g 3,24700 0,00000 0,00

-- M --
2* 7029999 szafa sterownicza

1 szt./szt.
szt. 1,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,79 m-g/szt.
m-g 0,79000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Zewnętrzna linia zasilająca
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
2

Montaż słupów

80
d.1.
10.2

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głę-
bokości do 1,0 m w gruncie kat.III - przekopy
kontrolne
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/szt.
r-g 4,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

81
d.1.
10.2

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 1,5 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
przedmiar  = 0,3600 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2,15 r-g/m3
r-g 0,77400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

82
d.1.
10.2

KNNR 5
1001-05

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o
masie do 1100 kg - 12m
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

8,7 r-g/szt.
r-g 34,80000 0,00000 0,00

-- M --
2* 8110199 słupy stalowe

1 szt./szt.
szt. 4,00000 0,00000 0,00

3* 2220699 płyty drogowe 50x50x10cm
1 szt/szt.

szt 4,00000 0,00000 0,00

4* 1700310 cement "35"
135 kg/szt.

kg 540,00000 0,00000 0,00

5* 1602599 żwir do betonów
0,33 m3/szt.

m3 1,32000 0,00000 0,00

6* 1601899 piasek do betonów
0,165 m3/szt.

m3 0,66000 0,00000 0,00

7* 7593500 tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1 szt/szt.

szt 4,00000 0,00000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
9* 11111 koparka podsiębierna 0,15m3

0,09 m-g/szt.
m-g 0,36000 0,00000 0,00

10* 31100 żuraw samochodowy
1,86 m-g/szt.

m-g 7,44000 0,00000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,45 m-g/szt.

m-g 1,80000 0,00000 0,00

12* 39650 przyczepa dłużycowa
0,4 m-g/szt.

m-g 1,60000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

83
d.1.
10.2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30
kg na słupie - belka montażowa
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,87 r-g/szt.
r-g 3,48000 0,00000 0,00

-- M --
2* 7341399 wysięgniki rurowe

1 szt/szt.
szt 4,00000 0,00000 0,00

3* 7270099 konstrukcje mocujące
2 kg/szt.

kg 8,00000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,11 m-g/szt.
m-g 0,44000 0,00000 0,00

6* 39912 podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0,45 m-g/szt.

m-g 1,80000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

84
d.1.
10.2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30
kg na słupie - podstawa obrotowa
przedmiar  = 12,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,87 r-g/szt.
r-g 10,44000 0,00000 0,00

-- M --
2* 7341399 wysięgniki rurowe

1 szt/szt.
szt 12,00000 0,00000 0,00

3* 7270099 konstrukcje mocujące
2 kg/szt.

kg 24,00000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
5* 39000 środek transportowy

0,11 m-g/szt.
m-g 1,32000 0,00000 0,00

6* 39912 podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0,45 m-g/szt.

m-g 5,40000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

85
d.1.
10.2

KNNR 5
1004-02

Oprawa LED 295W, 40320lm, IP66, IK08
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 2,88000 0,00000 0,00

-- M --
2* 7301999 lampa oświetleniowa kompletna

1 kpl./szt.
kpl. 4,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,24000 0,00000 0,00

5* 39912 podnośnik montażowy samochodowy hydrau-
liczny
0,41 m-g/szt.

m-g 1,64000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

86
d.1.
10.2

KNR 5-10
1001-04
analogia

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na kons-
trukcji - złącza słupowe
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3,27*0,955=3,12285 r-g/szt.
r-g 12,49140 0,00000 0,00

-- M --
2* 7029999 tabliczka z wyposażeniem złącze słupowe

1 szt./szt.
szt. 4,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,08000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
87

d.1.
10.2

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na kons-
trukcji - tablice bezpiecznikowe
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3,27*0,955=3,12285 r-g/szt.
r-g 12,49140 0,00000 0,00

-- M --
2* 7029999 tabliczka bezpiecznikowa

1 szt./szt.
szt. 4,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0,02 m-g/szt.
m-g 0,08000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Montaż słupów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
3

Budynek 

88
d.1.
10.3

KNNR 5
0404-08

Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 - TG
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

3,47 r-g/szt.
r-g 3,47000 0,00000 0,00

-- M --
2* 8310999 obudowy blaszane

1 szt/szt.
szt 1,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

89
d.1.
10.3

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podsta-
wy do 60 mm - podłoże betonowe
przedmiar  = 15 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,467 r-g/m
r-g 7,00500 0,00000 0,00

-- M --
2* 7583599 kanał instalacyjny

1,04 m/m
m 15,60000 0,00000 0,00

3* 8322199 łącznik
0,68 szt/m

szt 10,20000 0,00000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe
2,7 szt/m

szt 40,50000 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

90
d.1.
10.3

KNNR 5
0103-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t.
na betonie
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,38 r-g/m
r-g 3,80000 0,00000 0,00

-- M --
2* 7580099 rury winidurowe

1,04 m/m
m 10,40000 0,00000 0,00

3* 7580499 złączki
0,41 szt/m

szt 4,10000 0,00000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe plastykowe
2,1 szt/m

szt 21,00000 0,00000 0,00

5* 1551399 uchwyty
2,1 szt/m

szt 21,00000 0,00000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

91
d.1.
10.3

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t.
na betonie
przedmiar  = 48 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,356 r-g/m
r-g 17,08800 0,00000 0,00

-- M --
2* 7580099 rury winidurowe

1,04 m/m
m 49,92000 0,00000 0,00

3* 7580499 złączki
0,41 szt/m

szt 19,68000 0,00000 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe plastykowe
2,1 szt/m

szt 100,80000 0,00000 0,00

5* 1551399 uchwyty
2,1 szt/m

szt 100,80000 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

92
d.1.
10.3

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
pus- takach lub kanałach zamkniętych 3x2.5
przedmiar  = 60 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,127 r-g/m
r-g 7,62000 0,00000 0,00

-- M --
2* 7999999 kable 3x1,5

0,00104 km/m
km 0,06240 0,00000 0,00

3* 1034799 wazelina techniczna
0,04 kg/m

kg 2,40000 0,00000 0,00

4* 7648099 opaski kablowe typu Oki
0,08 szt/m

szt 4,80000 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
6* 39000 środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 0,40200 0,00000 0,00

7* 39971 przyczepa do przewożenia kabli
0,0044 m-g/m

m-g 0,26400 0,00000 0,00

8* 39100 ciągnik kołowy
0,0044 m-g/m

m-g 0,26400 0,00000 0,00

9* 31100 żuraw samochodowy
0,0044 m-g/m

m-g 0,26400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

93
d.1.
10.3

KNNR 5
0304-01

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucz-
ne- go o 3 wylotach mocowane bezśrubowo
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,317 r-g/szt.
r-g 0,31700 0,00000 0,00

-- M --
2* 7540499 odgałęźniki bryzgoszczelne

1,02 szt/szt.
szt 1,02000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

94
d.1.
10.3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
krę- cane o obciążalności do 16 A i przekroju
przewo- dów do 2.5 mm2
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,263 r-g/szt.
r-g 0,52600 0,00000 0,00

-- M --
2* 7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

1,02 szt./szt.
szt. 2,04000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

95
d.1.
10.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane COSMO
LED
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0,74 r-g/kpl.
r-g 1,48000 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 7302299 oprawy świetlówkowe

1 szt/kpl.
szt 2,00000 0,00000 0,00

3* 7310999 klosze
1,04 szt/kpl.

szt 2,08000 0,00000 0,00

4* 7350499 świetlówki
2,08 szt/kpl.

szt 4,16000 0,00000 0,00

5* 7330990 zapłonniki
2 szt/kpl.

szt 4,00000 0,00000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Budynek 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.10.
4

Uziemienia

96
d.1.
10.4

ZKNR PKRE
0103-03

Montaż bednarki ocynkowanej układanej na
dnie wykopu
przedmiar  = 100,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,8588 r-g/m
r-g 85,88000 0,00000 0,00

-- M --
2* 1120099 bednarka ocynkowana 30x4

1,04 kg/m
kg 104,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39521 samochód skrzyniowy 5 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,07000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

97
d.1.
10.4

KNR 5-06
1302-02

Podłączenie przewodów uziemiających do pod-
stawy masztu w gruncie kat. III
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,2*0,955=1,146 r-g/szt.
r-g 4,58400 0,00000 0,00

-- M --
2* 7620118 końcówki lutownicze 50 mm2

1 szt/szt.
szt 4,00000 0,00000 0,00

3* 1200202 spoiwo cynowo-ołowiowe w prętach LC 30
0,02 kg/szt.

kg 0,08000 0,00000 0,00

4* 1050002 benzyna ekstrakcyjna
0,05 dm3/szt.

dm3 0,20000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

98
d.1.
10.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
przedmiar  = 100,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,0126 r-g/m
r-g 1,26000 0,00000 0,00

-- M --
2* 1601799 piasek

0,056 m3/m
m3 5,60000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39800 samochód samowyładowczy

0,008 m-g/m
m-g 0,80000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

99
d.1.
10.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm
przedmiar  = 10,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,128 r-g/m
r-g 1,28000 0,00000 0,00

-- M --
2* 5609999 rury przewodowe z PCW

1,04 m/m
m 10,40000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* 39000 środek transportowy
0,014 m-g/m

m-g 0,14000 0,00000 0,00

5* 31100 żuraw samochodowy
0,007 m-g/m

m-g 0,07000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Uziemienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
5

Pomiary

100
d.1.
10.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 5,0000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* 999 robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 6,50000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

101
d.1.
10.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
przedmiar  = 4,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 4,96000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

102
d.1.
10.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)
przedmiar  = 5,0000 prób.

prób
.

-- R --
1* 999 robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 1,65000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

103
d.1.
10.5

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)
przedmiar  = 5,0000 pomiar

po-
miar

-- R --
1* 999 robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 3,15000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

104
d.1.
10.5

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kom-
plet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
przedmiar  = 4,0000 kpl.pom.

kpl.
pom

.

-- R --
1* 999 robocizna

1,71 r-g/kpl.pom.
r-g 6,84000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Oświetlenie boisk
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11 Kanalizacja
105
d.1.

11

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych
przedmiar  = 0,0430 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

56 r-g/km
r-g 2,40800 0,00000 0,00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i

wałów
0,11 m3/km

m3 0,00473 0,00000 0,00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy

1,5 m-g/km
m-g 0,06450 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

106
d.1.

11

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
przedmiar  = 34,4000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,23 r-g/m3
r-g 7,91200 0,00000 0,00

-- S --
2* 11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3

0,0984 m-g/m3
m-g 3,38496 0,00000 0,00

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,2283 m-g/m3

m-g 7,85352 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

107
d.1.

11

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gruntu III)
przedmiar  = 6,8800 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2,69*0,955=2,56895 r-g/m3
r-g 17,67438 0,00000 0,00

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy 5 t

0,34 m-g/m3
m-g 2,33920 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

108
d.1.

11

KNR 2-01
0320-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
przedmiar  = 27,5200 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1,1556 r-g/m3
r-g 31,80211 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

109
d.1.

11

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - rura kanalizacyjna PVC-U
160x4,7mm SN8 lita
przedmiar  = 43,0000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,345 r-g/m
r-g 14,83500 0,00000 0,00

-- M --
2* 5601299 rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m

m 43,86000 0,00000 0,00
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3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39500 samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,35690 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

110
d.1.

11

KNNR 4
1321-01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk zaślepka drenarska 80mm/
71,5mm
przedmiar  = 10,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,25 r-g/szt.
r-g 2,50000 0,00000 0,00

-- M --
2* 5614999 kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm
1 szt/szt.

szt 10,00000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39500 samochód skrzyniowy

0,08 m-g/szt.
m-g 0,80000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

111
d.1.

11

KNR 4-02
0211-03
analogia

trójnika z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem
pierścieniami gumowymi
przedmiar  = 7,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,95 r-g/szt.
r-g 6,65000 0,00000 0,00

-- M --
2* 5630405 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
1,1 m/szt.

m 7,70000 0,00000 0,00

3* 5641203 trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm
1 szt/szt.

szt 7,00000 0,00000 0,00

4* 5643799 złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm
1 szt/szt.

szt 7,00000 0,00000 0,00

5* 6810504 uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
4 szt/szt.

szt 28,00000 0,00000 0,00

6* 5651305 uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr.
110 mm
2 szt/szt.

szt 14,00000 0,00000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,00000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

112
d.1.

11

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
przedmiar  = 17,5410 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,23 r-g/m3
r-g 4,03443 0,00000 0,00

-- S --
2* 11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3

0,0984 m-g/m3
m-g 1,72603 0,00000 0,00

3* 39811 samochód samowyładowczy 5 t
0,2283 m-g/m3

m-g 4,00461 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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113
d.1.

11

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna pod drenaż w gotowym
wykopie wyk.z gotowego kruszy- wa.
przedmiar  = 17,5410 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 50,86890 0,00000 0,00

-- M --
2* 1602699 żwir

1,27 m3/m3
m3 22,27707 0,00000 0,00

-- S --
3* 39000 środek transportowy

0,2 m-g/m3
m-g 3,50820 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

114
d.1.

11

KNNR 10
0115-02

Ręczne układanie rurociągów drenarskich
NPCW o śr. 8.0 cm w wykopach rura drenars-
ka PVC DN OD/ID 80mm/71,5mm + geowłók-
nina
przedmiar  = 194,9000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,033 r-g/m
r-g 6,43170 0,00000 0,00

-- M --
2* 5601599 rurki drenarskie z NPCW

1,018 m/m
m 198,40820 0,00000 0,00

-- S --
3* 39100 ciągnik kołowy

0,0006 m-g/m
m-g 0,11694 0,00000 0,00

4* 39610 przyczepa skrzyniowa
0,0012 m-g/m

m-g 0,23388 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

115
d.1.

11

KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowe- go o grubości
do 10 cm
przedmiar  = 1,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,56 r-g/szt.
r-g 0,56000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

116
d.1.

11

KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
przedmiar  = 5,0000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

2,42 r-g/szt.
r-g 12,10000 0,00000 0,00

-- M --
2* 6333499 kineta studzienki z PE

1 szt/szt.
szt 5,00000 0,00000 0,00

3* 6333899 uszczelka
2 szt/szt.

szt 10,00000 0,00000 0,00

4* 6333299 trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt.

m 5,25000 0,00000 0,00

5* 6333399 rura teleskopowa
1 szt/szt.

szt 5,00000 0,00000 0,00

6* 5639999 zwężka 425/315
1 szt/szt.

szt 5,00000 0,00000 0,00

7* 6330599 pokrywa żeliwna
1 szt./szt.

szt. 5,00000 0,00000 0,00

8* 1602199 pospółka - kruszywo nienormowane
0,4 t/szt.

t 2,00000 0,00000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,50000 0,00000 0,00
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-- S --
10* 39500 samochód skrzyniowy

0,07 m-g/szt.
m-g 0,35000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Kanalizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Etap III
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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