

Mława, 04 października 2023 roku

Zamawiający:

Miasto Mława
Ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

Do Wykonawców

Dotyczy zamówienia publicznego, oznaczonego numerem WI.271.57.2023, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie”

Zamawiający informuje, że w dniu 3.10.2023 r. wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 2019 ze zm.) Wykonawca prosi o:

1. Prosimy o zmianę zapisu umowy par. 4 pkt 4

„Fakturę końcową stanowiącą nie mniej niż 9% wartości brutto inwestycji należy wystawić po spisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.”

na

„Fakturę końcową stanowiącą nie mniej niż 9% wartości brutto inwestycji należy wystawić po spisaniu protokołu końcowego odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy na poniższe:

- § 4 pkt. 4 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

„Fakturę końcową stanowiącą nie mniej niż 9% wartości brutto inwestycji należy wystawić po spisaniu **protokołu końcowego odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego.**”