URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa, ul. Stary Rynek 19
tel. 23/654 33 82, fax 23/654 36 52

sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl
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Dotyczy zaméwienia publicznego, znak WI1.271.4.2020.PB, na realizacj¢ zadania
pn.: "Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mlawa"

Zamawiajgcy informuje, te w dniu 27.02.2020 r. wplynely nastgpujgce pytania:
Pytania NR 1:
Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ cala dokumentacje projektows
i techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaZa
Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajacy zataczyt cala dokumentacje dotyczaca wszystkich etapéw realizacji zadania potrzebng
do wykonania przedmiotu zaméwienia i odzwierciedla ona stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zaméwienia. Brak jakichkolwiek istotnych dokumentéw dla oceny warunkéw realizacji
inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia,
ktére zachowuja waznoé¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

OdpowiedZ na pytanie 2:

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore
zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania w zwiazku z czym dzialania wskazane powyzej nie
obciaza w tym zakresie Wykonawcy.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

OdpowiedZ na pytanie 3:

Zamawiajacy dysponuje prawem dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w z
terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja.
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Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, Ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu,

OdpowiedZ na pytanie 4:

Zamawiajacy w oparciu o opinie inspektora nadzoru rozwazy przeprowadzenie odrebnego
postgpowania. Zamawiajacy nie przewiduje wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, Zze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty
0 znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mégt realizowaé robét, a w przypadku
koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

OdpowiedZ na pytanie 5:

Inwestycja realizowana jest na terenie zagospodarowanym polega na przebudowie obiektow
istniejacych, gdzie wykonano wczeéniej roboty ziemne zwiazane z korytowaniem, ulozeniem
podbudowy i warstw konstrukcyjnych. Zamawiajacy nie przewiduje wydtuzenia terminu realizacji
zamdwienia. Zamawiajacy w oparciu o opinie inspektora nadzoru rozwazy przeprowadzenie
odrgbnego postepowania.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegblnosci w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety
do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.
OdpowiedzZ na pytanie 6:

Zamawiajacy w oparciu o opinie inspektora nadzoru rozwazy przeprowadzenie odrebnego
postepowania. Zamawiajacy nie przewiduje wydluzenia terminu realizacji zaméwienia.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okre§lonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, w przypadku
konieczno$ci wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.
Odpowiedz na pytanie 7:

Zamawiajacy w oparciu o opinie inspektora nadzoru rozwazy przeprowadzenie odrebnego
postgpowania. Zamawiajacy nie przewiduje wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy udostepnil W
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizag

onawcom wszelkie\nigzhetine dane
przedmiotu umowy. B




0 potwierdzenie, Ze Zamawiajacy udostgpnil Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokument6w lub danych w tym zakresie badz
ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robot
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowié¢ bedzie podstawe do wydluZzenia
terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

OdpowiedZ na pytanie 8:

Zamawiajacy potwierdza, Ze udostgpnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace mieé
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiajacy potwierdza,
ze udostepnil Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji.
Zamawiajacy nie przewiduje wydluZenia terminu realizacji zaméwienia.

Pytanie 9

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czesci,
ktorych wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegodlnosci:

kleski zywiolowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczeg6lnoéci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury),
sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentow

- niewypaly i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robét dodatkowych lub uzupetniajacych wplywajacych na termin wykonania zaméwienia
podstawowego.

2. zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

-wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

-konieczno$¢ usunigeia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedluzajacej sig procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegdlnoéci:

przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodni
bledow w dokumentacji projektowej

skutek
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inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuZej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci.

B. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegodlnoscei:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatoZeniach technologicznych lub materiatowych;

c¢) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym
i osobowym;

rozszerzenie lub zmnigjszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostale zmiany

sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

zmiana danych zwiazanych z obshuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnoici wobec
podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od namszema
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci ktére w_trakcie reg
Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powygzes
zastosowania .



Odpowiedz na pytanie 9:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy zaproponowanych
Zmian.

Pytanie 10

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkéw okre$lonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiazania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- bez uzasadnionych powodéw przedhuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie
maégt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy,

- opdznia si¢ w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

OdpowiedZ na pytanie 10:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy zaproponowanych
Zmian.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, Ze cena ryczaltowa, o ktérej mowa w SIWZ i w projekcie umowy
pozostaje stala w zakresie robét ujetych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie
obejmuje robot tam nieprzewidzianych oraz ze obowiazek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych
do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$
kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczeg6lnosci wynikajacych
z Dbledow/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji
podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajacych z zaistnienia
ww okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

OdpowiedZ na pytanie 11:

Zamawiajacy potwierdza, e cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robot ujetych
w dokumentacji zataczonej do SIWZ. Zamawiajacy w oparciu o opinie inspektora nadzoru rozwazy
przeprowadzenie odrgbnego postepowania,

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, Ze na etapie skladania oferty Wykonawca nie ma obowiazku podawania
nazwy podwykonawcy, jesli jest na etapie wyboru podwykonawcéw.

Odpowiedz na pytanie 12:

Zamawiajacy potwierdza brak obowiazku podawania nazwy podwykonawcy jesli Wykonawca jest
na etapie wyboru podwykonawcow. Zestawienie podwykonawcow (zatacznik nr 5 do SIWZ) nalezy
zlozy¢ wraz z oferta. W przypadku gdy Wykonaweca nie jest w stanie wskaza¢ na tym etapie nazw
podwykonawcow nie dolacza zalacznika nr 5.

0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczon
Jaki zakres robét zamierza powierzy¢ podwykonawcom.




Pytanie 13

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opbznienie w =zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci  0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dziefi op6Znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaplate,

- za op6Znienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dziefi op6Znienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy,

- z tytulu nieuzasadnionego przedluzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uplywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych

-za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowiazki stron.

Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczeg6lnie uprzywilejowana pozycje, jednakze znaczace
naruszenie przez Zamawiajacego rownowagi stron umowy moze zosta¢ zakwestionowane przez
Krajowg Izbe Odwolawcza.

Zamawiajacy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposéb, ktéry negatywnie wplynie na ilos¢
zlozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ caloSci ryzyka gospodarczego
na wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajac wysokos§é¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowac sig zdrowym rozsadkiem.
Zbyt restrykcyjne kary umowne w potaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach publicznych
koniecznoscia ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale byé powodem niemoznosci zrealizowania zaméwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moZe jednak przejawiac sig
w ksztaltowaniu wzoru umowy w sposob, ktory razaco bedzie naruszal rownowagg stron umowy.
Mimo mozliwoéci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcg zamawiajacy powinni dazyc
do przygotowania umowy, ktéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze odpowiedzia
na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzi¢
do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajacego
terminie.

OdpowiedZ na pytanie 13:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do SIWZ 1 projektu umowy zaproponowanych
zmian.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
rownoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie spisywania
protokotu odbioru koficowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz pozwala
na unikniecie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia
terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutey ienia wad lub
usterek wykonanych rob6t lub nieobecnosci przedstawicieli kopniesr
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i zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie
protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ushugi.

Odpowiedz na pytanie 14:

Zamawiajacy informuje, Ze wskazal Zatacznikiem Nr 4 do SIWZ | Istotne postanowienia umowy”
§2 ust. 1. ,,Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujaco:” w pkt. 2 , zakonczenie robot
i odbidr - do dnia 30.08.2021 r.”

Zamawiajacy przez odbior robot rozumie podpisanie protokotu bezusterkowego odbioru robét.

Pytanie 15

Z uwagi na dopuszczenie w SIWZ rozwigzan réwnowaznych, prosimy o wskazanie na jakiej
podstawie Zamawiajacy dokona oceny réwnowaznoéci?

Odpowiedz na pytanie 15:

Zamawiajacy w rozdziale V pkt. 7 wskazal czym bedzie kierowal sie przy ocenie réwnowainoéci.
W przypadku watpliwosci dotyczacych rownowaznosci oferowanych produktéw Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zlozenia we wskazanym terminie wyjasnien dotyczacych tresci oferty.

Pytanie 16

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

a) uzyskal i dostarczyl Zamawiajacemu do dnia odbioru koncowego Swiadectwa (certyfikat)
Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki (PZLA) dopuszczajacego obiekt do rozgrywania oficjalnych
zawodow lekkoatletycznych,

b) uzyskal i dostarczyl Zamawiajagcemu do dnia odbioru koficowy dokument potwierdzajac
wykonanie boiska zgodnie z przepisami PZPN (uzyskanie stosownej licencji Mazowieckiego
Zwiazku Pitki Noznej).

Prosimy o potwierdzenie, ze $wiadectwo PZLA i dokument potwierdzajacy wykonanie boiska
zgodnie z przepisami PZPN nalezy uzyska¢ dla obiektu MOSiR Miawa.

OdpowiedZ na pytanie 16:

Zamawiajacy potwierdza uzyskanie Swiadectwa PZLA i dokumentu potwierdzajacego wykonanie
boiska zgodnie z przepisami PZPN dla obiektu MOSiR Mlawa.

Pytanie 17

W pkt V ppkt 5 SIWZ:
w ZAMAWIAJACY WYMAGA:
Wymagane dokumenty dotyczqce nawierzchni, ktére nalezy zalgczyé do oferty przetargowej:

1, Wrykladzina sportowa kauczukowa

a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiong dla Wykonawcy (oferenta) dotyczgcg
konkretnego zadania,

b.  wyniki badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajgce nawierzchnie sportowe potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni,

o ktérych mowa w dokumentacji projektowej,

c. aktualny atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny Ilub réwnowaznego
laboratorium z Unii Europejskiej, prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach
minimum 10x10 e¢m z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

d. badania na zgodno$¢ z ochrong sSrodowiska naturalnego wyixmane przeg
ah'e@mwane .:'aboramrmm pﬂnwerdzajqce wymagane_pmisim




e. gwarancja na oferowang nawierzchnig powinna zostaé¢ wystawiona przez producenta
i dotyczy¢ przedmiotowego zadania (nalezy zalgczyé stosowny dokument w oryginale),

[ aktualny dokument porwierdzajqcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzqdzania jakoscig —EN ISO 9001,

g. aktualny certyfikat IAAF (IAAF Class 1) dla oferowanej nawierzchni grubosci zgodnej
z grubosciqg okreslong w projekcie.

L Wykladzina sportowa poliuretanowa

a. aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny,

b. kompletne raporty z badan potwierdzajgce wymagane parametry i rodzaj
zastosowanych komponeniéw okreslone w dokumentacji projektowej wydane przez
niezalezne laboratoria posiadajgce akredytacje,

c. kompletny raport z badan potwierdzajgcy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawartosé
pierwiastkéw chemicznych okreslonych w dokumentacji projektowej, wydane przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje,

d. kompletny raport z badania na zgodnosé z aktualng normg PN-EN 14877:2014
potwierdzajqcy pozostale niewyszczegélnione powyzej parametry. Nie dopuszcza sig
wynikéw badan z réznych raportéw ani zbiorczych podsumowan wynikow z réznych
raportow,

e. kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezaleine akredytowane

laboratorium,

karta techniczna oraz potwierdzajgca jej technologie wykonania,

autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy

i dotyczqca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,

certyfikaty IAAF Class I dla obiektow wykonanych w Europie z oferowanego systemu

nawierzchniowego zgodnego z zgdang gruboscig nawierzchni biezni,

i. aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzgdzania jakoscig —EN ISO 9001,

J)  aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci

na bieznieg,

k) probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.

> T

Badania i raporty

Dla potwierdzenia prawidlowego, umozliwiajgcego przyszlg certyfikacje, wykonania
nawierzchni biezni i innych elementéw wykonawca jest zobowigzany do:

- przygolowania przez geodete uprawnionego posiadajgcego uprawnienia w zakresie 4
(geodezyjna obsluga inwestycji) ., Raportu pomiarowego”, potwierdzajgcego parametry
wybudowanych urzqdzen (biezni, skoczni, rzutni) i ich zgodnosé z przepisami IAAF.

- przygotowania Raportu z badan nawierzchni po jej zainstalowaniu, wykonanego przez
rekomendowany przez PZLA, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

- dostarczenia | zamonfowania urzgdzen takich jak: belki do odbicia dla skoku w dal
i trojskoku, skrzynki do skoku o tyczce, progi i okregi do pchnigcia kulg, posiadajgcych
cerfyfikat IAAF.

Wszystkie wyzej wskazane badania i raporty Wykonawca wykona we wlasnym _zgkresie.
Poniesie koszty zwigzane z ich przygotowaniem i uzyskaniem. Przedfﬂzy dakumenf
potwierdzajgcy prawidlowosé wykonania nawierzchni wydgs
stosownq licencje Mazowieckiego Zwigzku Pitki Nozngp i I anig’ boiska
zgodnie z przepisami PZPN.




3. Wymagania dla nawierzchni boiska — Przebudowa boisk i obiektéw sportowych
przy Szkole Podstawowej Nr 7

WARIANT A:
Projektuje sig nawierzchnig z trawy syntetycznej o wysokosci minimum 60 mm. Minimum jeden
przekrdj poprzeczny widkna. Gestosci minimum 110 000 wldkien/m’, wypelnionej piaskiem

kwarcowym i granulatem SBR.
Wymagane minimalne parametry uzytkowe trawy syntetycznej:
_Tabela nr 1
I Rodzaj widkna Polietylenowe, monofilamentowe. Minimum jeden
przekrdj poprzeczny widkna.

2 Wysokosc wlokna O 60 mm

3 Grubosé wldkna 0 270 mikronéw

4 Cigzar widkna DTEX 0 15 000

5 Kolor nawierzchni Zielony, w minimum dwoch roznych odcieniach

6 llos¢ widkien Min. 110 000 wiékien/m’

7 llos¢ peczkow Min. 9 400 peczkow/ m*

8 Wytrzymalosé na Min. 40 N
wyrywanie  peczkow
widkien trawy

9 Ciezar calkowity 0 2 800 g/m’
nawierzchni

10 Wypelnienie Wysuszony i wyplukany piasek kwarcowy oraz
nawierzchni granulat gumowy SBR

11 Kolor linii boiska Biale linie wklejane systemowo

ALTERNATYWNE  WYMAGANIA DLA NAWIERZCHNI BOISKA Z MURAWA
SYNTETYCZNA — WARIANT B:
FProjektuje si¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej, gestosci minimum [10 000 widkien/m’
wypelnionej piaskiem kwarcowym i granulatem SBR. Nawierzchnia musi posiadaé minimum
dwa rodzaje wlékien (monofilowe i fibrylowane),

Wymagane minimalne parametry uzytkowe trawy syntetycznej:

Tabela nr 1

1 Diugosé¢ i rodzaj O 60 mm, 100% polietylen, monofilowe o
widkna w  jedmym grubosci  minimum 300 mikrondw, DTEX
peczku: minimum 12 000

2 Dlugos¢ i rodzaj 38-60 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste o
wlokna w  drugim grubosci  minimum 100 mikronow, DTEX
peczku: minimum 11 500

3 Hlosé wiokien Min. 110 000 wiékien/'m”

4 Hlos¢ peczkow Min. 15 000 peczkéw/m*

5 Kolor nawierzchni Zielony w minimum dwoch odcieniach _f-\

(] Wytrzymalosé na Min. 40 N
wyrywanie  peczkow




wilokien trawy
(niepostarzone)
7 Cigzar catkowity 02800 ,g,f’m;'r
nawierzchni
8 Wypelnienie Wysuszony i wyplukany piasek kwarcowy oraz
nawierzchni granulat gumowy SBR
9 Kolor linii boiska Biafe linie wklejane systemowo

1.3.1 W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ushugi
odpowiadajq okreslonym wymaganiom Zamawiajgcy Zqda przediozenia probki
oraz  dokumentéw  potwierdzajgcych  spelnienie warunkéw jakosciowych
dla nawierzchni z ,, trawy syntetycznej” okreslonych dla wariantu A lub B:

1. Aktualny Certyfikat FIFA 2 Star lub rownowazny dla obiektu, na ktérym wykonano
oferowang trawe syntetyczng,

2. Kompletne raporty z badan dotyczgcych oferowanej trawy syntetycznej, wykonane

przez niezalezne laboratorium upowaznione do badart nawierzchni sportowych

akredytowane przez FIFA (np. Labasport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajgce

zgodnosé

z wszystkich wyszczegdlnionych parametréw okreslonych Tabeli nr 1

Atest PZH na oferowang nawierzchnig lub dokument réwnowazny

Atest PZH na granulat gumowy

Karta techniczna podpisana przez producenta zawierajgca szczegdfowa

charakterystyke

i parametry techniczne nawierzchni

6. Autoryzacja dla Wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji)

7. Gwarancja na oferowanq nawierzchnie wystawiona i podpisana przez producenta
z okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji)

8. Probke trawy syntetycznej o wymiarach 20*15 cm z etykieta producenta

ba o

Certyfikacja FIFA

Wykonawca powinien przediozyé referencje/poswiadczenia za okres ostatnich pigciu lat
w zakresie wykonania min. 1 boiska pitkarskiego pelnowymiarowego, ktére uzyskalo certyfikat
FIFA 2 STAR lub rownowazny.

3.4. Nawierzchnie na biezni boiska Szkoly Podstawowej nr 7

Konstrukcfe, wyposazenie oraz charakterystyke nawierzchni wskazanych powyzej elementow
wskazuje dokumentacja projektowa.”

Prosimy o potwierdzenie, Ze Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, bedzie zobowigzany zlozyé w Wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie (nie krotszym niz 5 dni) nastepujace o$wiadczenia i dokumenty w zakresie
oferowanych nawierzchni (nawierzchnia poliuretanowa lub kauczukowa, nawierz z trawy

syntetycznej:

dla nawierzchni kauczukowe;j:
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a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiong dla Wykonawcy (oferenta)
dotyczaca
konkretnego zadania,

b.  wyniki badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajace nawierzchnie sportowe potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni,
o ktérych mowa w dokumentacji projektowej,

¢. aktualny atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny Iub rownowaznego
laboratorium z Unii Europejskiej, prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach
minimum 10x10 em z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

d. badania na zgodno$¢ z ochrong §rodowiska naturalnego wykonane przez niezaleine
akredytowane laboratorium potwierdzajace wymagane minimalne zawarto$ci metali
cigzkich, zgodne z polskim prawem budowlanym oraz przepisami szczegOltowymi,

e. gwarancja na oferowang nawierzchnig¢ powinna zostaé wystawiona przez producenta
i dotyczy¢ przedmiotowego zadania (nalezy zataczyé stosowny dokument w oryginale),

f.  aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jakoscig —EN ISO 9001,

g aktualny certyfikat IAAF (IAAF Class 1) dla oferowanej nawierzchni grubosci zgodnej
z gruboscig okreslong w projekcie.

dla nawierzchni poliuretanowe;j:

a. aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny,

b. kompletne raporty z badan potwierdzajace wymagane parametry i rodzaj
zastosowanych komponentéw okreSlone w dokumentacji projektowej wydane przez
niezalezne laboratoria posiadajace akredytacje,

¢. kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczefistwo ekologiczne oraz zawartosé
pierwiastkéw chemicznych okreslonych w dokumentacji projektowej, wydane przez
niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje,

d. kompletny raport z badania na zgodno$¢ z aktualng norma PN-EN 14877:2014
potwierdzajacy pozostale niewyszczegélnione powyzej parametry. Nie dopuszcza sie
wynikéw badan z réznych raportéw ani zbiorczych podsumowan wynikéw z roznych
raportow,

e. kompletny raport z badan zawarto§ci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium,

f.  karta techniczna oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania,

g autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy
i dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,

h.  certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodnego z zadang gruboscia nawierzchni biezni,

i.  aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jakoscia —EN ISO 9001,

j. aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej gruboéci
na bieznie,

k. prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu.

dla nawierzchni z trawy syntetyczne;:
1. aktualny Certyfikat FIFA 2 Star lub réwnowazny dla obiektu, na ktérym
oferowana trawe syntetyczna,

2. kompletne raporty z badafi dotyczacych oferowa
przez niezalezne laboratorium upowaznione g
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akredytowane przez FIFA (np. Labasport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace
zgodnoéé
z wszystkich wyszczegolnionych parametréw okreslonych Tabeli nr 1
atest PZH na oferowana nawierzchnig lub dokument réwnowazny
atest PZH na granulat gumowy
karta techniczna podpisana przez producenta zawierajgca szczegélowa charakterystyke
i parametry techniczne nawierzchni
6. autoryzacja dla Wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z okresleniem
przeznaczenia (nazwa inwestycji)
7. gwarancja na oferowana nawierzchni¢ wystawiona i podpisana przez producenta
z okre$leniem przeznaczenia (nazwa inwestycji)
8. probke trawy syntetycznej o wymiarach 20¥15 cm z etykieta producenta
Odpowiedz na pytanie 17:
Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w zapisach SIWZ.
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany bgdzie zloZzy¢ oswiadczenia 1 dokumenty
wskazane w rozdziale XV SIWZ,

S

Pytanie 18

Zamawiajacy w punkcie IX. 2 ppk 1 lit. a) SIWZ - WARUNKI UDZIALU

W POSTEPOWANIU, wskazat:

..2. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sig Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki, dotyczgce
zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) doswiadczenia:

a) Zamawiajgcy, moze wezwaé Wykonawce do dostarczenia dokumentow wymienionych
w rozdziale XIV niniejszej SIWZ, wykazujgcych roboty budowlane, ktére zrealizowane zostaly
w okresie ostatnich 5 lai przed uphywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, robét budowlanych — min. jednej inwestycji polegajqcej na
realizacji minimum pelnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego z biezniq okrging 400m,
z minimalna liczbq 6 toréw na okreznej i 8 torow na prostej, a takze wszystkich skoczni i rzutni
(skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchniecia kulg, skocznia do skoku wzwyz, row z wodg) wraz
z plytg boiska oraz nawierzchni z trawy. Wykonawca powinien wykaza¢, ze na wykonywanym przez
niego stadionie zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni oraz ze stadion ten uzyskal certyfikat
IAAF lub Swiadectwo PZLA.

W zakresie trawy syntetycznej Wykonawca przedlozy na wezwanie referencje za okres ostatnich
pieciu lat w zakresie wykonania min. 1 boiska pitkarskiego pelnowymiarowego, ktére uzyskalo
certyfikat FIFA 2 STAR lub réwnowazny.

Boiska, bieznie mogag by¢ realizowane w oddzielnych zadaniach. ”

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w ramach warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie
zdolnosci technicznych i zawodowym wymaga, aby Wykonawca, nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie — wykonal w sposob nalezyty:

a) minimum jedna rnbntr; budowlang polegajaca na budnwm, przehudame lub remoncie stadionu
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b) minimum jedng robot¢ budowlana polegajaca na budowie, przebudowie lub remoncie
pelnowymiarowego boiska pitkarskiego z trawy naturalnej, ktére uzyskato certyfikat FIFA 2 STAR
lub réwnowazny.

Warunek rowniez zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykona powyzsze roboty w ramach jednego
zadania.

OdpowiedZ na pytanie 18:

Wymienione w SIWZ Rozdziat XV WYKAZ DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO, POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
PRZEZ OFEROWANE USLUGI I ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAN OKRESLONYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO (ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP) wymogi zostana przez
Zamawiajgcego uznane jako spelnione w przypadku gdy roboty zostaly wykonane przez
potencjalnego Wykonawce zarbwno w jednym jak i kilku oddzielnych zadaniach.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, bedzie zadat:
1) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane z zalaczeniem dowodéw okreslajacych, czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukofczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dowodéw - inne dokumenty.
Na potwierdzenie wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa wyzej, Wykonawca winien
przedlozy¢ dwiadectwo PZLA lub IAAF oraz certyfikat FIFA.

Odpowiedz na pytanie 19:

Zamawiajacy w rozdziale XV wskazal wymagany wykaz robot oraz dokumenty jakie bedzie
wymagal.

Pytanie 20

Zamawiajacy w pkt. XVI SIWZ wymaga, by Wykonawca przedstawil zestawienie podwykonawcow
i kosztorys ofertowy.

Dokumenty nalezy zlozy¢ wraz z formularzem ofertowym czy na wezwanie Zamawiajacego,
w przypadku, oferta Wykonawcy zostanie przez Zamawiajacego najwyzej oceniona wedhug
kryteriow oceny ofert?

Odpowiedz na pytanie 20:

Dokumenty wskazane w rozdziale XVI nalezy dolaczy¢ do oferty na dzien jej zlozenia.
W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie wskaza¢ na tym etapie nazw podwykonawcoéw nie
dolacza zalacznika nr 5.

Wykonawca skladajac ofert¢ w zalaczniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego) wskazuje
jaki zakres rob6t zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
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Pytania NR 2:
Pytanie 21

Czy Zamawiajacy moze potwierdzi¢, ze w SIWZ w pkt IX 2 ppk 1 lit. a) w ramach spelnienia
warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych Zada
od wykonawcéw, by w okresie nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest kritszy — w tym okresie — wykonali
w sposéb nalezyty:

1) min. jedng inwestycje polegajgcq na realizacji minimum pelnowymiarowego stadionu
lekkoatletycznego z biezniq okrgzng 400m, z minimalna liczbg 6 toréw na okrginej i 8 torow
na prostej, a takze wszystkich skoczni i rzutni (skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchnigcia kulg,
skocznia do skoku wzwyz, réw z wodg) wraz z plytg boiska oraz nawierzchni z trawy. Wykonawca
powinien wykazaé, e na wykonywanym przez niego stadionie zainstalowano oferowany rodzaj
nawierzchni oraz ze stadion ten uzyskal certyfikat IAAF lub Swiadectwo PZLA.

2) min. jedng inwestycje polegajgcq na realizacji minimum jednego boiska pilkarskiego
petnowymiarowego, kiore uzyskalo certyfikat FIFA 2 STAR lub rownowazny.

Odpowiedz na pytanie 21:

Zamawiajacy w rozdziale XV wskazatl dokumenty jakie bedzie wymagal na wezwanie.

Pytanie 22

Czy Zamawiajacy mozZe potwierdzi¢, ze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu
w postgpowaniu, o ktérych mowa w pyt. powyzZej., wezwie wykonawcg, ktory zlozyl
najkorzystniejsza oferte do zloZenia wykazu robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane z zataczeniem dowodow
okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji
o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badZ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dowodéw — inne
dokumenty oraz §wiadectwo PZLA lub IAAF oraz certyfikat FIFA?

Odpowiedz na pytanie 22:

Zamawiajacy w rozdziale XV wskazal wymagany wykaz rob6t oraz dokumenty jakie bedzie
wymagal.

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie do umowy zapisu o (ponizszych) karach
umownych, jakie bedzie mogl naliczy¢ Wykonawca Zamawiajacemu?

- za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z przyczyn nie zaleznych od Wykonawcy,
w wysokoéci 20% calkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy"

- za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05% wynag patQ okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki?
- za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci
w § 4 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki?
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OdpowiedZ na pytanie 23:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy zaproponowanych
zmian.

Pytanie 24
Zamawiajacy zada od wykonawcéw kompletu dokumentéw nawierzchni sportowych.

Prosimy o potwierdzenie, ze dokumenty, o ktérych mowa w SIWZ w pkt V ppkt 5 SIWZ nalezy
zlozy¢ na wezwanie Zamawiajacego, po ocenie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz na pytanie 24:

Zamawiajacy potwierdza, ze dokumenty, o ktérych mowa w SIWZ w pkt V ppkt 5 SIWZ nalezy
zlozy¢ na wezwanie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonal stosownych zmian w zapisach SIWZ.
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany bedzie zlozyé oéwiadczenia i dokumenty
wskazane w rozdziale XV SIWZ.

Pytanie 25

Na jakim etapie Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca przedstawil zestawienie podwykonawcow
1 kosztorys ofertowy, o ktérych mowa w pkt XVI SIWZ?

Odpowiedz na pytanie 25:

Zestawienie podwykonawcéw (zatacznik nr 5 do SIWZ) oraz kosztorys ofertowy nalezy zlozyé wraz
z oferta. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie wskazaé na tym etapie nazw
podwykonawcéw nie dolacza zalacznika nr 5.

Wykonawca skladajac oferte¢ w zataczniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego) wskazuje
jaki zakres robot zamierza powierzyé podwykonawcom.

Pytania NR 3:
Pytanie 26

W jaki spos6b i na jakim etapie Zamawiajacy dokona oceny réwnowaznosci?

Odpowiedz na pytanie 26:

Zamawiajacy w rozdziale V pkt. 7 wskazal czym bedzie kierowat sie przy ocenie réGwnowaznosci.
W przypadku watpliwosci dotyczacych réwnowaznoéci oferowanych produktéw Zamawiajacy
wezwie Wykonawceg do zlozenia we wskazanym terminie wyja$nien dotyczacych tresci oferty.

Pytanie 27

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dokumentéw dotyczacych nawierzchni, ktére nalezy zalgczy¢
do oferty przetargowe;j.

Prosimy o potwierdzenie, Zze dokumenty te beda wymagane tylko od wykonawcy, ktérego oferta
bedzie oceniona przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza.

Odpowiedz na pytanie 27:

Zamawiajacy dokonat stosownych zmian w zapisach SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany bedzie zlozy¢ oéwiadczenia 4 okumenty
wskazane w rozdziale XV SIWZ.
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Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy stawiajac warunki udzialu w postgpowaniu w zakresie
zdolnoéci technicznych i zawodowym wymaga od wykonawcow, aby wykonali w sposob nalezyty,
nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

1) min. jedna inwestycje polegajaca na realizacji minimum pelnowymiarowego stadionu
lekkoatletycznego z bieznia okrezng 400m, z minimalna liczba 6 toréw na okreznej i 8 toroéw
na prostej, a takze wszystkich skoczni i rzutni (skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchnigcia
kula, skocznia do skoku wzwyZ, réw z woda) wraz z plyta boiska oraz nawierzchni z trawy.
Wykonawca powinien wykazaé, Ze na wykonywanym przez niego stadionie zainstalowano
oferowany rodzaj nawierzchni oraz ze stadion ten uzyskat certyfikat IAAF lub Swiadectwo PZLA.

2) min. jedna inwestycje polegajaca na realizacji minimum jednego boiska pitkarskiego
pelnowymiarowego, ktore uzyskato certyfikat FIFA 2 STAR lub rownowazny.

OdpowiedZ na pytanie 28:

Warunki udzialu w postepowaniu w zakresie do§wiadczenia zostaly przez Zamawiajacego wskazane
w rozdziale IX.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w ramach potwierdzenia, Ze Wykonawca spelnia warunki
udziatlu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowym, bedzie zadal:

a) wykazu robét budowlanych

b) dowod6éw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dowodéw — inne dokumenty

¢) éwiadectwo PZLA lub IAAF dla stadionu lekkoatletycznego, na ktérym wykonawca wykonal
oferowana nawierzchnig

d) certyfikat FIFA 2 STAR lub rownowazny dla boiska pilkarskiego, na ktérym wykonawca
wykonal oferowana nawierzchnig

OdpowiedZ na pytanie 29:

Zamawiajacy w rozdziale XIV i XV wskazal jakie dokumenty bedzie wymagal na Zadanie celem
potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz dokumenty potwierdzajace
spelnienie przez oferowane ushugi i roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.

Pytania NR 4:
Pytanie 30

Czy data zgloszenia gotowosci do odbioru jest tozsama z terminem wykonania przedmiotu umowy?
Odpowiedz na pytanie 30:

Zamawiajacy informuje, Zze wskazal Zalacznikiem Nr 4 do SIWZ | Istotne postanowienia umowy”
§2 ust. 1. ,,Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ nastepujaco:” w pkt. 2 ,zakofjczenie robot
i odbior - do dnia 30.08.2021 r.”

Zamawiajacy przez odbior robdt rozumie podpisanie protokotu bg
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Pytanie 31

Czy cena ryczaltowa obejmuje roboty nieprzewidziane dokumentacji projektowej?
Odpowiedz na pytanie 31:

Zamawiajacy potwierdza, Ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie rob6t ujetych
w dokumentacji zalaczonej do SIWZ. Zamawiajacy w oparciu o opinie inspektora nadzoru rozwazy
przeprowadzenie odrebnego postgpowania.

Pytanie 32

Czy Zamawiajacy w dokumentacji przetargowe] przekazal wszystkie informacje, ktore moga mie¢
wplyw na ryzyko realizacji przedmiotu umowy?

Odpowiedz na pytanie 32:

Zamawiajacy zalaczyl cala dokumentacje dotyczaca wszystkich etapéw realizacji zadania potrzebna
do wykonania przedmiotu zamowienia i odzwierciedla ona stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zamdéwienia.

Pytanie 33

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu umozliwiajacego Wykonawcy prawo odstapienia
od umowy z Zamawiajacym.

OdpowiedZ na pytanie 33:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy zaproponowanych
Zmian.

Pytanie 34

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapiséw umozliwiajacym Wykonawcy mozliwo$¢ naliczenia
Zamawiajacemu kary umownej w sytuacji, gdy Zamawiajacy:

- opoZnia si¢ w przekazaniu Wykonawcy placu budowy lub odbiorze przedmiotu umowy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opéznienia, liczac od uptywu ustalonego
terminu,

- odstapi od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 20% wynagrodzenia
brutto.

Odpowiedz na pytanie 34:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy zaproponowanych
zmian.

Pytanie 35

Czy jesli wykonawca na etapie skladania oferty nie zna nazw podwykonawcow, to czy taka
informacj¢ ma zamiesci¢ w ofercie?

Odpowiedz na pytanie 35:

Zestawienie podwykonawcédw (zalacznik nr 5 do SIWZ) nalezy zlozyé wraz z oferta. W przypadku
gdy Wykonawca nie jest w stanie wskaza¢ na tym etapie nazw podwyko w nie dolacza
zalagcznika nr 5.
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Wykonawca skladajac ofert¢ w zalaczniku nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy postgpowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego) wskazuje
Jjaki zakres robot zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Pytanie 36

Czy Swiadectwo PZLA i dokument potwierdzajacy wykonanie boiska zgodnie z przepisami PZPN
nalezy uzyska¢ dla obiektu MOSiR Miawa?

Odpowiedz na pytanie 36:

Zamawiajacy potwierdza uzyskanie $wiadectwa PZLA i dokumentu potwierdzajacego
wykonanie boiska zgodnie z przepisami PZPN dla obiektu MOSiR Miawa.

Pytanie 37

Czy Wykonawca w celu spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci
technicznych i zawodowych, ma wykaza¢, Ze w okresie nie wcze$niej niz ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kritszy —w tym
okresie —wykonal w spos6b nalezyty:

1) min. jedng inwestycj¢ polegajaca na realizacji minimum pelnowymiarowego stadionu
lekkoatletycznego z bieznia okrg¢zng 400m, z minimalna liczbg 6 toréw na okreznej i 8 torow
na prostej, a takze wszystkich skoczni i rzutni (skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchniecia
kula, skocznia do skoku wzwyZ, row z woda) wraz z plyta boiska oraz nawierzchni z trawy.
Wykonawca powinien wykazaé, Zze na wykonywanym przez niego stadionie zainstalowano
oferowany rodzaj nawierzchni oraz ze stadion ten uzyskal certyfikat IAAF lub Swiadectwo PZLA.

2) min. jedng inwestycje polegajaca na realizacji minimum jednego boiska pitkarskiego
pelnowymiarowego, ktore uzyskalo certyfikat FIFA 2 STAR lub réwnowainy?

Odpowiedz na pytanie 37:

SIWZ Rozdzial XV wskazuje wymogi stawiane przez Zamawiajacego w zakresie spelnienia
wymagan jakie nalezy spelni¢ przystgpujac do zloZenia oferty w zakresie przedmiotowego
postepowania.

Pytanie 38

Czy w celu potwierdzenia spelniania warunkéow udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci
technicznych i zawodowych, na wezwanie Zamawiajacego ma przedlozy¢ wykaz robdt budowlanych
z zalaczeniem dowodow okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegéOlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
tych dowodéw —inne dokumenty oraz $wiadectwo PZLA lub IAAF dla stadionu, na ktérym
wykonawca zainstalowatl oferowany rodzaj nawierzchni i certyfikat FIFA 2 STAR lub réwnowazny
dla boiska pitkarskiego, na ktérym wykonawca zainstalowal oferowany rodzaj nawierzchni?
OdpowiedZ na pytanie 38:

SIWZ Rozdzial XV wskazuje wymogi stawiane przez Zamawiajacego w z ie spelnienia

wymagan jakie nalezy speli¢ przystepujac do zlozenia o
postgpowania.
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Pytanie 39

Czy zgodnie z SIWZ pkt V ppkt 5 Wykonawca dokumenty dotyczace oferowanych nawierzchni
sportowych ma zlozy¢ na wezwanie Zamawiajacego, po ocenie najkorzystniejszej oferty?
OdpowiedZ na pytanie 39:

Zamawiajacy dokonal stosownych zmian w zapisach SIWZ.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany bedzie zlozy¢ oswiadczenia i dokumenty
wskazane w rozdziale XV SIWZ,

Pytania NR 5:

Pytanie 40

Jako jeden z lideréw branzy budownictwa sportowego (lekkoatletycznego) wskazujemy po analizie
opisanych i wymaganych przez Zamawiajacego parametréw w obszarze nawierzchni sportowej
wskazujemy, iz jedynym produktem spelniajacym wszystkie wymogi Zamawiajacego jest
nawierzchnia MONDO, na ktéra wylaczna licencje na terenie Polski posiada tylko jedna firma
co powoduje brak mozliwosci zlozenia Panstwu oferty. Nalezy wskaza¢, ze na rynku istniejg
rozwigzania rownowazne, posiadajace certyfikat IAFF Class 1, spelniajace wszystkie wymogi normy
PN-EN 14877, jednakze posiadajace inne parametry jednostkowe i nie bedace nawierzchnig
prefabrykowang co w obliczu postanowien Zamawiajacego uniemozliwia ich zaoferowanie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy ma obowigzek przygotowania
1 przeprowadzenia postgpowanie o udzielenie zaméwienia w sposob zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcéw i producentéw. Niestety w niniejszym
postepowaniu opis przedmiotu zamowienia zostal przygotowany z naruszeniem przepiséw prawa.

Zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz wytycznymi PZLA i MSIT przed tego rodzaju
praktykami ma chroni¢ wykonawcoéw mozliwos¢é zaoferowania produktu réwnowaznego,
co w niniejszym postgpowaniu zostalo zlekcewazone i wylaczone. Nalezy podniesé¢ ze MSIT
w wytycznych pt. ,Budowa i przebudowa Zewnetrznych Obiektéw Lekkoatletycznych zaleca aby
warto$ci wymaganych parametréw byly ustalone w taki sposéb, aby spelialy je co najmniej
2 nawierzchnie réinych producentow.

W zwiazku z powyzszym prosimy o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nawierzchni
Full Pur, ktorej jakos¢ zostala potwierdzona w kompletnym raporcie wydanym przez akredytowane
przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produkowanego ,PRODUCT
CERTIFICATE” oraz certyfikatow IAAF Class 1. Nawierzchnia sthuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegébw konkurencji technicznych zawodow
lekkoatletycznych na obiektach, na ktérych odbywaja sie zawody najwyZsze) swiatowej rangi.
Spelnia wymogi Mig¢dzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych IAAF oraz
Polskiego Zwiazku Lekkej Atletyki PZLA, jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz normami PN-EN 14877:2014 i DIN 1803506:2014.

Parametry techniczne charakteryzujace proponowany przez nas system nawierzchni FULL PUR
e Calkowita grubos¢ nawierzchni min. 14,3 mm

Wytrzymatosé na rozciaganie (MPa) > 0,83

Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) >128

Redukcja sity w temp. 23°C (%) 39

Odksztatcenie pionowe w 23°C (mm) 1,7

19

Ot



e Tarcie ( wspolczynnik tarcia lub odczyt skali TRRL) >61

System posiada pelng dokmnemac_]; wymagang przez Zamawquaegn Zaprezentowany system
FULL PUR sprawdza sie jako narzqdz:le dydaktyczne dla osiagniecia wyznaczonych celéw
u*emngaw:,rch doskonale zdaje egzamin na obiektach amatorskich, uczelnianych jak
1 profesjonalnych do rozgrywania zawodéw najwyzszej rangi.

Majac na uwadze powyzsze gleboko wierzymy, iz zaproponowany przez nas system
rownowazny spotyka si¢ z panstwa aprobata.
Odpowiedz na pytanie 40:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany nawierzchni prefabrykowanej na nawierzchnie typu ,Full Pur”.
Zamawiajacy okreslajgc parametry kierowal si¢ jakoscig produktu, trwaloscia oraz kosztami
utrzymania. Nawierzchnia typu ..Full Pur” zostala uwzgledniona na jednej skoczni do skoku
o tyczce. W dokumentacji projektowej dopuszczono rdzne rozwigzania nawierzchni, zwigzane
z potrzebami $rodowiska lekkoatletycznego w Miawie i rekomendowane przez Polski Zwiazek
Lekkiej Atletyki jako obiektu lekkoatletycznego, strategicznego dla sportu polskiego.

Zamawiajacy dopusci inng niz wskazana w dokumentacji nawierzchni¢ kauczukowa o ile bedzie
ona spetniala wymogi okreslone przez PZLA dla stadionéw posiadajacych $wiadectwo kategorii VA
oraz bedzie prefabrykowang nawierzchnig kauczukowa.

Wybor nawierzchni i jej specyfika, zostal okreslony w oparciu o zapisy okreslone w podstawowych
wymaganiach PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach
lekkoatletycznych ,, Nawierzchnie Syntetyczne — Wymagania Techniczne” zatwierdzone przez Zarzqd
Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki uchwalq nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowigzujgce od dnia
01.04.2019r.

Za rownowazne rozwigzanie uznaje si¢ nawierzchnie syntetyczng tozsama w zakresie technologii
wykonania o parametrach nie gorszych niz okreslonych w tabeli w punkcie 5.2 opisu technicznego
Wykonawca przed ostatecznym odbiorem inwestycji bedzie zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy uzyskanie w/w $wiadectwa PZLA.

W dniu 28 lutego 2020 r. wplynely pytania:
Pytanie 1

Jako uznany producent systeméw nawierzchni poliuretanowych wskazujemy, ze analiza opisanych
i wymaganych przez Zamawiajgcego parametréw w obszarze nawierzchni sportowej powoduje,
ze jedynym produktem spelniajacym wszystkie wymogi Zamawiajacego jest nawierzchnia
producenta MONDO.

Faktem powszechnie znanym jest to, ze firma MONDO jest zwigzana umowa na wylacznosé
z konkretnym wykonawca i oczywistym jest, ze dla innych wykonawcow dostepnoéé tych
produktéw jest w tej sytuacji utrudniona a wrecz niemozliwa.

Takim opisem Zamawiajagcy $wiadczy, ze przygotowal specyfikacje nawierzchni
prefabrykowanej na podstawie konkretnych dokumentéw jednego producenta, jednoczesnie
mianujgc zwyci¢zce w rzeczonym postepowaniu przetargowym, poniewaz nie ma drugiej
nawierzchni o tych samych parametrach.

Na]ezy wskazac, ze na rynku istnieja purﬁmrywalnc OZWTY
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parametry jednostkowe i nie bedace nawierzchnia prefabrykowana co w obliczu postanowiefi SIWZ
uniemozliwia ich zaoferowanie. Produkowany przez nas system jest sprawdzony, pozytywnie
zaopiniowany przez PZLA tym samym w pelni zgodny z instrukcjami PZLA oraz MSiT
i wymaganiami WORLD ATHLETICS (dawniej IAAF).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy ma obowigzek przygotowania
i przeprowadzenia postgpowanie o udzielenie zaméwienia w sposéb zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcoéw czy producentéw. W niniejszym
postgpowaniu opis przedmiotu zaméwienia zostal przygotowany z naruszeniem przepisoéw prawa.

Opierajac si¢ na ustawie PZP oraz wytycznych PZLA i MSIT przed tego rodzaju praktykami
ma chroni¢ wykonawcéw mozliwosé zaoferowania produktu réwnowainego, co w niniejszym
postgpowaniu zostalo wylaczone.

Z uwagi na powyzsze prosimy o przyjecie do udzialu w niniejszym postepowaniu
nawierzchni ,Full Pur”, ktorej jako$¢ zostala potwierdzona przez uzytkownikéw i stosowne
organizacie PZLA i WORLD ATHLETICS. Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw
lekkoatletycznych na obiektach, na ktérych odbywajg si¢ zawody najwyzszej $wiatowej rangi.
Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzigki swojej strukturze jest odpowiednio
umocowana do podbudowy, nie odrywa si¢ od niej, a warstwa uzytkowa jest odporna na kolce
lekkoatletyczne i zapewnia przez wiele lat mozliwosé uzytkowania obiektu bez potrzeby renowacji,
¢Zy wymiany.

Proponujemy system, ktéry w pelni sprosta potrzebom Zamawiajacego ale nie wpisuje sie
w specyficznie sformulowane wartosci poszczegdlnych parametréw. Podkreslamy, ze nasz
systemem zostal wielokrotnie pozytywnie zaopiniowany przez WA i PZLA o czym $wiadcza
uzyskane $wiadectwa i certyfikaty. Podnosimy, ze nasza nawierzchnia charakteryzuje si¢ bardzo
dobrymi wynikami badan (tabela ponizej).

Lp. PARAMETR Wynik badania
1 | Gruboé¢ nawierzchni 14,3 mm
2 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie 0,83 MPa
3 | Wydluzenie w chwili zerwania 128 %
4 | Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C 1,7 mm
5 | Tlumienie energii w temp. 23°C 39%
6 | Wskaznik tarcia, skala TRRL 61

Wykonana przez nas praca w ostatnich latach, byla i jest ukierunkowana na wytworzenie
produktu o bardzo dobrej jakosci. I taki produkt oferujemy

Nalezy rowniez zauwazy¢, ze zmiana SIWZ przez Zamawiajacego spowoduje, ze uzyska
on wiele konkurencyjnych ofert co z kolei pozwoli oceni¢ i wybraé te najlepsza z wiekszego
spektrum wykonawcow i producentow.

OdpowiedZ na pytanie 1:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany nawierzchni prefabryketane;j 1 i o, Full Pur”.
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Zamawiajacy okreslajgc parametry kierowal sie jakoscia produktu, trwaloscig oraz kosztami
utrzymania. Nawierzchnia typu ,,Full Pur” zostala uwzgledniona na jednej skoczni do skoku
o tyczce. W dokumentacji projektowej dopuszczono rézne rozwigzania nawierzchni, zwiazane
z potrzebami $rodowiska lekkoatletycznego w Mlawie i rekomendowane przez Polski Zwigzek
Lekkiej Atletyki jako obiektu lekkoatletycznego, strategicznego dla sportu polskiego.

Zamawiajacy dopusci inng niz wskazana w dokumentacji nawierzchnig¢ kauczukows o ile bedzie
ona spelniata wymogi okreslone przez PZLA dla stadionéw posiadajacych swiadectwo kategorii VA
oraz bedzie prefabrykowang nawierzchnia kauczukowa.

Wybér nawierzchni i jej specyfika, zostal okreslony w oparciu o zapisy okreslone w podstawowych
wymaganiach PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach
lekkoatletycznych ,, Nawierzchnie Syntetyczne — Wymagania Techniczne™ zatwierdzone przez Zarzqd
Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki uchwalg nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowigzujgce od dnia
01.04.2019r.

Za rownowazne rozwigzanie uznaje si¢ nawierzchni¢ syntetyczng tozsama w zakresie technologii
wykonania o parametrach nie gorszych niz okreslonych w tabeli w punkcie 5.2 opisu technicznego
Wykonawca przed ostatecznym odbiorem inwestycji bedzie zobowigzany przedstawié¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy uzyskanie w/w $wiadectwa PZLA.

W dniu 2 marca 2020 r. wplynely pytania:

Dotyczy przetargu: ,Modemizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mlawa". Zadanie 4 —
»Przebudowa boisk i obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu”

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal jako wypelnienie sztucznej trawy na boisku: piasek kwarcowy
plus granulat gumowy ekologiczny i bezpieczny EPDM z recyklingu, zamiast czarnego granulatu
ze starych opon tzw. SBR?

Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajgcy w SIWZ rozdziat V wskazal, ze dopuszcza mozliwosé zaoferowania przez
Wykonawce materialéw i urzgadzen rownowaznych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
Zamawiajacy wskazal dwa warianty nawierzchni z trawy syntetycznej w rozdziale V pkt. 5.3 SIWZ.
Dodatkowo Zamawiajacy wymaga aby zaoferowany granulat SBR byt z produkcji pierwotne;.

Pytanie 2

W nawigzaniu do pyt. nr 1 - czy Zamawiajacy bedzie wymagatl Raport z badan przeprowadzony
przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy
oferowanego systemu nawierzchni (trawa+wypelnieniec EPDM), potwierdzajacy zgodno$é jej
parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro
i Quality oraz potwierdzajagcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajacego (dostgpny na www.FIFA.com)?

OdpowiedZ na pytanie 2:

Zamawiajacy wymaga aby zaproponowane rozwigzania (system) zwigzane z namm'zchmq
Jakosciowo spelnialy wymogi dla poziomu certyfikatu FIFA 2 STAR (Q Pro) lub
rownowaznego, a zaoferowany granulat SBR byl z produkcji pierwotne;j.
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W dniu 3 marca 2020 r. wplynely pytania:
Pytania NR 1:
Pytanie 1

Czy instalacj¢ zraszania nalezy wyposazy¢ rowniez w uklad wodomierzowy ?
Odpowiedi na pytanie 1:
Tak, instalacje zraszania nalezy wyposazy¢ w uklad wodomierzowy.

Pytanie 2

W projekcie budowlanym zamiennym w punkcie 4.4 znajduje si¢ opis ukladu sterowania instalacji
zraszania. Prosz¢ o sprecyzowanie lokalizacji zabudowy sterownika (w przypadku koniecznosci
zabudowy sterownika obok komory pompy bedzie niezbedne wykonanie drugiego przewiertu
dla przewodow sterujacych). Nadmieni¢ jeszcze, ze do miejsca zabudowy sterownika nalezy
doprowadzi¢ przewody sterujace od kazdego zraszacza oraz zasilanie elektryczne 230V.

OdpowiedZ na pytanie 2:

Ukiad sterowania nalezy umiesci¢ w budynku gospodarczym lub przy komorze pompowej.

Pytanie 3

Prosimy o przeslanie profili podhumych na instalacje drenazu boiska pitkarskiego przy SP7
oraz kanalizacji deszczowe;j.

OdpowiedZ na pytanie 3:

Zamawiajgcy uzupelnil dokumentaci¢ o rysunki projektu wykonawczego branzy sanitarnej — katalog
~Kanalizacja sanitarna-profile”. Katalog znajduje si¢ na stronie Zamawiajacego w module:
w+dodatkowe informacje”,

Pytanie 4

Prosimy o przeslanie profili podtuznych na instalacje drenazu dla obiektéw MOSIR.
OdpowiedZ na pytanie 4:
Zamawiajacy nie dysponuje profilem podtuznym instalacji drenazowej dla obiektéw MOSIR.

Pytanie §

Prosimy o przeslanie schematu komory Zelbetowej z zestawem do podnoszenia ciénienia wody.
Odpowiedz na pytanie 5:

Zamawiajacy zalaczyl schemat komory zelbetowej z zestawem do podnoszenia ciénienia
w oddzielnym pliku pod nazws: ,Komora zestawu pompowego”. Plik znajduje sie na stronie
Zamawiajacego w module: ,, dodatkowe informacje”

Pytanie 6
Prosimy o przesltanie rysunkéw w wersji edytowalnej dla obiektow MOSIR.

OdpowiedZ na pytanie 6:
Zamawiajgcy nie dysponuje rysunkami w wersji edytowalne;.
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Pytanie 7

Czy Zamawiajacy posiada i moze przesta¢ warunki techniczne dotyczace wpigcia do istniejacej sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej ?

OdpowiedZ na pytanie 7:

Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu warunkéw technicznych dotyczacych wpiecia sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej. Sieci te sa wlasnoscia Zamawiajacego i znajduja sie na terenie
inwestycji.

Pytanie 8

Prosimy o przestanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla SP7 i obiektéw MOSIR.
OdpowiedZ na pytanie 8:

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geologicznej. Dokumentacja obejmuje przebudowe
obiektéw istniejacych bez zmiany ich lokalizacji.

Pytanie 9

Prosimy o przestanie kart katalogowych urzadzen silowni plenerowych.

Odpowiedz na pytanie 9:

Elementy sitowni zostaly wskazane w zalaczniku PW_architektura-PW-A-06.2.pdf i umieszczone
jako jeden z dokumentéw przedmiotowego postgpowania. Zamawiajacy wymaga zainstalowania
urzgdzen silowni dzigki, ktérym mozna bedzie éwiczyé okreslone partie ciala. Zaproponowane
w ofercie urzadzenia nalezy tak rozmiesci¢, aby zmiescily sie w wyznaczonych strefach na terenie
przewidzianym pod sitownie.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcow
rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwiazan opisanych w SIWZ i dokumentacji dotyczacej
prowadzonego postgpowania.

Pytanie 10

Czy wykonanie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla obiektow MOSIR jest przedmiotem
Zamowienia ? Jesli tak prosimy o uzupetnienie dokumentaciji.

Odpowiedz na pytanie 10:

Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla obiektow MOSIR nie jest przedmiotem
prowadzonego postepowania.

Pytanie 11

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie koryt odwodnienia liniowego na biezni sportowej 400m,
wykonanych z innego materiatu niz wskazany w projekcie POLIMBEROBETON, ale spelniajacych
wymagane parametry hydrauliczne, i begdace zgodne z wymogami PZLA oraz IAAF, np.
wykonanych z materialtow PE-PP powszechnie stosowanych na obiektach sportowych w Polsce
objetych certyfikacja PZLA.

OdpowiedZ na pytanie 11:

Koryta odwodnienia liniowego nalezy przyja¢ zgodnie
Z polimerobetonu.
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Pytanie 12

Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie wyznacznika pierwszego toru jako spelniajacego wymogi
IAFF, gotowego profilu aluminiowego o okreslonym promieniu wymaganym na przedmiotowym
obiekcie, jako elementu latwiejszego, bezpieczniejszego w diugotrwalej eksploatacii.

Odpowiedz na pytanie 12:

Znacznik pierwszego toru nalezy wykonaé zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa.

Pytanie 13

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju koryto ma by¢ zastosowane do odwodnienia boiska przy
SP7 poniewaz istnieja pewne rozbieznosci miedzy przedmiarem a czescig opisows projektu,
Odpowiedz na pytanie 13:

Zamawiajacy wymaga korytka szczelinowego z krawedzig skrajna jak w kosztorysie.

Pytanie 14

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odwodnienia liniowego powszechnie stosowanego
na obiektach sportowych, szkolnych w Polsce z korpusem z PE-PP i rusztem kratowym,
bezpiecznym dla uzytkownika, wykonanym ze zbrojonego tworzywa, poliamidowym w kl. B125
Odpowiedz na pytanie 14:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowania odwodnienia liniowego puwszechme stosowanego
na obiektach sportowych, szkolnych w Polsce z korpusem z PE-PP i rusztem kratowym,
bezpiecznym dla uzytkownika, wykonanym ze zbrojowego tworzywa, poliamidowym w kl. B125.

Pytanie 15

Prosimy o doprecyzowanie odwodnienia liniowego dla SP7. W opisie jest napisane:
»Zaprojektowano odwodnienie liniowe przy zastosowaniu korytek ze spadkiem podhiznym 0,6%
i krawedziami stalowymi ze stali wysokiej jakosci ocynkowanymi. Korytka sg wykonane
z tworzywa sztucznego. Korytka sa odporne na dziatanie soli i mrozu. Zaprojektowano ruszty
przykrywajace korytka jako szczelinowe ze stali wysokiej jakoéci ocynkowanej ruszt szczelinowy
w klasie C 250, zatrzaskowym mocowaniem SIDE - LOCK, za pomoca $rub ze stali nierdzewnej
lub specjalnych blokad poprzecznych.” Mocowanie SIDE — LOCK wystepuje przy korytkach
betonowych, nie z tworzyw sztucznych. Prosimy o wyjasnienie,

Odpowiedi na pytanie 15:

Zamawiajacy dopuszcza wskazane w pytaniu rozwiazanie.

Pytania NR 2:

Pytanie 16

Z uwagi na wymog przekazania Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego jako zalacznik
do formularza ofertowego proszg o informacje, czy kosztorys ofertowy ma by¢ zgodny z zalgczonym
przedmiarem czy mozna wprowadza¢ dowolne korekty?

OdpowiedZ na pytanie 16:

Zalaczony kosztorys do oferty ma by¢ zgodny z zalaczonym pmedmmrem
Korekt nalezy dokona¢ wylacznie w oparciu o odpowi
dokumencie. Wiodacym dokumentem w oparciu, o Kkt
dokumentacja projektowa. Przedmiar stanowi forme pom

iczg do przygotowania o
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Pytanie 17

Prosze o korekte przedmiaru dot etapu I:

W poz 7 — brak wywozu 11,844m3 gruzu po rozbiciu konstrukcji betonowych
W poz 12 — brak krotnosci (x7)

W poz 18 — brak krotnoéci (x-3)

W poz 25 — brak krotnosci

W poz 27 - brak krotnosci

OdpowiedZ na pytanie 17:

Wiodacym dokumentem w oparciu, o ktéry ma byé przygotowana oferta jest dokumentacja
projektowa. Przedmiar stanowi forme pomocnicza do przygotowania oferty.
Nalezy dokona¢ korekt w zakresie:

-POZ.7 - W ofercie nalezy uwzgledni¢ wywoz gruzu o ilosci 11,844 m3
-POZ.12 - W ofercie nalezy uwzgledni¢ krotnosé x7.

-POZ.18 - W ofercie nalezy uwzgledni¢ krotnos¢ x3

-POZ.25 - W ofercie nalezy uwzgledni¢ krotnosé¢ x10

-POZ.27 - W ofercie nalezy uwzgledni¢ krotnos¢ x5

Pytanie 18

Prosz¢ o korekt¢ grubosci geowldkniny (zamiast lcm moze 1mm?). Jesli nie jest to oczywista
pomylka prosze o wskazanie producenta / modelu badZ podanie parametréw geowldkniny, ktora
(zgodnie z dokumentacja) ma grubo$é 1cm i ma takie zastosowanie.

OdpowiedzZ na pytanie 18:

Omylka pisarska. W ofercie nalezy uwzgledni¢ geowtdknine gr. Imm

Pytanie 19

Prosze o korekte przedmiaru robot w poz 29, 30. Zgodnie z dokumentacja poszczegdlne poz
powinny by¢: kruszywo ceglane 4cm i maczka ceglana 5cm. Pozycje przedmiarowe sg rozbiezne
z dokumentacja.

OdpowiedZ na pytanie 19:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ nastepujace warstwy:

- 4 cm kruszywa ceglanego

- 5 cm maczki ceglanej

Pytanie 20

Czy sektor rzutéw z maczki ceglanej nalezy ograniczy¢ obrzezem bezpiecznym lub obrzezem
betonowym zakrytym nawierzchnia sportowa? Zgodnie z rys A-4 brak jest takiej informacji i brak
jest pozycji w przedmiarze, a zastosowanie obrzezy jest konieczne przy zmianie podbudowy
i warstwy wierzchniej.

Odpowiedz na pytanie 20:

W ofercie nalezy uwzglednic obrzeze betonowe zakryte nawierzchnig sportowg.

Pytanie 21

Czy w etapie 1 nalezy dostarczy¢ tylko garaz na zeskok do skok
OdpowiedZ na pytanie 21:
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Wymagany wykaz sprzgtu sportowego okresla zatgcznik nr 8 do SIWZ.
Pytania NR 3:

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie wymagan dla nawierzchni syntetycznych zaprojektowanych
dla Zadania 4 ,,Przebudowa boisk i obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7" obowigzujacy
jest dokument: PW OPIS TECHNICZNY - 20.01.2020.docx?

OdpowiedZ na pytanie 22:

Zamawiajacy dolaczyl nowy plik ,.,PB OPIS TECHNICZNY - 20 01 2020 (2)” uzupelniony o zapis,
ktory zawarto na str. 13 pki. 4.1 Rozwigzania materialowe ,Nalezy na wysokosci skrzyni zeskoku
skoczni do skoku w dal obrzeze pokry¢ materialem nieurazogennym.”. Plik znajduje sie
na stronie Zamawiajacego w module: .. dodatkowe informacje”.

Pytanie 23

Czy wymagany do uzyskania przez Wykonawcg certyfikat PZLA ma posiada¢ konkretng kategorie?
Jezeli tak to jaka?

Odpowiedi na pytanie 23:

Wymagany do uzyskania certyfikat PZLA ma posiada¢ kategorie min. Va.

W dniu 4 marca 2020 r. wplynely pytania:

Pytania NR 1:

Pytanie 1

Z uwagi na wymolg przekazania Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego jako zalgeznik
do formularza ofertowego prosze o informacje, czy kosztorys ofertowy ma byé zgodny z zalaczonym
przedmiarem czy mozna wprowadzaé¢ dowolne korekty?

Odpowiedi na pytanie 1:

Zalgezony kosztorys do oferty ma by¢ zgodny z zalaczonym przedmiarem.

Korekt nalezy dokona¢ wylgcznie w oparciu o odpowiedzi umieszczone w przedmiotowym
dokumencie. Wiodgcym dokumentem w oparciu, o ktéry ma by¢ przygotowana oferta jest
dokumentacja projektowa. Przedmiar stanowi forme pomocnicza do przygotowania oferty.

Pytanie 2

Proszg o korekig przedmiaru dot etapu III:

W poz 14 —brak krotnosci

W poz 20 — brak krotnosci

OdpowiedZ na pytanie 2:

Wiodacym dokumentem w oparciu, o ktéry ma by¢ przygotowana oferta jest dokumentacja
projektowa. Przedmiar stanowi forme pomocnicza do przygotowania oferty.

Nalezy dokonac korekt w zakresie:

-POZ.14 - W ofercie nalezy uwzgledni¢ krotnosé x7

-POZ.20 - W ofercie nalezy uwzglednié krotnoé¢ x3.
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Pytanie 3

Proszg o korektg grubosci warstwy boiska ‘wysiewana recznie mieszanka trawnikowa’. Wiw
warstwa nie moze mie¢ grubosci 2-3cm.

OdpowiedZ na pytanie 3:

Wysiana recznie trawa typu sportowego wyrasta do wys. 2 - 3 ecm. Grunt pod boisko musi by¢é
zniwelowany okoto 2-3 cm ponizej wierzchu wykonanych obrzezy wokoél biezni lekkoatletycznej
i zageszczony.

Pytanie 4

Czy nalezy ulozy¢ siatke przeciw kretom na boisku? Jesli tak prosze o korekte przedmiaru.
OdpowiedzZ na pytanie 4:

Wiodacym dokumentem w oparciu, o ktory ma by¢ przygotowana oferta jest dokumentacja
projektowa. Przedmiar stanowi forme pomocnicza do przygotowania oferty. W ofercie nalezy
uwzgledni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa siatke przeciw kretom.

Pytanie 5

Czy w 3 etapie nalezy uwzgledni¢ wykonanie skoczni do skoku w zwyz, wykonanie rowu z woda?
Jesli tak prosze o informacje i korekte przedmiaru robét.
Odpowiedz na pytanie 5:

Wiodgcym dokumentem w oparciu, o ktéry ma by¢ przygotowana oferta jest dokumentacja
projektowa. Przedmiar stanowi forme pomocnicza do przygotowania oferty.

Nalezy dokona¢ uzupelnienia kosztorysu ofertowego etapu IIl o wykonanie skoczni do skoku
w zwyZ, wykonanie rowu z woda poprzez dodanie dodatkowych odrebnych pozycji.

Pytanie 6
Czy w zakresie etapy 3 jest dostawa sprzgtu sportowego zgodnie z zalacznikiem nr 8 do SIWZ?

OdpowiedZ na pytanie 6:
Wykaz sprzgtu sportowego wskazuje zalgcznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze pielggnacja trawy ma by¢ wykonywana do momentu odbioru budowy.
Jesli nalezy wykonywac pielegnacje w dluzszym okresie prosze o wskazanie harmonogramu
pielggnacji trawy z uwzglednieniem wymienionych procesow pielegnacyjnych

Odpowiedz na pytanie 7:

Zamawiajacy potwierdza potrzebe pielggnacji trawy do momentu odbioru koncowego inwestycji.
Zamawiajacy wymaga wykonania nawierzchni z trawy odpowiednio wczesniej, celem przystapienia
do wymaganej pielegnacji, tak aby trawa byla zdatna do jej uzytkowania na dzigh_ odbioru
koncowego inwestycji.
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Pytanie 8

Z uwagi na fakt, ze opis piaskownicy w opisie technicznym (str 69) nie jest zgodny z rysunkiem A-5
prosz¢ o informacje ktory przekroj jest prawidlowy.

Odpowiedz na pytanie 8:

Przekrdj przez warstwy piaskownicy jest prawidlowy na str. 69 opisu technicznego.

Pytanie 9

Proszg o korekig przedmiaru dot etapu IV:

W poz 11 — brak krotnosci

W poz 24 — brak krotnosci

W poz 21 - brak krotnosci

OdpowiedZ na pytanie 9:

Wiodacym dokumentem w oparciu, o ktéry ma by¢ przygotowana oferta jest dokumentacja
projektowa. Przedmiar stanowi form¢ pomocnicza do przygotowania oferty.
Nalezy dokonac korekt w zakresie:

-POZ.11 - W ofercie nalezy uwzgledni¢ krotnosé x17

-POZ.24 - W ofercie nalezy uwzglednié¢ krotnosé x1

-POZ.21 - W ofercie nalezy uwzglednié¢ krotnosé x12

Pytanie 10

Czy brama wjazdowa — zgodnie z rysunkiem K-3?
OdpowiedZ na pytanie 10:
Tak.

Pytanie 11

Zamawiajacy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét wymaga zastosowania
nawierzchni kauczukowej Mondo Sportflex Super X oraz nawierzchni poliuretanowej Conipur M
oraz podaje parametry technicznej, ktore przepisane s3 z karty technicznej produktu Mondo
Sportflex Super X oraz Conipur M. Wobec powyzszego w celu zachowania konkurencyjnosci
postgpowania wnosimy o zmian¢ parametréw opisanych dla nawierzchni kauczukowej
i poliuretanowej w projekcie i dopuszczenie rozwigzan réwnowaznych, poprzez dopuszczenie do
przetargu wszystkich nawierzchni kauczukowych i poliuretanowych, ktore uzyskaly certyfikat IAAF
Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego, spelniajacych wymogi
IAAF oraz normy PN EN 14877, tj. Jednoczesnie w SIWZ Zamawiajacy wskazal, katalog
dokumentéw niezbednych do zatgczenia do oferty celem weryfikacji zaoferowanej nawierzchni.
Zestawienie powyzej wskazanych, wymaganych parametrow powoduje, ze jedynym produktem
spehiajacych laczenie wszystkie wymogi Zamawiajacego jest nawierzchnia kauczukowa MONDO
i poliuretanowa Conipur M. Wskaza¢ nalezy, ze na rynku istnieja rozwiazania réwnowazne,
posiadajace certyfikat IAFF Class 1, spelniajace wszystkie wymogi normy PN-EN 14877, jednakze
posiadajgce inne parametry jednostkowe, co w obliczu postanowien SIWZ uniemozliwia ich
zaoferowanie.

W tresci SIWZ zamawiajacy stwierdzil, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne D
SIWZ brak jest jednak okreslenia jakichkolwiek
na zlozenie oferty z nawierzchniag o innych parametrac
technicznej wykonania i odbioru robét.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy ma obowigzek przygotowania i przeprowadzenia
postgpowanie o udzielenie zamowienia w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji
oraz w sposob =zapewniajagcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rdéwne traktowanie
wykonawcow.

W niniejszym postgpowaniu opis przedmiotu zaméwienia zostal przygotowany z naruszeniem
przepisoOw prawa. Zamawiajacy przy opisywaniu przedmiotu zamdéwienia zobowiazany jest opisaé
go za pomoca cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem polskich norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy (art. 30 ust. 1 Pzp). NaloZenie na Zamawiajacego obowiazku dokladnego
1 szczegélowego opisania przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem obowiazujacych norm ma
charakter bezwzgledny. Odstepstwo od tego wymogu jest mozliwe jedynie w okolicznosciach
wskazanych w art. 30 ust. 6 ustawy Pzp. Art. 23 Dyrektywy 2004/18/WE dotyczacej koordynacji
procedur udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i uslugi w spos6b
jednoznaczny stanowi, ze w sytuacji istnienia polskiej normy przenoszacej norme europejska,
co ma miejsce w przypadku niniejszego zamowienia, Zamawiajgcy ma bezwzgledny obowigzek
dokona¢ opisu przedmiotu zamoéwienia za pomoca cech technicznych i jakosciowych z zachowaniem
tej normy. Zgodnie z obowiazujacym prawem nawierzchnia musi spelnia¢ norme PN-EN 14877
~Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenéw sportowych - Specyfikacja". Zamawiajacy opisujac
w projekcie przedmiot zaméwienia podat parametry dla nawierzchni firmy Mondo i Conica. Zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy PZP przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zaméwienia i zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie
dokladnych okreélen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny". W niniejszym
postgpowaniu Zamawiajacy ma mozliwos¢ dokonania opisu przedmiotu zamowienia poprzez
odniesienie si¢ do wymagan stawianych w tym zakresie przez

obowiazujgcg norme PN-EN 14877 oraz ustanowienie wymogu by nawierzchnia posiadata certyfikat
IAAF (tym bardziej, ze posluguje si¢ takimi wymogami, ale dodatkowo zawgza wymogi poprzez
podanie konkretnych parametrow). Takie okreslenie wymagan z jednej strony pozwoli
Zamawiajgcemu na uzyskaniu produktu najwyzszej jakosci pozwalajacego na przeprowadzanie
na obiekcie zawodoéw na najwyzszym $wiatowym poziomie, z drugiej strony nie bedzie zamykato
konkurencji na rynku danego zaméwienia. W tym postgpowaniu poprzez dokonanie opisu
nawierzchni poprzez okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych oferowanej
nawierzchni nie tyle utrudnia, co wrgez uniemozliwia jakakolwiek konkurencje.

Faktem pnwszechme znanym jest to, ze kazdy z producentow (rowniez firma Mondo i Conica) jest
zwigzany umowami na wylacznosé z konkretnymi wykonawcami i oczywistym jest, ze dla mn}rch
wykonawcéw dostepnosé tych produktow jest w tej sytuacji wylaczona. Zgodnie z przepisami PZP
oraz prawem wspolnotowym przed tego rodzaju praktykami ma chroni¢ wykonawcéw mozliwosé
zaoferowania produktu rownowaznego, co w niniejszym postgpowaniu zostato wylaczone.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzyty w tresci przepisu art. 29 ust. 2 p.z.p. zwrot "méglby
utrudnia¢ uczciwa konkurencje" wskazuje, iz dla uznania naruszenia ustanowionego w powyzszej
normie prawnej zakazu wystarczajace jest jedynie takie dzialanie zamawiajgcego, ktore mogloby
sprzyja¢ naruszeniu zasady uczciwej konkurencji, niekoniecznie za$ godzi¢ w nig bezposrednio.

Do stwierdzenia nieprawidlowosci w opisie przedmiotu zamowienia, a tym samym sprzecznosci

z prawem, wystarczy jedynie zaistnienie mozliwosci utrudniania uczciwej konkurencji poprzez
zastosowanie okreslonych zwrotoéw opisujgcych sposob realizacji zaméwienia.

Istnieje zakaz stawiania wymogow tylko po to, aby ograniczy¢ dostep do zamodwienia iotom
konkurencyjnym. Wymogi Zamawiajacego musza zawsze wynika¢ z obiek ie ionych
potrzeb zmierzajacych do umozliwienia mu wyboru wyko , ktory najlepte), i| naj iej
wykona zaméwienie, a nie tak jak w tym wypadku ,.do do ia wyboru" jeszcze pltywem
terminu sktadnia ofert. /J'?
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Zamawiajgcy narusza przepis art. 29 ust. 3 p.z.p. takze w ten sposob, ze wylacznie pozornie
dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania rozwigzan réwnowainych do opisanych w dokumentacji
postgpowania. Zamawiajacy bowiem w zaden sposéb nie okresla parametréw réwnowaimoéci,
zgodnie z postanowieniami SIWZ oferujac rozwigzanie réwnowazne; ,,Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego towary (materialy i urzadzenia), speinig okreslone przez
Zamawiajgcego wymagania (kryteria réwnowamosci) -JAKIE??? (przyp. autora) i gwarantujg
wykonanie robét zgodnie z pozwoleniem na budowe. Opis rozwiazah réwnowaznych zawiera
zdaniem zamawiajacego, ktéry brzmi w nastepujacy sposéb:

» Wykaz towarow (materialéw i urzqdzen) rownowaznych, okreslajgcy ich nazwy (symbole, typy)
oraz zawierajgcych poréwnanie pomiedzy parametrami technicznymi i uzytkowymi (jakosciowymi
i funkcjonalnymi) towaréw (materialéw i urzqdzer) opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdéwienia i towardw (materialow i urzqdzen) oferowanych przez Wykonawce - w przypadku
zaoferowania zastosowania towardw (materialéw i urzgdzen) rownowaznych. ,,

Powyzszy ,,OPIS ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH" w rzeczywistoéci nie jest opisem rozwigzan
tylko informacja o sposobie przedstawienia, tabelarycznego oferowanych rozwigzan. Oznacza
to jedynie tyle, ze zamawiajagcy w dowolny sposéb po zlozeniu ofert przyjmie kryteria
rownowaznosci w odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych, w sposéb subiektywny
dokonujac oceny czy jego zdaniem zaproponowany parametr jest rtownowazny czy tez nie. Tak wiec
okresli kryteria réwnowaznoéci dowolnie, po zlozeniu ofert, a w przypadku zakwestionowania
niekorzystnego stanowiska dla danego wykonawcy stwierdzi, ze brak zakwestionowania SIWZ
po jej ukazaniu daje mu absolutng swobode w podjeciu decyzji na tym etapie.,

Postanowienia SIWZ, ktére bez watpienia wskazujg na jedna nawierzchnic MONDO, przy braku
okreslenia jakie parametry beda brane pod uwage przy ocenie réwnowaimosci zaoferowanego
produktu, lub jakie minimalne parametry musi spehni¢ zaoferowane rozwiazanie aby zostato uznane
za rozwigzanie rownowazne prowadzi do braku mozliwosci zaproponowania rozwigzania
rownowaznego. Tym samym pozornosci dopuszczenia konkurencji w tym postepowaniu.
Postanowienia SIWZ nie identyfikuja bowiem zadnego alternatywnego rozwigzania w stosunku
do tego, ktore zostalo wskazane jako referencyjne.

Wykonawey powinni mie¢ mozliwos¢ ustalenia na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia jakie parametry posiada rozwigzanie referencyjne oraz ktére z nich sg
dla zamawiajacego na tyle istotne, Ze przesadzajg o rownowaznosci innego dostepnego na rynku
rozwigzania.

Nalezy réwniez podkresli¢, ze z reguly produkt réwnowazny nie musi posiada¢ wszystkich cech
rozwigzania referencyjnego, stad istotne jest precyzyjne opisanie wszystkich parametrow
rownowaznosci. W przeciwnym razie tak jak ma to miejsce w niniejszym postgpowaniu decyzja
zamawiajacego w przedmiocie zgodnosci oferty zawierajacej rozwiazania réwnowazne
ze specyfikacja, obarczona jest nieuzasadniong uznaniowoécig. Zatem tylko rozwiazanie
~referencyjne” - MONDO i CONICA nie jest obarczone ryzykiem odrzucenia oferty z uwagi na jej
niezgodnos¢ ze specyfikacja.

Majac na uwadze powyzsze proponujemy usungé z zapisow SIWZ tego typu rozwigzanie
lub zmienic tak parametry, aby przynajmniej 3 producentéw moglo spelniaé wymagane parametry
oraz dokumenty wymienione przez Zamawiajacego w SIWZ.

OdpowiedZ na pytanie 11:

Zamawiajacy okreslajac parametry kierowal si¢ jakoscia produktu, trwaloicig oraz kosztami
utrzymania. Nawierzchnia typu ,Full Pur” zostala uwzgledniona na jednej skoczni 4e~skoku
o tyczce. W dokumentacji projektowej dopuszczono rézne rozwigzania_nawierzchnj :
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Zamawiajacy dopusci inne niz wskazane w dokumentacji nawierzchnie prefabrykowane kauczukowe
oraz typu ,Full Pur” o ile beda one spelmialy wymogi okreslone przez PZLA dla stadionéw
posiadajacych dwiadectwo kategorii VA.

Wybor nawierzchni i jej specyfika, zostal okreslony w oparciu o zapisy okreslone w podstawowych
wymaganiach PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach
lekkoatletycznych , Nawierzchnie Syntetyczne — Wymagania Techniczne” zatwierdzone przez Zarzgd
Polskiego Zwiqzku Lekkiej Atletyki uchwalg nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowiqzujgce od dnia
01.04.2019 .

Za rownowazne rozwigzanie uznaje si¢ nawierzchnie tozsame w zakresie technologii wykonania
o parametrach nie gorszych niz okreslone w punkcie 5.2 opisu technicznego.

Wykonawca przed ostatecznym odbiorem inwestycji bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy uzyskanie swiadectwa PZLA.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych na poszczegdlne zadania?

OdpowiedZ na pytanie 12:

Zamawiajacy w rozdziale V Przedmiot zamowienia pkt. 10 wskazal, ze nie dopuszcza skladania
ofert czesciowych i ofert wariantowych.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy dopuszcza na etapie instalacji-wykonawstwa zamiane nawierzchni kauczukowej
na poliuretanowsg?

OdpowiedZ na pytanie 13:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany nawierzchni prefabrykowanej na nawierzchnig typu ,,Full Pur”.
Zamawiajacy okreslajac parametry kierowal si¢ jakoscig produktu, trwaloscia oraz kosztami
utrzymania. Nawierzchnia typu ..Full Pur” zostala uwzgledniona na jednej skocznmi do skoku
o tyczce. W dokumentacji projektowe] dopuszczono rozme rozwigzania nawierzchni, zwigzane
z potrzebami $rodowiska lekkoatletycznego w Mlawie i rekomendowane przez Polski Zwigzek
Lekkiej Atletyki jako obiektu lekkoatletycznego, strategicznego dla sportu polskiego.

Zamawiajacy dopusci inng niz wskazana w dokumentacji nawierzchnie kauczukows o ile bedzie
ona spelniata wymogi okreslone przez PZLA dla stadionéw posiadajgcych $wiadectwo kategorii VA
oraz bedzie prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa.

Wybdr nawierzchni i jej specyfika, zostal okreslony w oparciu o zapisy okreslone w podstawowych
wymaganiach PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach
lekkoatletycznych ,, Nawierzchnie Syntetyczne — Wymagania Techniczne” zaiwierdzone przez Zarzgd
Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki uchwalg nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowigzujgce od dnia
01.04.2019r.

Za rownowaZne rozwigzanie uznaje si¢ nawierzchnie syntetyczng tozsama w zakresie technologii
wykonania o parametrach nie gorszych niz okreslonych w tabeli w punkcie 5.2 opisu technicznego
Wykonawca przed ostatecznym odbiorem inwestycji bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy uzyskanie w/w swiadectwa PZLA.

32



