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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot przy
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Napoleonskiej w Miawie.

Ponizej podano wymagania ogolne obowigzuje dla wszystkich robét wedtug systematyki grup.

Dodatkowo zalgcza sie wymagania dla wykonywania robot budowlanych murowych przy wykorzystaniu
bloczkéw silikatowych, oraz robét sanitarnych i elektrycznych, ktére sg zawarte w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych (S1, S2 i SE-1).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét budowlanych, w tym:
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

- roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu,

- roboty w zakresie instalacji budowlanych (sanitarnych i elektrycznych),

- roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.43. budowli — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: drogi, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.
1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy prze to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci uzytkowe,
stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na montazu obiektu
budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.9. terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

STWIOR 3



1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

14.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, oraz dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego tub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci .

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okresdlone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, p6z, 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
tub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
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1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16,12,2002 r, z pozn, zm.),

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
L<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.36.przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.38. Wspoélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajagcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag
projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtébwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, czes¢ graficzna, wyniki obliczen i dokumenty,
zgodne zwykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, aelementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr  ebnej zaptacie i przyjmuje si e, ze jest wt gczony
W Cen e umown a.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw (w tym ustalen miejscowego planu
zagospodarowania) i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow i zasad dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel zostat przeszkolony w zakresie wykonywania robo6t

niebezpiecznych wystepujacych w czasie robét, zwlaszcza przy gtebokich wykopach oraz robotach na wysokosci.
Wykonawca przygotuje plan bioz oraz wywiesi informacje, nt. zatrudnienia oraz miejsca przechowywania planu bioz.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrony robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie
informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji technicznej.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdbw do robdét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy
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stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow bedag formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wkasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdbw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6 Wzmagania dla poszczegdblnych materiatow

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal Was i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500 W /
BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A0, gatunku St0S-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-
1115) o nastepujagcych parametrach:

— $rednica preta w mm 10-20
— granica plastyczno$ci R¢(min) w MPa 500
— wytrzymalto$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (Min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 4,5-6
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310
— wydiuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
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Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica hominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrébki cieplnej.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

Materiaty murowe

O przydatnosci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydujg nastepujace parametry
techniczne:

- cechy zewnetrzne: ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia,

-cechy fizyczne: masa, gestos¢ objetosciowa elementu i gestosé tworzywa, nasigkliwos¢, mrozoodpornosc,
izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatos¢ na $Sciskanie lub zginanie (sporadycznie), promieniotwérczosé
naturalna , wystepowanie szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna.

Odchytki wymiarowe: bloczki silikatowe: dla dlugosci + 3, -5 mm, dla wysokosci +/- 3 mm, cegta
ceramiczna petna: dla dtugosci: +/-6 mm, dla szerokosci +/-5 mm, dla wysokosci: + /-3mm.

Wady i uszkodzenia: mogg wystgpi¢ skrzywienia powierzchni i krawedzi elementéw, odchylenia od kata
prostego miedzy sasiadujgcymi powierzchniami, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy, odpryski, wtopy
i wytopy na powierzchniach, pekniecia. W przedmiotowych normach lub aprobatach sg podawane
dopuszczalne wady i uszkodzenia poszczego6inych wyrobow z uwzglednieniem podzialu na elementy
licowe (o0 zaostrzonych wymaganiach) i na elementy zwykle (do tynkowania), wobec ktérych wymagania sg
bardziej liberalne.

Nasigkliwos¢: do wznoszenia $cian w budowanym budynku mozna stosowac elementy murowe
o nasigkliwosci do 24% - dla $cian otynkowanych, oraz do 16% w murze licowym, przewidzianym do
pézniejszego docieplenia.

Mrozoodpornosé: wymaga sie zeby w przypadku muréw zewnetrznych, elementy bez uszkodzen
wytrzymaty 15 cykli zamrazania w temp. -20°C i rozmra zania w wodzie o temperaturze 20°C.

Elementy murowe - wymagania techniczne

Bloczki silikatowe uzyte do murowania $cian o ksztalcie prostopaditoscianu o wymiarach: diugosé: wg
producentdéw, szerokos¢: 240 mm lub 250 mm, Klasa 15 MPa,

Piytki z autoklawizowanego betonu komérkowego do murowania $cianek dziatowych o wymiarach:
dtugos¢ 490, 590 mm, szerokos¢ 120 i 60 mm, wysokos¢: 240 mm. Odmiana 400.

Cegta ceramiczna pelna zwykta wykonana zgodnie z PN-B-12050.1996, PN-B-1 2051:1 996. Wymiary
modularne 250x1 20x65. Klasa 10 do murowania $cian. Grupa: Z, rodzaj M - mrozoodporne, typ B - bez
otworow.

Zaprawy murarskie do spajania elementéw murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Skitadniki stosowane do produkcji zaprawy: spoiwa mineralna, wypetniacze, dodatki techniczne iwoda
zarobowa powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych: cement: PNB-1
9701:1 997, wapno budowlane: PN-B-30020:! 999.

Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode  odpowiadajacqg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie waéd.
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegodlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje rd6znych wymiarow,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

e Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy murarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Elementy drewniane

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci Iub na kombinacji obu
metod. Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 51 8 lub PN-82/D-
94021 . Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych PN-EN 519 lub
PN-82/D-94021 .

Wady i uszkodzenia: w elementach konstrukcyjnych wiezby nie mogg wystapi¢ pekniecia, seki. Skrzywienia
powierzchni i krawedzi elementéw, odchylenia od kata prostego miedzy sasiadujgcymi powierzchniami,
szczerby i uszkodzenia krawedzi w przypadku ich wystgpienia powinny by¢ ocenione przed wbudowaniem
i dopuszczone tylko za zgodg Inspektora nadzoru.

Elementy konstrukcji drewnianej nalezy w sposéb wtasciwy zabezpieczy¢ przed wptywami wilgoci, korozji
biologicznej oraz innych czynnikow destrukcyjnych, a takze zabezpieczy¢ nalezytgq ochrone
przeciwpozarowg. Impregnacje elementdéw drewnianych wykonywaé zgodnie z instrukcjami producentéw
impregnatow.

Elementy konstrukcyjne - wymagania techniczne

Elementy konstrukcyjne, zgodnie z normg PN-B-03150, wykona¢ z drewna litego klasy C30. Stosowac
drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

taczniki metalowe i inne taczniki konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw odpornych na
korozje albo zabezpieczone przed korozjg zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw.

Materiaty wykonania pokry ¢ dachowych

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - réwng warstwg cynku ( 275 g/mz) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,55 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi
w kolorze wg proj. architektury oraz pokryte warstwa pasywacyjna.
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Szerokosci arkuszy 1185 mm, a diugos¢ od 860-7200 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normie:

PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<ES10%. Grupa B lIb.
Rodzaj plytek i parametry ptytek ceramicznych: - rodzaj — gres lub terakota, stopien Scieralnosci kl.IV.

W zaleznosci od miejsca wbudowania stosowac gres antyposlizgowy oraz antyposlizgowy mrozoodporny.

Zaprawy klejagce do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 Iub
odpowiednich aprobat technicznych. Stosowa¢ zaprawy odpowiednie w zaleznosci od miejsca wbudowania piytek.

Zaprawy do spoinowania muszg spetia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwaciji wyktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw izapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty do wykonania systemu ociple nh

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w Wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb
budowiany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umoziwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.
Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepler powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szklta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do Klejenia plyt izolacji termicznej do podioza.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy). 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne - plyty ze styropianu EPS75 (d.FS15). Mocowane metodg klejenia i za pomocg tacznikdw
mechanicznych. Piyty powinny mie¢ krawedzie frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajagce szczelnosé
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potaczen. Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.
tgczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,

polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetiacze (takze widékna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojaca.

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mz,

wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne na $cianach powyzej $cian piwnic - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno -
polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci iodpornosci na

zanieczyszczenia wymaga sie malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi. Wykona¢ o uziarnieniu 2mm
i fakturze powierzchni - typu baranek.

- zaprawy akrylowe na cokotach

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupehiajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych, wg kolorystyki opisanej w projekcie architektury.

Elementy uzupetiajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy ip.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materialami
(np. oScieznicami),
- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy plytami izolacji termiczne,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/mz), do wykonania
wzmochnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej, dostosowane do montazu z BSO.

Wariantowe stosowanie materiaiow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog
koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy
i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepieniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegOtowe)),
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- sg whasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru lub przepisy, poprawione zostang przez Wykonawce
na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, atakze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

OPIS ROBOT Z PODZIALEM NA GRUPY

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWE — CPV 45100000-8

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia wokot terenu budowy, z uwzglednieniem przemieszczania mas ziemnych
z ukopu,

- montaz zespolu tymczasowych obiektéw socjalnych — biuro budowy, pomieszczenia dla pracownikow, wc,
magazynki sprzetu, magazyny materiatéw budowlanych, place sktadowe

- wykonanie przytacza energetycznego do celéw budowy,

- wykonanie przytacza wodociggowego do celéw budowy,

- przygotowanie drég dojazdowych i manewrowych dla $rodkéw transportowych z prefabrykowanych ptyt
drogowych,

- przygotowanie terenu pod tor zurawia,

- wykonanie systemu odwodnienia wokét planowanego wykopu obiektowego pod budynek wielorodzinny,

- rozbidrka istniejacego budynku mieszkalnego, przeznaczonego do rozbiérki,

- przygotowanie odpowiedniego dojscia do budynku mieszkalnego na dziatce, znajdujgcego sie w bezposrednim
sgsiedztwie do wznoszonego, dla mieszkancow (w tym mieszkania z wejsciem na szczycie).

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA BUDYNKU MIES ZKALNEGO WIELORODZINNEGO —
CPV 45211340-4

ROBOTY ZIEMNE

- usuniecie warstwy nasypow niekontrolowanych do poziomu nosnego - wykop mechaniczny spycharkami
Z przemieszczeniem mas ziemnych na sasiedni teren,

- wykonanie wykopu obiektowego,

- przemieszczanie mas ziemnych zgodnie z przedmiarem, przy zatozeniu, ze fundamenty oraz $ciany zostang
obsypane najpierw dostarczong pospotka, pézniej warstwag gruntu z ukopu,

- wykonywanie reczne wykopu przy istniejgcych fundamentach oraz podkopywanie pod nadzorem istniejgcych
fundamentow, przewidzianych do podbicia (Sciana szczytowa istn.budynku — podbijana fawa do tej samej
gtebokosci oraz sciany podtuzne — podbicie taw schodkowych), metoda odcinkowa

- zasypanie scian fundamentowych, w tym obsypanie wykonanego drenazu, w przypadku jego zastosowania.
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Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na ftawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢é sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadno$cig do
+/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Pochylenie skarp wykopow fundamentowych 1:1 dla piaskéw i 1:0,67 dla glin i piaskéw gliniastych. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 -metrowa.

Odwaodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania roboét
ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych. W przypadku otwarcia wody o zwierciadle napietym, ktére
wystepuje w podiozu, nalezy zastosowaé studnie depresyjne i obnizy¢ poziom wody przez pompowanie do systemu
odwadniajgcego. Rozliczenie pracy pomp nastapi¢ powinno na podstawie dziennika budowy.

ROBOTY FUNDAMENTOWE

- wykonanie warstwy chudego betonu gr. 10cm pod wszystkimi fundamentami, na wczesniej wykonanej

warstwie wymienionego gruntu,

- wykonanie deskowania fundamentow, zbrojenia oraz betonowanie (zgodnie z dokumentacjg oraz ST),

- izolacja przeciwwilgociowa taw i stop fundamentowych,

- wykonanie wzmocnienia s gsiednich fundamentéw budynku  mieszkalnego poprzez ich podbijanie metodg
odcinkowa, odcinkami nie dluzszymi niz 1 m. Na scianach podiuznych zastosowaé wyptycanie poziomu
posadowienia poprzez tawe schodkowg o spadku nie wiekszym niz 30°. Odcinki betonowania $ciany
szczytowej i podiuznych wykonywa¢ od zewnatrz do srodka. Nalezy kontrolowac¢ stopien zageszczenia oraz
uzupetia¢ wypelnienie przestrzeni poza fundamentem pod budynkiem. Dolozy¢é nalezy wszelkigj
starannosci by nie spowodowa¢ zagrozenia zyciu lub mienia mieszkancow budynku. Przy powstaniu
zapadniecia posadzki dokona¢ jej remontu zgodnie z zaleceniami Inspektora. Termin wykonywania robot
zostanie uzgodniony z Inwestorem, a mieszkancy zostang o tym terminie powiadomieni.

- wykonanie warstwy podbudowy posadzki z piasku,

- murowanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej Scian zewnetrznych piwnic,

- betonowanie warstwy podkiadu z betonu,

- murowanie scian piwnic z bloczkéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki piwnic,

- wykonanie stupéw i scian pod balkony i loggie wraz z izolacjg przeciwwilgociowg powitokowa.

ROBOTY MONTAZOWE | MUROWE WYZSZYCH KONDYGNACJI
- deskowanie systemowe stropéw monolitycznych, z uwzglednieniem pozostawiania otwordéw technologicznych
oraz na przewody wentylacyjne,
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- montaz zbrojenia plyt stropowych wg rys.konstrukcyjnych wykonawczych,

- montaz zbrojenia ptyt loggi i balkonéw wg rys.konstrukcyjnych wykonawczych,

- montaz zbrojenia wiency wewnetrznych i zewnetrznych

- montaz zbrojenia elementéw konstrukcyjnych wylewanych na budowie,

- betonowanie elementéw za pomocg pomp, zageszczanie wibratorami,

- murowanie scian z bloczkéw wapienno-piaskowych (stosowac¢ zalecenia producentdw, w zatgczeniu SST dla
bloczkéw ,silka”, dla bloczkéw produkowanych przez innego producenta zapisy SST stosowa¢ odpowiednio),

- murowanie przewoddéw wentylacyjnych ceramicznych oraz spalinowych z gotowych elementéw systemowych
np. typu Shiedel Quatro lub innych z mozliwoscig podtaczenia wielu przewoddw spalinowych gazowych, (przy
stosowaniu ksztattek wentylacyjnych z innego materiatu, nalezy poréwnac ciezar elementéw oraz ewentualnie
podnies¢ nosnos¢ piyt zelbetowych w obrebie przewodéw, odpowiednio je wzmacniajgc, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, Projektantem i Inspektorem Nadzoru, przy zatozeniu, ze koszty z tym zwigzane nie obcigzg
Zamawiajacego),

- montaz zbrojenia oraz betonowanie elementéw klatki schodowej,

- wykonanie szachow instalacyjnych, rozdzielonych cegtami wapienno-piaskowymi lub blokami silikatowymi,
oraz zabudowanymi plytami gipsowo-kartonowymi.

ROBOTY ZWIAZANE ZE WZNOSZENIEM KONSTRUKCJI DACHU

- murowanie scianek kolankowych, zgodnie z opisem i przekrojami proj. architektoniczno-budowlanego,

- montaz elementéw dachu wg rys. konstrukcyjnego wiezby dachowej, zabezpieczanie wzniesionej konstrukciji
przed zniszczeniem poprzez stosowanie wiatrownic, przed wykonaniem petnego otacenia,

- wykonanie wiatroizolacji potaci dachowej,

- montaz elementdéw konstrukcyjnych daszkow wiatrotapow,

- wykonanie pokry¢ dachowych z blachodachoéwki, z systemowymi rozwigzaniami uszczelnien,

- wykonanie obrébek blacharskich, ze szczegéinym uwzglednieniem izolacji na zalamaniach dachu na
krokwiach koszowych (montaz rur spustowych wykonac po dociepleniu scian),

Organizacja rob6t zbrojarskich

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbioér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety

oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek Dopuszczalna wielkos¢é miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 5d dla stali A-l. Na
zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o srednicy d> 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegoblng uwage na ich zewnetrznag strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowagé stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,

zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m—dla zbrojenia giéwnego fundamentow,
- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw,
- 0,04 m - dla pretow gtéwnych stupoéw zewnetrznych,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego belek, pociggow,
- 0,02 m — dla strzemion belek, podciag6w i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Zbrojenie nalezy usytuowac¢ pod wzgledem wysokosciowym za pomocg
podktadek dystansowych.

Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normg Konstrukcjie
betonowe, zelbetowe i sprezone.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretow o srednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretdéw - na przemian.

Betonowanie

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposO6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposoéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢

wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musz g by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 rn od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ tg jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,
— przy betonowaniu wspornikéw stosowac wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetia¢ nastepujace warunki:
— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagitebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-*-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20s po czym wyjmowacé powoli w stanie
wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostoéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym tub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,
5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowacé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza hiz 20C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5C, zachowuj ac warunki
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umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5T, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20TC w chwili uktadania i zabezpi eczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce
robét za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15T i wy zszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykarczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod 'izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy wykonac¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzglednia¢:
— szybkos$é betonowania,
— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcii,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowah mozna uzyc¢
desek z drzew iglastych lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.
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Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwaga na uszczelnienie stykdéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wytycznych
opisanych w normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

ROBOTY MUROWE
Warunki przystgpienia do robét

- Murowanie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac scianki dziatowe, przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Przygotowanie podtoza.
Wyznaczy¢ potozenie scian.
Pod scianami zewnetrznymi wykonac¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowg z papy asfaltowej na lepiku.

Wykonywanie scian i przewoddéw wentylacyjnych
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producentow.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowego przewigzania elementéw w murze, tj:
elementy powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci na ptask. W przypadku Scian dziatowych elementy
ustawia¢ na stojaco.

Elementy ceramiczne przed wbudowaniem powinny byé nawilzone woda.

Sciany wznosié réwnomiernie na catej dlugosci. W miejscach taczenia $cian wznoszonych w ré6znym czasie
nalezy pozostawic strzepig zazebione.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac w czasie murowania $cian.

Przy wznoszeniu $cian stosowac¢ wigzanie pospolite. Spoiny poprzeczne sg przesuniete o 1/2 diugosci
elementu murowego.

Grubosci spoin do spajania elementéw od 8 do 1 5 mm dla $cian murowanych z uzyciem zapraw cem.wap.
oraz wg wytycznych producenta dla zapraw klejowych cienkospoinowych.

Kanaty przewodow wentylacyjnych wykonac¢ z ceramicznych elementéw prefabrykowanych lub z ksztattek
wykonanych z betonéw lekkich.

W miejscu przejscia kominéw przez dach wykona¢ obrébki blacharskie zabezpieczajgcg poddasze
nieuzytkowe przed wodg opadowa.

Wierzch komina przykry¢ czapka zelbetowg z okapnikiem.
Wyloty przewodow wentylacyjnych boczne zabezpieczy¢ kratkami.

ROBOTY CIESIELSKIE

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ciesielskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murowe
Scian konstrukcyjnych, przewidziane w projekcie budowlanym i kosztorysie,

Nalezy sprawdzi¢ wymiary budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowac
dtugosci elementoéw konstrukcyjnych.

Montaz nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia.

Przygotowanie

Wykona¢ montaz kotew murtat.

Wykona¢ podktad z papy asfaltowej w miejscach o wigzania murtaty z murem.

Poszczegodlne elementy wiezby wyznaczy¢ w naturalnej wielkosci na odpowiednim deskowaniu utozonym
np. na legarach na placu budowy, z zaznaczeniem zacioséw, wrebow, czopéw, otwordéw na sruby itp.

Wykonywanie konstrukcji wiezby, deskowania i tacenia

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przy wykonywaniu konstrukcji wiezby nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowych potaczen elementow.
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Potaczenia krokwi potaci trojkatnych z krokwiami naroznymi powinny by¢ wykonane na styk, z przybiciem
gwozdziami, natomiast z krokwiami koszowymi przez przybicie do krokwi koszowej koncow krokwi
opartych we wrebie.

POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
W czasie montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc
do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka
temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni
blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocag wkretdw samonawiercajgcych do fat drewnianych. Wkrety
nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢é umieszczone w
srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, W co drugim rzedzie dachéwek, zas przy
okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg
arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski
mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si e stosowanie
uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawows.

Obroébki blacharskie
Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15TC. Rob6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé¢
25,0 m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
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Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm,; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci, :

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ

Stosowa¢ standardy i wymagania opisane w szczeg6towych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robo6t opracowanych przez Generalng Dyrekcje Drog i Autostrad, dostepne na rynku.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH BUDYNKU MI ESZKALNEGO - CPV 45300000-0

- wykonanie przylaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizacyjnej, gazu, ogrzewania)

Szczegdlowa specyfikacja zawarta w czesciach oznaczonych S1i S2.

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej — gtéwne linie zasilajgce, instalacje oswietlenia i gniazd,
instalacje niskopragdowe,

- wykonanie zalicznikowej instalacji oswietlenia terenu

- wykonanie instalacji odgromowej,

Szczegodtowa specyfikacja zawarta w czesci oznaczonej E-1.

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH — CPV 454 00000-1

- murowanie scianek dziatowych z bloczkéw betonu komdrkowego, w tym obudowa przewoddw wentylacyjnych
i spalinowych,

- tynkowanie maszynowe z uzyciem gotowych mieszanek tynkarskich,

- wykonywanie posadzek z izolacjami przeciwwilgociowymi i akustycznymi,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalowanie balustrad na klatkach schodowych,

- malowanie scian wewnetrznych

- kladzenie glazury i terakoty w mieszkaniach oraz gresu na klatkach schodowych,

- tynkowanie zewnetrzne powierzchni nie docieplanych (stupy, sciany loggii, kominy),

- wykonanie elewacji budynku z wykorzystaniem bezspoinowego systemu docieplenia scian zewnetrznych,

- montaz balustrad balonéw i loggii z wczesniej przygotowanych elementdw,

- kladzenie posadzki z gresu mrozoodpornego na balkonach i loggiach,

- malowanie tynkow zwyklych oraz scianki kolankowej farbami elewacyjnymi.

Murowanie scianek dziatowych wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlanag, opisem wyzej oraz dokumentacjg
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projektowa.

ROBOTY TYNKARSKIE

Tynki gipsowe wykonywac¢ z gotowych mieszanek (np. firmy Kreisel Gips 651, BAUMIT MG 1 Plus. Lub innych
dostepnych na rynku) do uzycia. Tynk wykonywany jako jednowarstwowy do scian wewnatrz pomieszczen,
nanoszony przy pomocy przy pomocy agregatéw tynkarskich.

Jest on tatwy w obrdbce, posiada wysoka wydajnosé¢ i niezawodna jakos¢. Po zastosowaniu optymalnie reguluje
poziom wilgotnosci w pomieszczeniu.

Gips tynkarski przeznaczony jest do tynkowania $cian i stropow we wszystkich pomieszczeniach, nawet tych
o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej, jednak nie wyzszej niz 70%. Produktem tym mozna réwniez osadzaé
listwy narozne, wykonywa¢ obrébki przy oknach i tynkowa¢ recznie, pokrywajac jednorazowo niewielkie
powierzchnie.

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy odpowiednio przygotowac podioze. Ta operacja jest bardzo wazna
poniewaz w znacznym stopniu wptywa na obrébke koncowa materiatu. Powierzchnie wierzchnie pod tynk musza
byc trwale, sztywne, stabilne, zwarte, réwne, czyste, wolne od kurzu, srodkéw antyadhezyjnych, tluszczow,
smaroéw i farb.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoze niechtonne np. betonowe
nalezy zagruntowa¢ podkltadem wzmacniajacym przyczepnosé — systemowe rozwigzania proponowane przez
producentéw mieszanek tynkarskich.

Wszystkie prace przygotowawcze oraz podstawowe wykonywacé zgodnie z instrukcjami producentéw
zastosowanego systemu.

ROBOTY MALARSKIE
Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna
stosowac:
 farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineraino-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

 lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

 s$rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni

zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

e farby olejne, ftalowe, ftaiowe modyfikowane i ftalowe kopoiimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopoiimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
 farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktednikowe do rozciericzania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom aprobat technicznych,

< $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

e rozcienczalniki, wtym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
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e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
« $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
e kity i masy szpachlowe do naprawy poditoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

ROBOTY WYKLADZINOWE

Przed przyst gpieniem do wykonywania wykiadzin ceramicznych powin ny by € zakoczone:
- wszystkie roboty stanu surowegot acznie z wykonaniem podio zy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrz ewania, elektrycznych

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawia  ne i wyko nczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach  nie  nizszych niz +5T
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nale 2y w ci agu pierwszych dwdch dni chroni € przed nastonecznieniem
i przewiewem.

Wykonanie wyktadziny
Podtoza pod wykiadziny

Podto za pod wyktadziny mo ze stanowi € beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by € wykonane z betonu klasy C-20/16 (d.B20) i grubo  $ci min. 30 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie € wytrzymato §¢ na s$ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubo $ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosi ¢

- podkiady ,ptywaj ace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyczne;j ) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by ¢ zatarta na ostro, bez rakéw, p eknieé i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczal ne sa zabrudzenia bitumami, farbami i  $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszc zyzny poziomej nie mo ze przekracza ¢ 5 mm na
catej dtugo Sci taty kontrolnej o diugo  $ci2 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie € wymiary nie wi eksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by ¢
wykonane w miejscach, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe
informacje o ukladzie warstw podiogowych, osadzenia wpustow i innych elementéw podane s a
w dokumentacji projektowe].

Szczeliny dylatacyjne powinny by € wypetnione materiatem plastycznym.

Dla poprawienia jako $ci i zmniejszenia ryzyka powstania p eknieé skurczowych zaleca si e zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo srednio pod wyktadzin e
warstwy z masy samopoziomuj gcej. Warstwy (,wyiewki") samopoziomuj  gce wykonuje si e z gotowych
fabrycznie sporz gdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie wykfadzin

Przed przyst apieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nale zy przygotowa € wszystkie niezb edne
materialy, narz edzia i sprz et, posegregowa ¢ plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz roz planowa ¢
sposo6b uktadania ptytek.

Poto zenie plytek nale zy rozplanowa € uwzgl edniaj ac ich wielko $¢ i szeroko $¢€ spoin. Na jednej ptaszczy znie

ptytki powinny by ¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie ¢ jednakow g szeroko $¢ wiekszg niz
potowa ptytki

Wybdr zapraw klej gcych zale zy od rodzaju ptytek i podio  za oraz wymaga n stawianych wyktadzinie. Zaprawa
klejaca musi by € przygotowana zgodnie z instrukcj g producenta.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna si e od najbardziej eksponowanego naro znika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Zapraw e klejaca naklada si e na podio ze gtadkgq krawedzig pacy a nast epnie ,przeczesuje" si e zebata
krawedzig ustawion g pod katem okolo 50", Zaprawa klejaca powinna by ¢ natozona réwnomiernie

i pokrywa € cata powierzchni e podio za, Wielko $¢ zebdéw pacy zale zy od wielko sci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko $§¢ zebdw i konsystencja zaprawy klej gcej sprawiaj g, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si e stosowa ¢ nast epujace wielko $ci zebdw pacy w zale znosci od wielko $ci ptytek:

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300x300 mm - 10 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejacej powinna wynosié okolo 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w
ciagu okolo 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejgcej powinna byé pod catg powierzchnig plytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie, przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dugosci boku:

- 0d 100 do 200 mm- okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi edzy ptytkami nale zy usun g€ jego nadmiar, mo zna tez
usun g€ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nale zy tak ze mocowa ¢ listwy wyko nczeniowe.

Do spoinowania ptytek mo zna przyst gpi¢ nie wcze $niej ni z po 24 godzinach od uto zenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy kraw edzie plytek s g nasigkliwe przed spoinowaniem nale zy zwil zy¢ je wod 4 mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si e rozprowadzaj ac zapraw e do spoinowania (zapraw € fugow q) po powierzchni

wyktadziny pac @ gumow a. Zaprawe nalezy doktadnie wcisn gé w przestrzenie mi edzy ptytkami ruchami

prostopadle i uko $nie do kraw edzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si e z powierzchni ptytek wilgotn g gabka.
Swieza zapraw ¢ mozna dodatkowo wygtadzi é zaokraglonym narz edziem i uzyska ¢ wklesty ksztatt spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si e poprzez przetarcie zaprawy pac g z naklejon g gtadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wyst epuje wysoka temperatura i niska wilgotno  $€ powietrza nale zy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil ~ zanie ich wilgotn g gabka.

Przed przyst gpieniem do spoinowania zaleca si e sprawdzi ¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek n ieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnoéciowg podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.
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Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitéw i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju poditoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczego6towe] nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju
podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac jej badanie metoda ,puli off, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegoblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowe)).

W tym przypadku, poza powierzchnig ocenie podlega
wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podioZa

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki poditoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyrdwnawcza),
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposéh przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypemi¢ zaprawg
wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podfoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
szczegOtowej oraz przez producenta systemu,

wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany
materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy
uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczego6towe;.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$é srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.
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Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz nigj listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackéw i
ciggtego pasma na obwodzie ptyty {metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowang na calej powierzchni ptyty. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej
zesziifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whié trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatke zbrojaca w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
Montaz elementdw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleznie
od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
niniejsza specyfikacja.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
Ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan
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laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania prébek i badania materiatbw u zroédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa,
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskga Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawcg
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdéw robdét,
przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prze prowadzat,

« wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w

SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich opisach katalogéw, wskazanych w kosztorysie jako
miejsce opisu robét (KNR, KNNR)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbhiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia rtp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

(o]
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10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.4. Odbidér ostateczny (kohcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbiorg ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z reateacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

SRS
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe fab uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robét"”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

® tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 ze
Zm. ZITL),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169, p6z. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z,
1126).

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 1 98, p6z. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 1ll, IV, V') Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 20001.
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