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OPIS TECHNICZNY zat. nr 1

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nawierzchni z odwodnieniem w ulicy
Klickiego od km 0+000,00 do km 0+086,76,00 (odcinek od skrzyzowania z ul. Wojciecha Pie-

chowskiego do przejscia dla pieszych oraz projekt tego przejscia do ul. Kopernika, potozonej na

terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 2878/7, 2883, 2855/1, 3037/2, w Miawie, w wo-

jewodztwie mazowieckim.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Burmistrza Miasta Mtawy (umowa nr
WIP.BI.342-04/07), w oparciu o:

0
0

0

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,

decyzja Nr 7/07 Burmistrza Miasta Mtawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 31 stycznia 2007 r.,

decyzje Burmistrza Miasta Mtawy z dnia 15 lutego 2007 r. o srodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacje przedsiewziecia — pismo GKM.D.7624-1/2007,

pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe przeprowadzone w terenie przez projektantéw,

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmia-
nami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr43 z 14 maja 1999r. )

Wytyczne Projektowania Ulic — GDDP Warszawa 1992 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - IBDIM Warszawa
1997 r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warun-
kow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz. U. Nr 130. poz. z 1207 z dnia 08.06. 2004)
inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel opracowania
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej budowy nawierzchni z odwodnie-
niem odcinka ulicy Klickiego, polegajgcej w czesci drogowej na wykonaniu rob6t ziemnych, wy-
konaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni bitu-
micznej, kraweznikéw, chodnikow z kostki betonowej brukowej, oraz w czesci kanalizacyjnej
wykonanie kolektora deszczowego, studni rewizyjnej, przykanalikdw i wpustow deszczowych.

Projektowana ulica ma zapewni¢ dojazd do istniejacych posesji i umozliwi¢ bezpieczny ruch
pieszym. Zmodernizowana ulica poprawi zdecydowanie warunki poruszania sie po niej, zapew-

ni petng obstuge otoczenia i umozliwi sptyw i odprowadzenie wod opadowych.

. Opis stanu istniejaceqo

Ulica Klickiego na odcinku od ul. W. Piechowskiego dtugosci 22,0 m jest ulicg urzagdzong o na-
wierzchni asfaltowej szerokosci 6,00 m z obustronnymi chodnikami po 2,0 m z ptytek betono-
wych 35x35 cm. Na dalszym odcinku w obecnym stanie to ulica nie urzadzona. Odcinek projek-
towany posiada nawierzchnie naturalng gruntowa, uzupetniang pospotka. Szerokosé pasa dro-
gowego ograniczonego cokotami ogrodzen przylegtych dziatek zabudowy jednorodzinnej wy-
nosi od 9,60 do 10,00 m. Przejscie dla pieszych ma szerokos¢ 1,90 m miedzy ogrodzeniami
posesji. W ulicy po stronie prawej dziatki przy ogrodzeniach w pasie drogowym przebiega kabel
telekomunikacyjny. W osi ulicy przebiega kolektor sanitarny ks200 i po stronie lewej wodociag
w110 a gazociag przy ogrodzeniach po stronie lewej. Po stronie prawej na terenie prywatnych
posesji przebiega napowietrzna linia energetyczna z lampami oswietleniowymi. Zabudowane
posesje posiadajg trwate ogrodzenia oraz czesciowo wjazdy o twardej nawierzchni. Spadek
niwelety projektowanego odcinka jest w kierunku od skrzyzowania z ul. W. Piechowskiego w

kierunku ul. Kopernika. Przewyzszenie wynosi 74 cm.

5. Opis stanu projektowanego

Podstawowe funkcje projektowanej ulicy to:

umozliwienie ruchu pojazdow

umozliwienie ruchu pieszego

obstuga przylegtego zagospodarowania (umozliwienie wjazdu na teren przylegty lub po-
stoju na ulicy w sgsiedztwie zagospodarowania)

prowadzenie ciggdw uzbrojenia technicznego

Projektowana ulica Klickiego jest ulicg klasy L (lokalna) i w petnym zakresie obstuguje otoczenie

na ktérym sie znajduje. W zwigzku z powyzszym przy projektowaniu w celu maksymalnego obni-

zenia kosztéw kierowano sie nastepujgcymi przestankami:

dostosowanie parametréw do przewidywanego ruchu

maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego

dostosowanie uksztattowania ulicy w planie i przekroju podtuznym do konfiguracji terenu
w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatobw miejscowych

odwodnienie wgtebne z zastosowaniem istniejgcych i projektowanych rozwigzan .

Poczatek przyjeto na krawedzi istniejacej nawierzchni w ul. Klickiego a koniec w km 0+086,76, w

miejscu gdzie konczy sie projektowana nawierzchnia. Przejscie dla pieszych ma 36,13 m dtugo$ci i

2 Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Klickiego w Mtawie



rozpoczyna sie na krawedzi projektowanej jezdni w ul. Klickiego a konczy sie na krawedzi istnieja-
cego chodnika w ul. Kopernika. Projektowany odcinek ulicy Klickiegoj proponuje sie urzgadzi¢ w
ten sposoéb, aby umozliwi¢ ruch dwukierunkowy pojazdéw i zapewnic ruch pieszy po obu stronach
ulicy. Projektuje sie jezdnie szerokosci 6,00 m o przekroju daszkowym, ograniczong obustronnym
kraweznikiem lekkim, z obustronnym chodnikiem szerokosci od 1,40 do 2,00 m. Chodniki o na-
wierzchni z kostki betonowej brukowej. Wjazdy do poses;ji projektuje sie zgodnie z KPED 03.90.
Niweleta nawierzchni zostata zaprojektowana w taki sposob, aby minimalizowaé roboty ziemne,
ale jednoczesnie dowigza¢ projektowang niwelete do istniejgcych cokotéw ogrodzen i wjazdéw do
posesji oraz nadaé catej ulicy spadki w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych. Spadki po-
dtuzne sg od 0,4% do 2,0%. Spadek przejscia dla pieszych wynosi 0,25 % w kierunku ul. Klickie-
go.

Ulica Klickiego na odcinku projektowanym ma jedno zatamanie w ktére wpisano tuk poziomy o
promieniu 61,0 m. Projektowana niweleta zostanie dowigzana do rzednej krawedzi istniejgcej na-
wierzchni bitumicznej ulicy Klickiego.

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR 1 z zatgcznika Nr 5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)
Konstrukcja nawierzchni jezdni na nowoprojektowanym odcinku dla ruchu lekkiego KR 1 wg tablicy
5.3.1.a:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 grubosci 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wg

PN- S-06102 grubosci 20 cm

Projektuje sie skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowag warstwy podbudowy przed wykona-
niem warstwy wigzacej i warstwy wigzacej przed wykonaniem warstwy $cieralne;.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa typu ,Pol-bruk” grub. 6 cm

- podsypka piaskowa grub. 5 cm

Chodnik bedzie przylegat do istniejgcych cokotéw ogrodzen. Kraweznik projektuje sie jako typu
lekkiego 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, obnizo-
ny na wjazdach. W celu obnizenia kosztow nie projektuje sie podbudowy z kruszywa dowiezionego
z zewnatrz pod chodniki lecz wykorzystana zostanie grunt uzyskany z robét ziemnych, ktéry w
duzej czesci jest pospotka drogows. .

Na wjazdach projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Pol-bruk” grubosci 8 cm na
podsypce piaskowej grubosci do 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizo-
wanego cementem grub. 15 cm. Szerokos$¢ wjazdéw uzalezniona jest od szerokosci wjazdéw do
posesiji.

Z badan geologicznych wynika, ze podtoze gruntowe to nasypy niekontrolowane i niewysadzino-

we piaski réznoziarniste z domieszka ziaren frakcji zwirowej. Podtoze gruntowe mozemy zakwali-
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fikowac do grupy G1.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta ziemnego pod konstrukcje nawierzchni. Z tabeli ro-
bot ziemnych wynika, ze beda tylko wykopy z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 2 km
na odktad. Objeto$¢ wykopéw 240,5 m*

Szczegdbtowe rozwigzania konstrukcyjne przekroju poprzecznego przedstawiono na przekrojach
normalnych (rysunek nr 4).

W zwigzku ze zmiang niwelety nawierzchni projektuje sie regulacje wysokosciows :

- 4 studni kanalizacji sanitarnej

- 6 sztuk zaworéw gazowych i wodociggowych

- 1 sztuki studzienek telekomunikacyjnych

6. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody Sciekiem przykrawezniko-
wym do projektowanych wpustéw ulicznych. Projekt odwodnienia stanowi oddzielne opracowanie.

7. Oznakowanie

W ulicy Klickiego projektuje sie oznakowanie ktore ujeto w oddzielnym opracowaniu.

8. Technologia robot

Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materiatéw, sprzetu , transportu, obmiaréw, badan
laboratoryjnych , warunkoéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach Tech-
nicznych.
UWAGI:
1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
téw i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.
2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pa-
sa drogowego u zarzadcy drogi.
3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatow i urzadzenh nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji
zgodno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.
5.Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi (in-
spektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizaciji inwesty-
Cji.

9. Plan BIOZ
9.1 Zatozenia do planu BIOZ
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:
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¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
0 Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepisow
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,
¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),,
¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych wa
runkéw technicznych dla znakdow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)
0 inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.
9.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie.
Wykonywanie kanalizacji deszczowej i roboty drogowe.
9.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére moga stwarzaé zagrozenie moga to
byé¢:
- roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii energetycznych
- roboty polegajgce na usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest
Elementéw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe — eternit) nale-
zy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegotowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg o
odpadach.
Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanych sieci kanalizacji deszczo-
wej oraz obiektéw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak réwniez dla

personelu wykonujgcego prace.

Projektowane sieci kanalizacji deszczowej, przykanaliki k.d. oraz przejscia poprzeczne sieci ka-
nalizacji deszczowej zlokalizowane sg w jezdniach. Trasa projektowanych sieci kanalizacji desz-
czowej obejmuje tereny zabudowane.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o scianach piono-
wych, w ktérych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie z

opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci wo-
dociggowe - szczegdlng ostroznos¢ i uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot ziemnych.

Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
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eksploatujgcych (Wod-kan, Zaktadu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika budowy odpo-

wiedzialnego za realizacje robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robot, majstrzy, brygadzi$ci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowacé i zabezpieczy¢ w celu zapew-
nienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robot powinien opra-

cowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

- uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciagniki

- transport pionowy materiatéw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozyciji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikéw, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie krawez
nika do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

9.4 Sposob instruktazu pracownikéw

Nalezy :

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych i udokumentowaé go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robot
9.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia
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- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor
mami,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatlow, wyrobow, substancji i preparatéw niebez-

piecznych:

- miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z moz

liwo$cig z mozliwoscig pozniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdét budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych
Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wy
kop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdlnych posesiji lub
ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i kladki dla pieszych.
Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w poma-
ranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.
Przed rozpoczeciem robdét ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzenh uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalo-
wych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

10. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

10.1. Informacje ogdine.
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Przebudowa ma na celu poprawe przejezdnoéci ulicy dzieki wykonaniu projektowanej konstrukciji
nawierzchni, elementéw odwodnienia oraz oznakowania i tym samym poprawe bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Przebudowa obejmuje teren zajmowany przez odcinek nie lezacy na ob-
szarze objetym prawng forma ochrony przyrody. Rozpatrywany odcinek bedzie jedynie moder-
nizowany i nie ulegnie zmianie istniejgca o$ drogi.

Przebudowa drogi nie wymaga wycinki drzew.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtéwnie w trakcie budowy z powodu:
a)prowadzenia robét drogowych

b)prowadzenia robét odwadniajacych

b)pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na $Srodowisko w trakcie budowy, nalezy budowane
obiekty liniowe i punktowe (studnie kanalizacyjne z wpustami ulicznymi) wykona¢ catkowicie
szczelnie. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami zawierajgcymi sie od studni do studni. Nalezy za-
pewnic¢ organizacje pracy pozwalajgcg na zminimalizowanie robét odwodnieniowych, montazo-
wych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.

W trakcie eksploatacji projektowane sieci kanalizacji deszczowej nie bedg powodowaé ujemnego
wptywu na srodowisko.

Projektowana konstrukcja to dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna grubosci 4+4 cm wykonana
z betonu asfaltowego wbudowanego na gorgco wg normy PN-S-96025: 2001. Beton asfaltowy
produkowany bedzie w wytwdrniach mas bitumicznych z materiatow kamiennych i asfaltu drogo-
wego dopuszczonego do stosowania odpowiednimi, okazywanymi przez producenta atestami i
swiadectwami jakosci. Nawierzchnia zostanie utozona na podbudowie z kruszywa tamanego o
ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102:1997. Kruszywo to ka-
mien polny lub odsiany ze zwiru kopalnianego, przekruszony w zaktadach przerobu kamienia. Nie
zawiera zadnych dodatkow chemicznych. Dowozony jest na budowe w stanie wilgotnym, co uta-
twia wbudowanie i zageszczanie, a takze zapobiega zapylaniu otoczenia drobnymi frakcjami.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie z zewnagtrz i wbudowanie
podstawowych materiatow:

- beton asfaltowy;

- emulsja asfaltowa,

- kruszywo tamane na podbudowe,

- prefabrykaty betonowe — kregi, krawezniki, kostka, obrzeza

- prefabrykaty PVC

Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy wyko-
nawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdow jakimi ta firma bedzie dysponowad.

Nie przewiduje sie uzycia energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w
niewielkich ilosciach tylko sprzetu zageszczajgcego i zwilzania zageszczanej podbudowy.

10.2.1stniejgce obcigzenie Srodowiska
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Przebudowywany odcinek ulicy przebiega przez teren o zwartej zabudowie mieszkaniowej typu
jednorodzinnego. Brak jest obiektow zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czy-
stoSci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejaca
zabudowa w rejonie ulicy posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu, gaz z gazociggu.
W chwili obecnej zanieczyszczenia srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne
paleniska domowe i lokalng komunikacje samochodowsg. Ruch jest niewielki. Po przebudowie na-
wierzchni nadal nie przewiduje sie znaczacego wzrostu ruchu.

10.3. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa nie
bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawig
sie wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynnos$¢ ruchu drogowe-
go. Zmniejszy sie réwniez hatas wynikajacy dotychczas z ruchu z bardzo matymi predkosciami
przy duzych obrotach silnikéw po trudno przejezdnej odksztatconej i z licznymi uszkodzeniami na
wierzchni gruntowe;.

10.4 Uwagi koncowe

Projektowana ulica ma przyjetg przez inwestora i zarzgdce — Burmistrza Miasta Mtawy klase
techniczng (L) i najnizszg kategorie ruchu (KR1). Przebudowa ulicy ma wykorzystywa¢ elementy
istniejacego obecnie ukfadu komunikacyjnego, poprawiajgc jedynie warunki ruchu pojazdéw. Nie
niszczy waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany
stosunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie wskutek zabloko-
wania lub utrudnienia sptywu wdod gruntowych. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie
powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikéw wptywajgcych degradujgco na

srodowisko. Nie zmniejszy sie wartos¢ uzytkowa przylegtych do drogi gruntéw.
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