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WI.271.129.2017.DN                                           Mława, dnia 14.12.2017r. 

FORMULARZ OFERTY 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Miasto Mława,  06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie. 
Opis przedmiotu  zgodnie z załącznikiem A. 

a) termin wykonania zamówienia: 30.07.2018r.,  

b) okres gwarancji: 36 m-cy 

c) warunki płatność: 21 dni. 

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2017r. do godz. 10:00 
w formie: 

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Mława, ul Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 

- e-mail na adres dariusz.nieznanski@mlawa.pl. 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………................................. 

Adres: ………………………………………................................................................tel. ....................................... 

NIP: ……………………………………………………………………………………………................................ 

 Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………............................... 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

    netto..................................... PLN,  
    która powiększona o podatek VAT  ….(%) w wysokości ......................PLN,  
    stanowi wartość brutto .............................PLN, słownie: ........................................................ 

W kwocie ofertowej uwzględniono składowe jn.: 
a) Cena ryczałtowa za wykonanie kompletnego opracowania dokumentacji projektowej wraz z 

uzgodnieniami: 
    netto..................................... PLN,  
    która powiększona o podatek VAT  ….(%) w wysokości ......................PLN,  
    stanowi wartość brutto .............................PLN, słownie: ........................................................ 
   ....................................................................................................................................................   

b) Cena za pełnienie nadzoru autorskiego: 
    netto..................................... PLN,  
    która powiększona o podatek VAT  ….(%) w wysokości ......................PLN,  
    stanowi wartość brutto .............................PLN, słownie: ........................................................ 
   ....................................................................................................................................................   
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik A  

2) Warunki jakim musi odpowiadać wykonawca i kryteria wyboru oferty, Załącznik nr 1 

3) Informacja na temat podwykonawców, Załącznik nr 2 

4) Wzór umowy, Załącznik nr 3 

.................................................................................. 

         data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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Załącznik  A 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis stanu istniejącego 
Stan istniejący - wyszczególnienie pomieszczeń budynków przedszkola i żłobka zlokalizowanych 
na terenie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 7 w Mławie: 

Budynek A (funkcja łączona żłobek i przedszkole - powierzchnia 1050m2) - nie planowany  
do przebudowy. 
Piwnica: 
Podpiwniczenie pod całym budynkiem z przeznaczeniem na magazyny. 
Parter: 
dwa wejścia (od strony wschodniej i główne od północy: 
4 – sale dydaktyczne, 1 – sypialnia, 2 - łazienki, 2 – szatnie dla dzieci, 1 – szatnia personelu, 
zmywalnia, hol, schody do piwnicy i na piętro. Przy wejściu bocznym: obierak, magazyn 
żywieniowy, gospodarczy, schody do piwnicy. 
Piętro: 
Część żłobkowa: 
Sala dydaktyczna, sypialnia, korytarz z wejściem do łazienki dla dzieci, personelu, szatnia 
personelu, gabinet dyrektora i pokój administracyjny. 
Część przedszkolna: 
Gabinet logopedyczny, dyrektora, administracji, psychologiczny/polisensoryczny, kuchnia, 
przygotowalnia, magazyn żywieniowy, gospodarczy, szatnia kucharek, łazienka kucharek, 
gabinet dydaktyczno – wyrównawczy, integracji sensorycznej, magazyn pomocy 
dydaktycznych. 
Budynek B (funkcja przedszkola - powierzchnia 908m2) – budynek planowany do 
częściowego wykorzystania z przeznaczeniem na pom. pomocnicze lub do całkowitej 
rozbiórki po wybudowaniu nowego budynku przedszkola (wybór rozwiązania wyniknie z 
analizy ekonomicznej i przedstawionego wariantowania koncepcji). 
Piwnica: 
Podpiwniczenie pod częścią budynku z przeznaczeniem na magazyny . 
Parter: 
trzy wejścia od strony południowej, wschodniej (główne) i północnej: 
Od strony zachodniej Kotłownia i mieszkanie pracownika. 
Część przedszkolna: archiwum, 5 pomieszczeń kuchennych, łazienka, hol, dwie sale 
dydaktyczne z łazienkami dla dzieci, gabinet logopedyczny, gabinet wice dyrektora, szatnia 
personelu, szatnia dla dzieci. 
Piętro: 
3 – sale dydaktyczne z łazienkami i magazynkami, zmywalnia, rozdzielnia żywności. 

 
2.  Opis stanu projektowanego 
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy Miejskiego Przedszkola 
Samorządowego Nr 4  w Mławie zgodnie z zakresem rzeczowym  i wytycznymi Inwestora. Na terenie 
inwestycji zlokalizowane są czynne dwa budynki A i B. Podstawowym celem jest opracowanie  
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dokumentacji budynku przedszkola, który umożliwi przejęcie oddziałów przedszkolnych z budynków 
A i B pozostawiając w budynku A funkcję wyłącznie żłobka.  W ramach opracowywanej 
dokumentacji należy dokonać  wariantowania z analizą techniczno-ekonomiczną pozwalającą 
Zamawiającemu na wybór wariantu optymalnego. Przy wariantowaniu należy brać pod uwagę 
możliwość pozostawienia i przebudowy budynku B z pozostawieniem pomieszczeń technicznych i 
pomocniczych lub jego rozbiórki po wybudowaniu nowego budynku przedszkola. 
W budynku należy przewidzieć nw. pomieszczenia: 

1) Dziewięć sal dydaktycznych wraz z łazienkami i szatniami oraz magazynkami (na pomoce 
dydaktyczne), a także przy trzech oddziałach sypialnie dla trzylatków w usytuowaniu wschód, 
zachód, południe. 

2) Dziewięć jadalni przy oddziałach. 
3) Sala integracji sensorycznej. 
4) Sala dydaktyczno-wyrównawcza. 
5) Sala psychologiczna. 
6) Sala logopedyczna. 
7) Sala do rytmiki. 
8) Sala pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
9) Sala polisensoryczna. 
10) Pion kuchenny (kuchnia właściwa, przygotowalnia, obierak, zmywalnia naczyń kuchennych, 

zmywalnia naczyń stołowych, duże pomieszczenie na czyste naczynia) w usytuowaniu 
parterowym, północnym. 

11) Trzy pomieszczenia na magazyny żywieniowe. 
12) Magazyn Śródków sanitarnych. 
13) Magazyn artykułów biurowych. 
14) Magazyn na rzeczy rzadziej używane. 
15) Magazyn na sprzęt ogrodowy (kosiarki, taczki, drabiny, węże, itp.) 
16) Kotłownia z pomieszczeniem dla konserwatorów oraz łazienką. 
17) Łazienki dla personelu. 
18) Gabinet dyrektora. 
19) Gabinet wicedyrektora. 
20) Sekretariat. 
21) Administracja. 
22) Szatnie dla personelu. 
23) Pokój socjalny. 
24) Pokój nauczycielski w tym z przeznaczeniem na zebrania Rady Pedagogicznej. 
25) Archiwum. 
26) Gabinet medyczny. 
 

3. Zakres rzeczowy projektu 
W ramach zadania należy wykonać: 
A. Koncepcje przedszkola – min. 2 warianty do zaakceptowania z uproszczona analizą 
techniczno-ekonomiczną pozostawienia lub rozbiórki istniejącego budynku B.  
Proponowane na etapie projektowania rozwiązanie techniczne Wykonawca będzie konsultował               
z Zamawiającym, Zarządcą Dyrektorem MPS Nr 4 i Architektem Miejskim i tak: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii i akceptacji projektowanych rozwiązań 
przez Zamawiającego, Zarządcę i Architekta Miejskiego. 
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2) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zwołuje w siedzibie Zamawiającego 
posiedzenia, co najmniej dwukrotnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
 
B. Projekty budowlane i wykonawcze: 
1) Inwentaryzacja istniejącego budynku przedszkola (budynek B). 
2) Część ogólna, podająca opis ogólny całego zamierzenia budowlanego zawierającej opis 
ogólny przedsięwzięcia.  
3) Dokumentacja techniczna badań gruntu.   
4) Projekty budowlane i wykonawcze architektury. 
5) Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji. 
6) Projekty budowlane i wykonawcze instalacji wewnętrznych w budynku. 
(np.: inst. wod-kan, c.o. i c.w. (wykorzystanie instalacji solarnej) wraz z kotłownią 
(uwzględnić należy możliwość wykorzystania urządzeń kotłowni pracującej w istniejącym 
obiekcie przedszkola), elektrycznej, gazowej, odgromowej, komputerowej, alarmowej, 
instalacji teletechnicznych , wentylacji mechanicznej oraz technologiczne różnych rodzajów.  
7) Instalacja zewnętrzna oświetlenia terenu. 
8) Projekty budowlane i wykonawcze przyłączy: wod-kan, kanalizacji deszczowej, 
energetycznych, gazowej, telekomunikacyjnych z usunięciem ewentualnych kolizji. 
9) Projekt budowlane i wykonawcze dróg, placów, chodników, zieleni, placu zabaw - teren 
przeznaczony    dla funkcjonowania przedszkola z uwzględnieniem bezpiecznej nawierzchni  
i wyposażenia placu zabaw.  
10) Specyfikacje techniczne (branżami). 
15) Warunki BHP na wykonanie robót.  
16) Przedmiary robót - każda branża wraz z wyposażeniem. 
17) Kosztorys inwestorski- każda branża wraz z wyposażeniem.  
18) Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 
19) Wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 
20) Przygotowanie kompletu dokumentów do złożenia wniosków o warunki zabudowy celu 
publicznego oraz o pozwolenie na budowę. 
21) Pozyskanie wypisów z działek, map geodezyjnych do celów projektowych. 
22) Opracowania i projekty specjalistyczne związane ze specyfiką zamierzenia budowlanego. 
23) Projekty detali architektonicznych. 
24) Kolorystyka elewacji. 
25) Projekty wnętrz pomieszczeń wraz z kompletnym wyposażeniem i kolorystyką. 
26) Projekt rozbiórki istniejącego przedszkola (w przypadku wyboru takiego wariantu). 
Dokumentację należy przygotować zgodnie z wykazem: 
-ZZK, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiary robót - w 2 egz.,  
- pozostała dokumentacja w 6 egz.  
- wersja elektroniczna dokumentacji na CD w PDF w 2 egz. (za wyjątkiem kosztorysu 
inwestorskiego, przedmiary w formacie ath.).  
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Załącznik Nr 1 
WI.271.129.2017.DN 
 
Warunki jakim musi odpowiadać Wykonawca i kryteria wyboru oferty 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 
w Mławie.  
Dokumentacja  powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Projekt powinien:  

- być wykonany przez projektanta (projektantów) posiadających uprawnienia budowlane,     
w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy   
i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2017r.   poz. 
1332), przepisami, w tym technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.  

- zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, potwierdzające prawidłowość i zgodność 
z przepisami rozwiązań zawartych w projekcie. 

 
3. Termin wykonania zamówienia  
Do dnia 30.07.2018r. należy wykonać i przekazać kompletne projekty budowlano-wykonawcze  
z kompletem uzgodnień i dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia zamiennego na 
budowę.  
4. Warunki ubiegania się o zamówienie. 
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 
dokumenty dla każdego z nich). 
5. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
2) oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach, 
3) koperta zewnętrzna winna być zaadresowana:  

Miasto Mława 
Stary Rynek 19,  
06-500 Mława 
oraz opisana: Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego 
Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie, nie otwierać przed dniem 21.12.2017r.  
godz. 10:45. 

4) koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny być skutecznie zabezpieczone przed ich 
otwarciem.  

Wykonawca, który na etapie sporządzenia oferty zamierza powierzyć część zamówienia 
podwykonawcy, zobowiązany jest do podania tego w ofercie (Załącznik nr 2 do Formularza oferty) 
wraz z załączeniem podstawowych informacji o podwykonawcy, nazwa, adres, zakres rzeczowy                   
i wartościowy planowany do realizacji przez podwykonawcę. 

 
W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcja), muszą być 
spełnione następujące warunki: 
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1) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo /upoważnienie do reprezentowania wykonawców           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, 

2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika, 
3) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań  

i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 
występowania w realizacji kontraktu. 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1) oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres 

zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę 
potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.  

2) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Urzędu Miasta Mława  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017r. do godz. 10:00. 

3) zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e-mail na adres 
dariusz.nieznanski@mlawa.pl, wskazane jest aby formularz oferty był załącznikiem  
do e-maila, termin składania ofert e-mailem obowiązuje jak w pkt. 2   

4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
     5)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017r. o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego: 
          Urząd Miasta Mława, Wydział Inwestycji  
          ul. Padlewskiego 13,  06-500 Mława. 

5)  
7. Kryteria oceny ofert. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 
 Cena ofertowa 100% 
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość 
punktów. 

 Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
1) sposób obliczania wartości punktowej kryterium 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 
Nazwa kryterium: cena  
Wzór: najniższa cena z ważnych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.  
Sposób oceny:  najkorzystniejsza ta, która otrzyma najwięcej punktów  

2) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny 
ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

8. Warunki umowy 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty wraz 
z załącznikami. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu. Zmiany 

te mogą dotyczyć w szczególności: 
przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane z:  
1) uzgodnieniami z Zarządcami sieci, 
2) uzyskaniem opinii, warunków organów właściwych miejscowo, których opinia jest 

konieczna do uzgodnienia dokumentacji, 
3) uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i innych koniecznych decyzji 

niezbędnych do uzyskania przyjęcia zgłoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
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Załącznik nr 2 

 

........................................................ 
(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) 
 
 

PODWYKONAWCY 

 
 

Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy Rodzaj i zakres powierzonej 
części zamówienia 

Wartość powierzonej 
części zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązań wynikających z tytułu 

gwarancji i rękojmi generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego 
za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, jak za działanie lub zaniechanie 
własne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia rzeczowe  
i finansowe zakresu realizowanego przez podwykonawców zgodnie z umową. 

 
 
 
 
 
 
 
................................... dnia ..........................   ...................................................... 
         podpis 
 
 

 

 

 
                                      Załącznik Nr 3 

 
Umowa Nr WI……. 
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W dniu ............................. w Mławie pomiędzy:  
Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, 
NIP 569-17-60- 034 Urząd Skarbowy w Mławie, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta Mława   Sławomira Kowalewskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława Henryka Antczaka 
a  
............................................ 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

.............................................. 

została zawarta umowa na Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego 
Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie o następującej treści: 

Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 67/2015. 
 
      § 1 
1. Przedmiot zamówienia 
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 
w Mławie. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy. 

2 . Projekt powinien obejmować 
1. Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy Miejskiego Przedszkola 
Samorządowego Nr 4  w Mławie zgodnie z zakresem rzeczowym  i wytycznymi Inwestora. Na terenie 
inwestycji zlokalizowane są czynne dwa budynki A i B. Podstawowym celem jest opracowanie  
dokumentacji budynku przedszkola, który umożliwi przejęcie oddziałów przedszkolnych z budynków 
A i B pozostawiając w budynku A funkcję wyłącznie żłobka.  W ramach opracowywanej 
dokumentacji należy dokonać  wariantowania z analizą techniczno-ekonomiczną pozwalającą 
Zamawiającemu na wybór wariantu optymalnego. Przy wariantowaniu należy brać pod uwagę 
możliwość pozostawienia i przebudowy budynku B z pozostawieniem pomieszczeń technicznych i 
pomocniczych lub jego rozbiórki po wybudowaniu nowego budynku przedszkola. 
2. W budynku należy przewidzieć nw. pomieszczenia: 

1) Dziewięć sal dydaktycznych wraz z łazienkami i szatniami oraz magazynkami (na pomoce 
dydaktyczne), a także przy trzech oddziałach sypialnie dla trzylatków w usytuowaniu wschód, 
zachód, południe. 

2) Dziewięć jadalni przy oddziałach. 
3) Sala integracji sensorycznej. 
4) Sala dydaktyczno-wyrównawcza. 
5) Sala psychologiczna. 
6) Sala logopedyczna. 
7) Sala do rytmiki. 
8) Sala pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
9) Sala polisensoryczna. 
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10) Pion kuchenny (kuchnia właściwa, przygotowalnia, obierak, zmywalnia naczyń kuchennych, 
zmywalnia naczyń stołowych, duże pomieszczenie na czyste naczynia) w usytuowaniu 
parterowym, północnym. 

11) Trzy pomieszczenia na magazyny żywieniowe. 
12) Magazyn Śródków sanitarnych. 
13) Magazyn artykułów biurowych. 
14) Magazyn na rzeczy rzadziej używane. 
15) Magazyn na sprzęt ogrodowy (kosiarki, taczki, drabiny, węże, itp.) 
16) Kotłownia z pomieszczeniem dla konserwatorów oraz łazienką. 
17) Łazienki dla personelu. 
18) Gabinet dyrektora. 
19) Gabinet wicedyrektora. 
20) Sekretariat. 
21) Administracja. 
22) Szatnie dla personelu. 
23) Pokój socjalny. 
24) Pokój nauczycielski w tym z przeznaczeniem na zebrania Rady Pedagogicznej. 
25) Archiwum. 
26) Gabinet medyczny. 

 
3. Dokumenty odbiorowe 

1. Koncepcje przedszkola – min. 2 warianty do zaakceptowania z uproszczona analizą 
techniczno-ekonomiczną pozostawienia lub rozbiórki istniejącego budynku B.  
 
2. Projekty budowlane i wykonawcze: 
1) Inwentaryzacja istniejącego budynku przedszkola (budynek B). 
2) Część ogólna, podająca opis ogólny całego zamierzenia budowlanego zawierającej opis 
ogólny przedsięwzięcia.  
3) Dokumentacja techniczna badań gruntu.   
4) Projekty budowlane i wykonawcze architektury. 
5) Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji. 
6) Projekty budowlane i wykonawcze instalacji wewnętrznych w budynku. 
(np.: inst. wod-kan, c.o. i c.w. (wykorzystanie instalacji solarnej) wraz z kotłownią 
(uwzględnić należy możliwość wykorzystania urządzeń kotłowni pracującej w istniejącym 
obiekcie przedszkola), elektrycznej, gazowej, odgromowej, komputerowej, alarmowej, 
instalacji teletechnicznych , wentylacji mechanicznej oraz technologiczne różnych rodzajów.  
7) Instalacja zewnętrzna oświetlenia terenu. 
8) Projekty budowlane i wykonawcze przyłączy: wod-kan, kanalizacji deszczowej, 
energetycznych, gazowej, telekomunikacyjnych z usunięciem ewentualnych kolizji. 
9) Projekt budowlane i wykonawcze dróg, placów, chodników, zieleni, placu zabaw - teren 
przeznaczony    dla funkcjonowania przedszkola z uwzględnieniem bezpiecznej nawierzchni  
i wyposażenia placu zabaw.  
10) Specyfikacje techniczne (branżami). 
15) Warunki BHP na wykonanie robót.  
16) Przedmiary robót - każda branża wraz z wyposażeniem. 
17) Kosztorys inwestorski- każda branża wraz z wyposażeniem.  
18) Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 
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19) Wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 
20) Przygotowanie kompletu dokumentów do złożenia wniosków o warunki zabudowy celu 
publicznego oraz o pozwolenie na budowę wraz ze złożeniem wniosków. 
21) Pozyskanie wypisów z działek, map geodezyjnych do celów projektowych. 
22) Opracowania i projekty specjalistyczne związane ze specyfiką zamierzenia budowlanego. 
23) Projekty detali architektonicznych. 
24) Kolorystyka elewacji. 
25) Projekty wnętrz pomieszczeń wraz z kompletnym wyposażeniem i kolorystyką. 
26) Projekt rozbiórki istniejącego przedszkola (w przypadku wyboru takiego wariantu) 
27) Dokumentację należy przygotować zgodnie z wykazem: 
-ZZK, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiary robót - w 2 egz.,  
- pozostała dokumentacja w 6 egz.  
- wersja elektroniczna dokumentacji na CD w PDF w 2 egz. (za wyjątkiem kosztorysu 
inwestorskiego, przedmiary w formacie ath.).  
 
4.  W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 
Wykonawca- jednostka projektowania sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym  
w szczególności: 
1) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z kompleksowym 

opracowaniem projektowym 
2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań                

oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej 
3)  uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu                       
do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 

4)  czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę 

5)  udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiającego (w przypadku 
takiej konieczności),  

6) w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia  
na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż 
przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń 

7)  ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności                         
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami 

8)  udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności 
użytkowych obiektu  

9) udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych w czasie wykonywania robót budowlanych potwierdzających zgodę 
wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów 
sprawujących nadzór autorski: 

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej 
- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki 
element dokumentacji zastępują 
- wpisy do dziennika budowy 
- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony 
10) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3-ch egz. uwzględniających wszystkie zmiany 

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 
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§ 2 
1.  Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniania poszczególnych etapów opracowania 
koncepcji i projektów budowlanych. Proponowane na etapie projektowania rozwiązanie techniczne 
Wykonawca będzie konsultował  z Zamawiającym, Zarządcą Dyrektorem MPS Nr 4 i Architektem 
Miejskim i tak: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii i akceptacji projektowanych rozwiązań 
przez Zamawiającego, Zarządcę i Architekta Miejskiego. 

2) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zwołuje w siedzibie Zamawiającego 
posiedzenia, co najmniej dwukrotnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2.  Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania norm i przepisów obowiązujących  
w trakcie wykonywania zamówienia. 
                                                                             § 3 

1. Wydanie całości prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony. 
2. Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy, który przekaże wraz z dokumentacją. 

Powyższy protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę wystawienia faktury 
za wykonaną dokumentację. 

3. Dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca wykona w ilości wskazanej  
w §1 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji Wykonawca wykona za oddzielnym wynagrodzeniem. 
 

§ 4 
Ustala się następujące terminy realizacji: 
1. Wykonawca rozpocznie przedmiot umowy, określony w § 1 od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 do: 

dnia 30.07.2018r.  Również w tym terminie Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o 
pozwolenie na budowę. 

3. Wraz z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
spis dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności. 
 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  
w kwocie: 

netto..................................... PLN,  
    która powiększona o podatek VAT  ….(%) w wysokości ......................PLN,  
    stanowi wartość brutto .............................PLN, słownie: 
........................................................ 

W kwocie ofertowej uwzględniono składowe jn.: 
c) Cena ryczałtowa za wykonanie kompletnego opracowania dokumentacji projektowej 

wraz z uzgodnieniami: 
    netto..................................... PLN,  
    która powiększona o podatek VAT  ….(%) w wysokości ......................PLN,  
    stanowi wartość brutto .............................PLN, słownie: 
........................................................ 
   ....................................................................................................................................................   

d) Cena za pełnienie nadzoru autorskiego: 
    netto..................................... PLN,  
    która powiększona o podatek VAT  ….(%) w wysokości ......................PLN,  
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    stanowi wartość brutto .............................PLN, słownie: 
........................................................ 
   ....................................................................................................................................................   
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktury sporządzonej                         

na podstawie protokołu przekazania kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej na rachunek 
bankowy Wykonawcy w wysokości: 

1)  70% z chwilą przekazania kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej wraz  z kopią wniosku               
o pozwolenie na budowę. 

2)  30% po przedłożeniu nieprawomocnej decyzji pozwoleniu na budowę. 
3. Za termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia w banku przez 

Zamawiającego polecenia przelewu. 
4. Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego 

protokołu zdawczo-odbiorczego, a zapłata następuje w terminie 21 dni, od dnia doręczenia  
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 
      § 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 niniejszej umowy, 
2) za nieterminowe wykonanie umowy, bądź nieterminowe usunięcie wad za każdy dzień 

opóźnienia w wysokości 0,07% wartości wynagrodzenia umownego, brutto określonego 
w § 5 ust.1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w trakcie jej realizacji, Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac, stwierdzone protokółem 
zdawczo-odbiorczym sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od Jego powiadomienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym 
uiszczenia kar z tym związanych, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem 
lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie. 

7. W razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży             
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od podjęcia powyższych okoliczności. 
W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenie z tytułu wykonania części 
umowy bez prawa dochodzenia kar umownych. 
 

§ 7 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i Strony postanawiają,                     

że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu gwarancji robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem 
umowy. 

§ 8 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu,                
pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu.  
Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności: 

przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane z:  
1) uzgodnieniami z Zarządcami sieci, 
2) uzyskaniem opinii, warunków organów właściwych miejscowo, których opinia jest konieczna  

do uzgodnienia dokumentacji, 
3) uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i innych koniecznych decyzji niezbędnych  

do uzyskania przyjęcia zgłoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

3. Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt.2 wymagają powiadomienia Wykonawcy               
i uzgodnienia z nim warunków wdrożenia. 

4. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień 
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść ofert, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność tych zmian wynika               
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 9 
Strony ustalają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca  przekazuje Zamawiającemu w stosunku do wykonanego przedmiotu 
umowy wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. 

2) Zamawiający ma prawo do używania i sporządzania kopii wykonanego przedmiotu 
umowy do wszystkich czynności związanych z realizacją inwestycji. 

3) Strony ustalają, że w trakcie trwania realizacji inwestycji objętych przedmiotem 
umowy pełnienie nadzoru autorskiego wykonywane będzie przez Wykonawcę            
na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego. 

 
§ 10 

Wady projektowe stwierdzone przez Zamawiającego również w trakcie realizacji zadania, 
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o ich stwierdzeniu. 

§ 11 

1. Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy  
dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
oraz właściwe przepisy. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch 
egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy. 
 

§ 12 

Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są: 
1. formularz ofertowy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 
2. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 


