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Do wszystkich pobierających






Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy - rewitalizacji zabytkowego Ratusza w Mławie”. 


Burmistrz Miasta Mława informuje, że w dniu 19.04.2012r. wpłynęły pytania następującej treści:
1. Pytanie nr 1:

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie inwentaryzacji Ratusza. Zamawiający załączył dwa rysunki rzutów budynku głównego. Ratusz składa się z budynku głównego, skrzydła południowego (widoczne na zdjęciach) oraz z ustawionej pod kątem od strony północno – zachodniej oficyny (nie widoczna                            na załączonych zdjęciach, widoczna na planie i na zdjęciach satelitarnych).

Pytania:

 1.1. Czy zakres inwentaryzacji ma obejmować pełną inwentaryzację (rzuty, przekroje, elewacje, detale więźby dachowej, ew. detale elewacji do rekonstrukcji) budynku głównego, skrzydła południowego oraz oficyny północno – zachodniej?

 1.2. Czy inwentaryzacja ma być pełnym, odrębnym opracowaniem, czy może być opracowana                      w formie roboczej, wyłącznie do celów projektowych?

 1.3. Czy Zamawiający dysponuje większą ilością materiałów inwentaryzacyjnych ratusza,                          czy zamieszczone w Internecie rysunki rzutów parteru i I piętra budynku głównego to jedyne materiały inwentaryzacyjne posiadane przez zamawiającego?

 1.4. Proszę o podanie powierzchni użytkowej i kubatury części ratusza objętej inwentaryzacją                        i opracowaniem projektowym.

 2. Pytanie nr 2

Ratusz w Mławie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Rodzi to określone konsekwencje formalno prawne oraz określone procedury związane z przebiegiem procesu projektowania i procesu realizacji                        tej inwestycji.

Pytania:

 2.1. Czy dla obszaru, na którym zlokalizowany jest ratusz, istnieje ważny plan miejscowy zagospodarowania terenu?

 2.2. Czy Zamawiający posiada wytyczne konserwatorskie dot. rewaloryzacji Ratusza w Mławie,                    a jeżeli nie ma wytycznych – czy w zakresie czynności wymaganych od oferenta będzie leżało wystąpienie i uzyskanie takich wytycznych?

 2.3. Czy Zamawiający dysponuje programem prac konserwatorskich niezbędnych do wykonania                    w obrębie elewacji i dachu ratusza?

 2.4. Czy aktualnie wykonywane są inne opracowania i ekspertyzy mogące mieć wpływ na termin, zakres oraz sposób realizacji dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania przetargowego?

 2.5. Czy oferta ma obejmować dodatkowe opracowania (np. program prac konserwatorskich – o ile Zamawiający nie posiada takiego opracowania, wstępne opracowania koncepcyjne w zakresie kolorystyki i detalu itp), które mogą być wymagane do uzgodnienia z konserwatorem zabytków?

 3. Pytanie nr 3

Przed złożeniem gotowej dokumentacji konieczne będzie m. in. wykonanie ekspertyzy ochrony pożarowej ratusza i uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydawanego przez Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Będzie także konieczne uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatwierdzającej projekt rewaloryzacji ratusza. Wymienione czynności realizowane są przez wymienione instytucje trybie kodeksu postępowania administracyjnego, w terminach min. 30 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Pytania:

 3.1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminów umownych, w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzgodnieniami i zatwierdzaniem dokumentacji?

 3.2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminów umownych w przypadku zaistnienia innych okoliczności, na które, mimo zachowania należytej staranności, nie będzie miał wpływu wybrany Wykonawca prac projektowych?

 3.3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia zakresu umowy, lub zawarcie umowy dodatkowej w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pytaniu 3.2.?

Jednocześnie, z uwagi na zasadnicze znaczenie zadanych pytań dla wysokości wyceny, sposobu realizacji projektu oraz dla oceny możliwości wykonania dokumentacji w określonych przez Zamawiającego terminach, dla umożliwienia zapoznania się przez wszystkich zainteresowanych Oferentów z odpowiedziami na te pytania              i dla możliwości prawidłowego opracowania ofert, prosimy o przesunięcie terminu składania tych ofert.

Odpowiedzi:
Ad. 1.1.:
Tak, zakres inwentaryzacji ma obejmować pełną inwentaryzację.

Ad. 1.2.:

Inwentaryzacja ma być pełnym odrębnym opracowaniem.

Ad. 1.3.:  

Zamieszczone w Internecie rysunki rzutów parteru i I piętra budynku głównego to jedyne materiały inwentaryzacyjne posiadane przez zamawiającego.
Ad. 1.4.:
Powierzchnia użytkowa Ratusza wynosi 897,70 m2, kubatura wynosi 6020,20 m3.
Ad. 2.1.:
Nie, nie istnieje.

Ad. 2.2.:
Tak, Zamawiający uzyskał wytyczne konserwatorskie. Dokument zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 2.3.:
Nie, Zamawiający nie dysponuje programem prac konserwatorskich niezbędnych do wykonania w obrębie elewacji i dachu ratusza.
Ad. 2.4.:
Aktualnie Zamawiający nie zlecił żadnych innych opracowań i ekspertyz.
Ad. 2.5.:
Tak, oferta ma obejmować dodatkowe opracowania (np. program prac konserwatorskich, wstępne opracowania koncepcyjne w zakresie kolorystyki i detalu itp.), które mogą być wymagane do uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Ad. 3.1.:
W projekcie umowy Zamawiający przewidział możliwość zmian istotnych dotyczących przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem  niezbędnych decyzji                                  czy wymaganych uzgodnień.

Ad. 3.2.:
Zgodnie z odpowiedzią zawartą w pkt. 3.1.
Ad. 3.3.:
Nie.
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia określony w dziale V SIWZ do dnia 15 października 2012r.  





