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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Budowa ruroci ągu światłowodowego

1.001 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 
machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa
i 2 otwory w ci ągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie 73 m

1.002 TPSA 40/102/2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 
machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa
i 2 otwory w ci ągu kanalizacji, 2 rury w 
warstwie - rura HDPE na kolizjach

ilo ść mb x ilo ść szt. 6*3 = 18,0
1*4 = 4,0 22,000 m

1.003 TPSA 39/101/1 
(1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wci ąganiem rur (kategoria gruntu 
III-IV), długo ść do 10·m, rura HDPE 110·mm, 
nakłady cz ęściowe liczone na 1·m

1*7 = 7,0 7,000 2,00 m

1.004 TPSA 39/101/1 
(2)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wci ąganiem rur (kategoria gruntu 
III-IV), długo ść do 10·m, rura HDPE 110·mm, 
nakłady cz ęściowe liczone na 1·przepust 1 2,00 szt

1.005 KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniej ących kabli 
energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, 
do Fi·110·mm

ilo ść mb x ilo ść szt. 2*3 = 6,0 6,000 m

1.006 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przej ść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5·cm
na podsypce cementowo-piaskowej 194 m2

1.007 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zapraw ą cementow ą 194 m2

1.008 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii 
III 1 szt

1.009 TPSA 40/322/1 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencj ą osób nieuprawnionych w istniej ących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
listwami, rama ci ężka lub podwójna lekka 1 szt

1.010 KNP 1901/107/1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych i magistralnych, SK1, 
2-elementowa, 2 gardła 1 studnia

2 Budowa ruroci ągu światłowodowego

2.001 TPSA 39/202/1 Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór
wolny, rury w zwojach, 1xFi·32·mm 201 m

2.002 TPSA 39/204/1 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w 
kanalizacji, rury HDPE Fi·32·mm, zł ączki 
skr ęcane 1 szt

2.003 TPSA 39/206/1 Badanie szczelno ści zmontowanych odcinków, do 
2·km, kanalizacja wtórna, spr ężarka, rury 
Fi·32·mm 1 odcinek

3 Monta ż kabli światłowodowych

3.001 TPSA 39/501/7 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji 
wtórnej wci ągark ą mechaniczn ą z rejestratorem 
siły, rury bez warstwy po ślizgowej bez linki, 
kabel w odcinkach 2·km

Kabel XOTKtd 24J 0,318 = 0,318
Kabel XOTKtd 12J 0,165 = 0,165 0,483 km
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3.002 TPSA 39/506/4 Wciąganie kabli elektroenergetycznych do 
ruroci ągów kablowych z rur HDPE Fi·110·mm 
metod ą pneumatyczn ą tłoczkow ą, rury bez warstwy
poślizgowej, kabel YKY 3x1,5mm w odcinkach 2·km
- adaptacja pozycji

kamera nr 12 - kabel 0,404
YKY 3x1,5mm = 0,404 0,404 km

3.003 KNR 505/1109/8 Układanie kabli lub przewodów w korytach 
kablowych ponad 2·m wysoko ści (w 2 
pomieszczeniach), przewód izolowany
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 106 m

3.004 TPSA 39/613/1 Monta ż stela ży zapasów kabli światłowodowych, 
monta ż w studni 2 szt

3.005 KW 1/501/1 (1) Nawijanie zapasu kabla na stela ż 2 szt.

3.006 TPSA 39/603/5 Monta ż zł ączy odgał ęźnych na kablach 
światłowodowych tubowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgał ęźny, mufa 
skr ęcana, jeden spajany światłowód 2 zł ącze

3.007 TPSA 39/603/6 Monta ż zł ączy odgał ęźnych na kablach 
światłowodowych tubowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgał ęźny, mufa 
skr ęcana, dodatek za ka żdy nast ępny spajany 
światłowód

23 = 23,0
1 = 1,0 24,000 zł ącze

3.008 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka 
regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 
światłowód 1 odcinek

3.009 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych, pomiary ko ńcowe odcinka 
regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za 
każdy nast ępny zmierzony światłowód 23 odcinek

3.010 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienno ści optycznej linii 
światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód 1 odcinek

3.011 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienno ści optycznej linii 
światłowodowych metod ą transmisyjn ą, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 23 odcinek

4 Monta ż kamer monitoringu

4.001 KNR 503/606/7 Wprowadzenie pigtaila od studni kablowej do 
szafki teletechnicznej 1 szt

4.002 KW 1/601/1 Stawianie słupów do monta żu kamer, grunt 
kategorii I-III 1 szt

4.003 KW 1/602/1 Monta ż ulicznych szafek teletechnicznych do 
systemu monitoringu 1 szt

4.004 KW 1/604/1 Monta ż wyposa żenia szafki do systemu 
monitoringu 1 kpl

4.005 KW 1/603/1 Monta ż na słupie kamer szybkoobrotowych 1 szt

Kosztorys inwestorski uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja
przedmiarowa

podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

1 Budowa ruroci ągu światłowodowego


