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Kosztorys inwestorski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa przyłacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym  ul.Sosnowej do dz.486/4

1 Roboty ziemne. sieć kanalizacji sanitarnej
1

d.1
KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

sieć k.s. 123.22 m3 123.220
studnie 9.72 m3 9.720

RAZEM 132.940
2

d.1
KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

sieć ks 90.03 m3 90.030
studnie 7,19

RAZEM 90.030
3

d.1
KNNR 1
0408-01

Zagęszczanie z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

poz 13 d.2 90.03 m3 90.030
RAZEM 90.030

2 Roboty instalacyjne. - sieć kanalizacji sanitarnej
4

d.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3

sieć ks 7.68 m3 7.680
studnie 0.44 m3 0.440

RAZEM 8.120
5

d.2
KNNR 1
0320-01

Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociąg - Ręczne zasypywanie
wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II

m3

sieć ks 24.19 m3 24.190
studnie  

RAZEM 24.190
6

d.2
KNR-W 2-18
0510-02

Podłoża betonowe m3

studnie 0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

7
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm m

7.2+37.5 m 44.700
RAZEM 44.700

8
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

9
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600mm - zamknięcie rurą teleskopową szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.2 kalk. własna

inspekcja telewizyjna m

44.7 m 44.700
RAZEM 44.700
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

(8 / 6)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa przyłacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym  ul.Sosnowej do dz.486/4

1 Roboty ziemne. sieć kanalizacji sanitarnej
1

d.1
KNNR 1 0201-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsię-
biernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 132.94

2
d.1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 90.03

3
d.1

KNNR 1 0408-
01

Zagęszczanie z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami
mechanicznymi

m3 90.03

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne. sieć kanalizacji sanitarnej
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośrednie od S [KpS]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [PV]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla piotr



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

(8 / 6)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Roboty instalacyjne. - sieć kanalizacji sanitarnej
4

d.2
KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3 8.12

5
d.2

KNNR 1 0320-
01

Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociąg
- Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli
inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt
kat.I-II

m3 24.19

6
d.2

KNR-W 2-18
0510-02

Podłoża betonowe m3 0.12

7
d.2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200mm

m 7.2+37.5 =
44.700

8
d.2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm

m 3.5

9
d.2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600mm -
zamknięcie rurą teleskopową

szt 2

10
d.2 kalk. własna

inspekcja telewizyjna m 44.7

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne. - sieć kanalizacji sanitarnej
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośrednie od S [KpS]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [PV]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie od R [KpR]

RAZEM

Koszty pośrednie od S [KpS]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [PV]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 3 Roboty ziemne. sieć kanalizacji sa-

nitarnej
2 4 - 10 Roboty instalacyjne. - sieć kanaliza-

cji sanitarnej
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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