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Kosztorys inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul.Sosnowej do dz.486/4
1|Roboty ziemne. sie¢ kanalizacji sanitarnej
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0201-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
siec¢ k.s. 123.22 m3 123.220
studnie 9.72 m3 9.720
RAZEM 132.940
2|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll
sie¢ ks 90.03 m3 90.030
studnie 7,19
RAZEM 90.030
3|/KNNR 1 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-01
poz13d.2 [90.03 m3 90.030
RAZEM 90.030
2|Roboty instalacyjne. - sie¢ kanalizacji sanitarnej
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2|1411-01
sie¢ ks 7.68 m3 7.680
studnie 0.44 m3 0.440
RAZEM 8.120
5/KNNR 1 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie m3
d.2/0320-01 wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.I-11
sie¢ ks 24.19 m3 24.190
studnie
RAZEM 24.190
6|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe m3
d.2|0510-02
studnie 0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
7/KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200mm m
d.2|1308-03
7.2+37.5 m 44.700
RAZEM 44.700
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
9|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600mm - zamknigcie rurg teleskopowg|szt
d.2|1417-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10 inspekcja telewizyjna m
d.2|kalk. wiasna
44.7 m 44.700
RAZEM 44.700
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢

wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul.Sosnowej do dz.486/4

1|Roboty ziemne. sie¢ kanalizacji sanitarnej

1|KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 132.94
d.1/06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 90.03
d.1/03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill
3|KNNR 1 0408-|Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3 90.03
d.1/01 mechanicznymi
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne. sie¢ kanalizacji sanitarnej
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty instalacyjne. - sie¢ kanalizacji sanitarnej
4/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 8.12
d.2|01
5/KNNR 1 0320-| Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg m3 24.19
d.2|01 - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-1I
6/KNR-W 2-18 |Podioza betonowe m3 0.12
d.2|0510-02
7/KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. m 7.2+37.5 =
d.2|03 zewn. 200mm 44.700
8/KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 3.5
d.2|02 160 mm
9|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe PP600mm - szt 2
d.2|02 zamkniecie rurg teleskopowg
10 inspekcja telewizyjna m 44.7
d.2 kalk. wiasna
PODSUMOWANIE
Roboty instalacyjne. - sie¢ kanalizacji sanitarnej
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [PV]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Kosztorys inwestorski TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 Roboty ziemne. sie¢ kanalizacji sa-
nitarnej
2 4-10 Roboty instalacyjne. - sie¢ kanaliza-
cji sanitarnej
RAZEM
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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