DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

1.1.1.

1.2
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

WSTEP.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu budowlanego pt.”Sieci kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ulicach: Dzierzgowskiej,
Reja, Dalekiej i Projektowanej V z odprowadzeniem do istniejacych sieci na osiedlu
Zacisze w Mlawie”, woj. mazowieckie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zaleceniu 1 wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1.1.

Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Spe-
cyfikacjami Technicznymi:

D.01.02.04. Rozbiorka elementow drog

D.02.01.01. Roboty ziemne

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.03.02.01.-2.  Kanalizacja sanitarna

D.04.04.04. Podbudowy z thucznia kamiennego
D.05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.02.01. Chodnik z ptyt betonowych

D.08.02.02. Chodniki z kostek brukowych betonowych

1.3.2.

ST opracowane zostaly na podstawie ,,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w dro-
dze przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzadzeniem
nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ tech-
niczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca element konstrukcyjny lub technicz-
ny (obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet)

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpiecze-
niem ruchu.



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
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Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania robdt, reje-
strowanie dokonywanych odbioréw robot, przekazywanie polecen i innej korspondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i1 projektantem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami 1 pasami dzielacymi jezd-
nig.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skar-
pami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi

stronami stuzacymi do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zama-

wiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng ja-
ko$ci materiatdéw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja

Projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.14. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej 1

ruchu pieszego.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania ob-

ciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
dziataniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b). Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralna a podbudowa
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢). Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.
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d). Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomoc-
niczej.

e). Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w kon-
strukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub z dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza — dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem cza-
stek podtoza. Moze zawiera¢ warstweg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g). Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.16. Niweleta — wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego prze-
kroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowi-
sko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przema-
rzania.

1.4.22. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kie-
rownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Pro-
jektowe;.

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.
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1.4.26. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko-
lowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w re-
alizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funk-
cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robét).

1.4.30. Slepy Kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.31. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrgbna calo$é¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigza-
nych z budowa, modernizacj¢, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej ele-
mentu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacja projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentow przekaze dla Wykonaw-
cy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktow gtoéwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyj-
ne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i doku-

menty:
A. Wykaz Dokumentacji Przetargowej zataczonej do Dokumentoéw Przetargowych:

Specyfikacje Techniczne

Przetargowa Dokumentacja projektowa:

1.  Opis techniczny

2 Orientacja

3. Plan sytuacyjny

4 Profile podtuzne wraz z rysunkami wynikajacymi z technologii montazu sieci k.s. i

k.d..
Slepy Kosztorys.
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B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
1. Projekt budowlany pt. ”Sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz
z przylaczami w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V
z odprowadzeniem do istniejacych sieci na osiedlu Zacisze w Mlawie”
Powyzsza Dokumentacja jest dostgpna dla oferentow w okresie opracowywania ofert w
siedzibie kierownika Projektu —

C. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontrakto-
wej:

1. Projekt organizacji robot,

2. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot,

3. Plan BIOZ dotyczacy sposobu realizacji inwestycji,

4. Projekt powykonawczy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczne uzupetienie dokumentacji projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wia-
sny koszt w 4 egzemplarzach i przekaze je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolej-
no$¢ ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opisu wymiaréw wazniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projek-
towa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okre-
slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projek-
towa lub ST, i wplynie to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty be-
da niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do za-
twierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym droga oraz ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze Wykonawcg na bie-
73co.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sy-
gnaty itp. zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Kie-
rownika Projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wy-
konawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptlacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w Ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie uni-
ka¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajace ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
e Srodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:
I. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycz-
nymi,
II. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
III. mozliwos$¢ powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-

nych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do roboty beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zama-
wiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéow admini-
stracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicie-
lami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urza-
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wyko-
nawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instala-
cji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Za pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy, bedzie odpowiedzialny Wykonawca w zakresie naprawy wszel-
kich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzgl¢dnione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzyte do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kie-
rownika Projektu.

Wykonawca begdzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonywane sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami oraz budowle towarzyszace (np. odtworzenie drég, chodnikow i uzbrojenia pod-
ziemnego) lub jej elementy byly o odpowiedniej jakosci technicznej (zgodnie z obowiazuja-
cymi normami przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierowni-
ka Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzyma-
niu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowaé Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawia-
jac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédlo pozyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpo-
wiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika
Projektu.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
rialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spelnia wymagania Specyfikacji Tech-
nicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty badan terenowych 1 laborato-
ryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierow-
nikowi Projektu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda for-
mowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad od-
powiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie be-
dzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wy-
szczeg6lnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki mate-
riatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli begdzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda za-
chowane nastgpujace warunki:

a) Kierownik Projektu bedzie mial zapewniona wspodtpracg i pomoc Wykonawcy oraz produ-
centa materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgéci wy-
tworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Te-
renu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuzycie materiatdéw do innych robdt, niz te dla,
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie przewartoSciowany przez
Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowvwanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one po-
trzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wska-
zaniom zawartym w ST, PZJ, BIOZ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w ter-
minie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Rob6t ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodo-
wiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajacych do-
puszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprze¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akcep-
tacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warun-
koéw Kontraktu, zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy trans-
porcie materialdw — sprz¢tu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim prze-
wozie powiadamial Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, BIOZ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kie-
rownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenia w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Do-
kumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wy-
znaczeniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
tow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek-
towej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projek-
tu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produk-
cji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Kierownika Projektu bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierowni-
kowi Projektu programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wy-
konywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Kierownika Projektu.

Program zapewniania jako$ci bedzie zawierac:

a). czg$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t

- bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdl-
nych elementéw robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wyko-
nywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium , ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
réw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw 1 zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu.
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b). czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo
— kontrolne,

-rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczania i1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaga-
niami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowala-
Jacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Roboét z czgstotli-
woscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sa okreslone w ST, nor-
mach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontrak-
tem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia 1 sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekc;ji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy labo-
ratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
riatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jed-
nakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Kierownika Projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Pro-
jektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédetl ich wytwarzania, i zapew-
niona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta mate-
riatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na pod-
stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa nie-
wiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W ta-
kim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie probek po-
niesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub,

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1, 1 ktére spetniaja wymo-
gi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda par-
tia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawcg Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajace-
go i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu Ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oso-
by, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Za-
pisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio je-
den pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- date uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robét i Programu Zapew-
nienia Jakosci,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych 1
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan i kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przed-
tozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjg¢cia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gro-
madzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia za-
tacznik do odbioru koncowego robot. Winny by¢ one udostgpnione na kazde zyczenie Kierow-
nika Projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace do-
kumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedsta-
wione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu
o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Koszto-
rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika Pro-
jektu na pismie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materialow

Dhugosc¢ 1 odlegtos¢ pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;].

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, ob-
jetosci beda wyliczane w m® jak dhugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgod-
nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaak-
ceptowane przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wyma-

ganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajace W Spo-
sob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zro-
zumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu ilosci
1 jakos$ci robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

- Odbidr czesciowy robdt - polegajacy na stwierdzeniu ilosci 1 jakosci wykonanych cze-
sci Robot.

- Odbidr ostateczny robdt - polegajacy na stwierdzeniu usunigcia wad wykrytych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiér pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonanych Rob6t z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci 1 jako-
sci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Obmiaru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu ro-
bot.

Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbior powinien by¢ przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie doku-
mentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy robot.
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Odbior czesciowy Robot polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych rob6t. Odbioru cze-

sciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesie-
niu do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakonczenia Robot 1 przyjecia doku-
mentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Kierownika Projektu 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako-
Sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupehia-
jacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot od-
bioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace doku-
menty:
a). Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,
b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),
c). Recepty i ustalenia technologiczne,
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiardéw (oryginaty),
). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,
f). Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST iew. PZJ,
g). Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich zalaczonych wynikow
badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1
PZJ.
h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu,
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1). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze-
kazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

J)- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

k). Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robodt zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawe ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawceg w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

e Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

e Warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy;

e Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e Koszty posrednie obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

e Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawar-
tych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okres§lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
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Koszt wybudowania objazdow (przejazdow) i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projek-
tu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu.

(c) Optaty (dzierzawy) terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznako-
wania i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow (przejazdow) 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i §wiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow (przejazddéw) i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdt — Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczen 1995r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

4. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995tr. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz.
163 z p6zniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

~

Dane Kontraktowe.



