

Zamawiający:
Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

**Zbiórce zestawienie ofert, złożonych w postępowaniu nr W1.271.74.2025
pn.: "Utworzenie integracyjnych placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miasta Mława".**

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Kryterium "cena brutto" 60%	Kryterium "skrócenie terminu dostawy" 20%	Kryterium "gwarancja przedmiotu zamówienia - wydłużenie 24-miesięcznego terminu gwarancji" 20%
1.	BDB Sp. z o.o. os. im. Wojska polskiego 4c lok. 6 37-500 Jarosław	210 699,00 zł	brak wskazania	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy
2.	BODY WORKS Sp. z o.o. ul. M. Sobczaka 41 01-492 Warszawa	259 099,50 zł	skrócenie terminu wykonania o 20 dni (termin wykonania dostawy 60 dni od daty podpisania umowy)	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy
3.	Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn	263 552,10 zł	skrócenie terminu wykonania o 20 dni (termin wykonania dostawy 60 dni od daty podpisania umowy)	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy
4.	NOVUM Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 2a 12-100 Szczytno	275 679,10 zł	skrócenie terminu wykonania o 20 dni (termin wykonania dostawy 60 dni od daty podpisania umowy)	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy
5.	Grupa Magic Garden Sp. z o.o. ul. Dworcowa 52-54 88-100 Inowrocław	372 388,65 zł	brak wskazania	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy
6.	Eco Pułtusk Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 39 06-100 Pułtusk	560 822,68 zł	skrócenie terminu wykonania o 10 dni (termin wykonania dostawy 70 dni od daty podpisania umowy)	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy
7.	Haltom Sport Tomasz Tylicki ul. Jasna 1A 06-500 Mława	229 340,88 zł	skrócenie terminu wykonania o 20 dni (termin wykonania dostawy 60 dni od daty podpisania umowy)	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy
8.	BiSzop sp. z o.o. Ul. Knapowskiego 17 60-126 Poznań	442 800,00 zł	skrócenie terminu wykonania o 10 dni (termin wykonania dostawy 70 dni od daty podpisania umowy)	wydłużenie podstawowego okresu gwarancji o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy

Mława, dnia 01.10.2025 r.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Mława