



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” realizowanego na podstawie umowy nr FEPW.02.02-IW.01-0017/23 z dnia 23.05.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.

Mława, 15 maja 2025 roku

WI.271.38.2025

Zamawiający:

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

ZAWIADOMIENIE na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy na zadanie pod nazwą: „Przystosowanie do zmian klimatycznych terenu przy Alei Św. Wojciecha”, przez Wykonawcę:

Zakład Usług Agrotechniczno Sanitarnych „AGROSAN” Sp. z o.o.

ul. Płocka 104, 06-500 Mława,

która otrzymała następującą punktację w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

- w kryterium „cena oferty brutto za roboty budowlane” – 60,00 pkt

- w kryterium „wydłużenie 36-miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały) – 20 pkt.

- w kryterium „termin płatności faktury” – 20 pkt.

Łączna liczba punktów: 100,00.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta została złożona prawidłowo i spełnia wszystkie ustanowione przez Zamawiającego kryteria, zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, uzyskując najwyższą liczbę punktów – tj. 100 pkt.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Kryterium I - cena oferty brutto za roboty budowlane	Kryterium II - wydłużenie 36-miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały)	Kryterium III – termin płatności faktury	Łączna punktacja
1.	BAOBAB Brandys sp. z o.o. ul. Swarzewska 50/2, 01-821 Warszawa	38,28	20,00 pkt	20,00 pkt	78,28 pkt
2.	FreeKids S.C A.Gąsiorek Z.Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia	38,53	20,00 pkt	20,00 pkt	78,53 pkt
3.	Simba Group Sp. z o. o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin	45,79	20,00 pkt	20,00 pkt	85,79 pkt
4.	AP-TRANS Adam Przedpełski ul. Płocka 143 09-100 Płońsk	44,10	20,00 pkt	20,00 pkt	84,10 pkt
5.	Zakład Usług Agrotechniczno Sanitarnych „AGROSAN” Sp. z o.o. ul. Płocka 104, 06-500 Mława	60,00	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

6.	KRUSZ-BET Plus Sp. z o.o. Sp.k. Uniszki Zawadzkie 128, 06-513 Wieczfnia	50,51	20,00 pkt	20,00 pkt	90,51 pkt
7.	TESTA TERESA ŚWIERZBIŃSKA WAŃKOWICZA 4/116, 02-798 WARSZAWA	43,00	20,00 pkt	20,00 pkt	83,00 pkt
8.	PALMETT Sp. z o.o. Sp. k. ul. F. Groëra 10B, 03-341 Warszawa	30,31	20,00 pkt	20,00 pkt	70,31 pkt

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Mława